



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO:	0002/2022
FIS.:	671
Rubrica:	

Junto aos autos do processo licitatório nº 002/2022, na modalidade, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, os documentos de HABILITAÇÃO apresentados pela empresa **A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ 15.763.754/0001-79.**

Bom Lugar - MA, em 09 de agosto de 2022.

LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS
Presidenta da CPL



Cnpj: 15.763.754/00

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022- CPL

Processo:	00000/2022
Fls.:	67
Rubrica:	


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022- CPL

A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI

HABILITAÇÃO

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323

PROCESSO:	2005001/2022
Fls.:	673
Rubrica:	

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

- A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**
CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, COM SEDE NA RUA VP 1
Nº 10, COHAB I CEP: 65.700-000, BACABAL/MA.

A. DE PINHO



Processo:	2005001/2022
Fis.:	679
Rubrica:	φ

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.763.754/0001-70
Razão Social: A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA VP 1, 10 - COHAB I - Bacabal / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 11/05/2022 11:36

1 de 1

02/195

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI" CNPJ nº 15.763.754/0001-70.

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO, brasileiro, maranhense natural de Bacabal – MA, nascido em 14/01/1967, solteiro, empresário, portador da CNH nº 05584222401/DETRAN/MA e CPF nº 255.106.733-20, residente na VP 35 nº 30, Quadra 52, Cohab III, 65700-000, Bacabal – MA; titular da empresa individual de responsabilidade limitada, que nesta praça gira sob o nome empresarial de **A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI** e tem sua sede e domicílio na Rua VP 1 nº 10, Cohab I, CEP: 65.700-000, Bacabal – MA, cujo o ato constitutivo se encontra registrado na JUCEMA sob nº 21600138949, devidamente inscrita no CNPJ nº 15.763.754/0001-70, resolve assim alterar e consolidar:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto social fica alterado para: 4120400-Construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias 4211101-Obras de urbanização ruas, praças e calçada 4299501-Construção de instalações esportivas e recreativas 4744099-Comércio varejista de materiais de construção em geral 4213800-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4312600-Perfuração e sondagens 7732201-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4299599-Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo e subdivisão de terras com benfeitorias) 4321500-Instalação e manutenção elétrica 3811400-Coleta de resíduos não-perigosos 7711000-Locação de automóveis sem condutor 4399103-Obras de alvenaria 4924800-Transporte escolar 8730199-Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificados anteriormente (serviços sociais com alojamento) 7020400-Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 8599604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 7112000-Serviços de engenharia 7111100-Serviços de arquitetura. 4221903-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4330404-serviços de pintura de edifícios em geral 4322301-instalacoes hidráulicas, sanitarias e de gas 8121400-limpeza em predios e em domicilios 4313400-Obras de terraplenagem 4399105-Perfuracao e construcao de pocos de agua 4923002-Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista 4329104-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

Em face das alterações acima, consolida-se do ato constitutivo, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI "A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI" CNPJ nº 15.763.754/0001-79.

Pelo presente instrumento particular de alteração da empresa individual de responsabilidade limitada o sr. **ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO**, brasileiro, maranhense natural de Bacabal – MA, nascido em 14/01/1967, solteiro, empresário, portador da CNH nº 05584222401/DETRAN/MA e CPF nº 255.106.733-20, residente na VP 35 nº 30, Quadra 52, Cohab III, 65700-000, Bacabal - MA, com fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve consolidar a empresa individual de responsabilidade limitada de natureza simples, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando



03/195

nas omissões as regras previstas para as sociedades limitadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa individual girará sob a denominação **A DE PINHO ASSUNCAO EIRELI** e terá sua sede e domicílio na Rua VP 1 nº 10, Cohab I, CEP: 65.700-000, Bacabal - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto social fica alterado para: 4120400-Construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias 4211101-Obras de urbanização ruas, praças e calçada 4299501-Construção de instalações esportivas e recreativas 4744099-Comércio varejista de materiais de construção em geral 4213800-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4312600-Perfuração e sondagens 7732201-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4299599-Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo e subdivisão de terras com benfeitorias) 4321500-Instalação e manutenção elétrica 3811400-Coleta de resíduos não-perigosos 7711000-Locação de automóveis sem condutor 4399103-Obras de alvenaria 4924800-Transporte escolar 8730199-Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificados anteriormente (serviços sociais com alojamento) 7020400-Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 8599604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 7112000-Serviços de engenharia 7111100-Serviços de arquitetura. 4221903-Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica 4330404-serviços de pintura de edificios em geral 4322301-instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas 8121400-limpeza em predios e em domicilios 4313400-Obras de terraplenagem 4399105-Perfuracao e construcao de pocos de agua 4923002-Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista 4329104-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da empresa individual será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de \$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma delas totalmente subscritas e integralizadas neste ato em dinheiro, em moeda corrente nacional, pelo titular, a saber:

Abias de Pinho Assunção..... 500.000 100 % R\$ 500.000,00

CLÁUSULA QUINTA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa individual será exercida pelo titular, sr. Abias de Pinho Assunção, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa

04/195

individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA OITAVA: No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

CLÁUSULA NONA: O titular, acima qualificado, declara sob as penas da lei que não está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA: No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o Fórum da Bacabal – MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em Por ser verdade, assina o presente instrumento, em 01 (uma) vias de igual forma e teor, que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Bacabal-MA, 26 de Abril de 2021.

Abias de Pinho Assunção



05/195



PROCESSO:	2005001/2022
Fis.:	678
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
25510673320	ABIAS DE PINHO ASSUNCAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 08:19 SOB Nº 20210601620.
PROTOCOLO: 210601620 DE 11/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103206403. CNPJ DA SEDE: 15763754000170.
NIRE: 21600138949. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021.
A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

06-195

PROCESSO:	200500/1/2024
FIS.:	679
Rubrica:	@

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 22/06/2012, NIRE: 21600138949, CNPJ: 15.763.754/0001-70, estabelecido(a) na RUA VP 1, 10, COHAB I, Bacabal - MA, CEP: 65700-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Bacabal - MA, 26/04/2021

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
Titular/Administrador

(Handwritten signatures and initials)

07-195



Processo	200500/12022
Fls.	680
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
25510673320	ABIAS DE PINHO ASSUNCAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 08:19 SOB N° 20210601639.
PROTOCOLO: 210601639 DE 11/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 121603200507. CNPJ DA SEDE: 15763754000170.
NIRE: 21600138949. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021.
A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

08-195

PROCESSO: 200500/2022
FIS.: 681
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **ABIAS DE PINHO ASSUNCAO**

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 0237435620030 GEJUSPC MA

CPF: 255.106.733-20 DATA NASCIMENTO: 14/01/1967

FILIAÇÃO: LUIZ PEREIRA ASSUNCAO

MARIA DE PINHO ASSUNCAO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 05584222401 VALIDADE: 10/03/2027 1ª HABILITAÇÃO: 04/09/2012

OBSERVAÇÕES:

Abias do Pinho Assuncao
ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO: 11/03/2022

LOCAL: SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]* 88764634632 MA046855670

MARANHÃO


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2368498404

PROIBIDO PLASTIFICAR 2368498404

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA
Fone: (99) 3621-1966 / Email: cartorio1oficiobacabal@gmail.com

Sônia Maria Bonfim Ericeira
Tabeliã e Registradora

Maria Ernildes dos Reis
Tabeliã Substituta



Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT030023SQB4453LXHM2FD38,
20/07/2022 15:41:47, Atr: 1318, Tcta: R\$ 5,89
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20
FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Signature]
Maria Ernildes dos Reis
Escrevente Juramentada
Substituta



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROCESSO: 2005001/2022
Fls. 682
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.763.754/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PINHO EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 2.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 3.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R VP 1	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 5.700-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB I	MUNICÍPIO BACABAL	UF MA
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EDENYLSO_N_ARAUJO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8103-3333
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/07/2022** às **20:16:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

10-195



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROCESSO: 200520112022
 FIS.: 683
 Rubrica: *[assinatura]*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.763.754/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R VP 1	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
----------------------	--------------	----------------------

CEP 65.700-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB I	MUNICÍPIO BACABAL	UF MA
-------------------	----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EDENYLSO_N_ARAUJO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8103-3333
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/07/2022 às 20:16:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Handwritten signatures and initials]

11-195

Processo:	2005001/12022
Fis.:	684
Rubrica:	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 15.763.754/0001-70
NOME EMPRESARIAL: A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 30/07/2022 às 20:17 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parcelos](#)[Serviços CNPJ](#)
12-195



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 15.763.754/0001-70 Inscrição Estadual: 12.518876-5

Razão Social: A DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA VP 1

Número: 10 Complemento:

Bairro: COHAB I

Município: BACABAL UF: MA

CEP: 65700000 DDD: Telefone: 81033333

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
8730199	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
9121100	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
3011400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 14/03/2017, 01/01/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.


Data da Consulta: 20/07/2022

Número da Consulta:

13-195

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 3005-2012

Processo:	2005001/2022
Fis.:	686
Rubrica:	

14-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE



1º Office Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA
 Fone: (99) 3621-1966 / Email: cartorio1oficiobacabal@gmail.com
 Sônia Maria Bonfim Ericeira
 Tabela e Registradora
 Maria Ernildes dos Reis
 Tabela Substituta



3 09:01:49

na 1 de 1

Poder Judiciário TJMA. Selc:
 AUTENT030023ACRWBXLV7G24M542,
 21/07/2022 15:16:44, Ato: 13.18, Total R\$ 5,69
 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20
 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selc.tjma.jus.br>



Maria Ernildes dos Reis
 Maria Ernildes dos Reis
 Escrevente Juramentada
 Substituta

Inscrição Municipal:33278 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Juridica **CPF/CNPJ:** 15.763.754/0001-70
Nome/Razão Social: A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI
Nome Fantasia: PINHO EMPREENDIMENTOS
Endereço: VP 001 , Nº: 10
Bairro: COHAB I **Telefone:** 99 81033333
Município: BACABAL / MA

Junta Comercial:

PROCESSO: 2005001/1200

Fls. 687

Inscrição Estadual:

Rubrica: P

Complemento:

Email:

CEP: 65700000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	15763754000170	A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI	100,00	Conselheiro de Administração

Enquadramento

Enquadramento:	Outros	Simple Nacional:	Nao
Classificação:	Comércio	Substituto Tributário:	Nao
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CMAE**CNAE**

CNAE	Descrição	Dispensado
4120400	Construção de edificios	Nao
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos	Nao
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Nao
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Nao
4221903	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	Nao
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	Nao
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Nao
4312600	Perfurações e sondagens	Nao
4313400	Obras de terraplenagem	Nao
4321500	Instalação e manutenção elétrica	Nao
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Nao
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinal	Nao
404	Serviços de pintura de edificios em geral	Nao
4103	Obras de alvenaria	Nao
4399105	Perfuração e construção de poços de água	Nao
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Nao
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motor	Nao
4924800	Transporte escolar	Nao
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria té	Nao
7111100	Serviços de arquitetura	Nao
7112000	Serviços de engenharia	Nao
7711000	Locação de automóveis sem condutor	Nao
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, excet	Nao
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	Nao
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Nao
8730199	Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): **Capital Social:**
Área Ocupação Solo (m²): **Área Publicidade (m²):**
Horario de Funcionamento: SEGUNDA A SEXTA DAS AS - SABADO DAS AS - DOMINGO DAS AS - FERIADOS DAS AS

Escritório de Contabilidade

Status/Observações

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
17/03/2014	//	395/2014		Ativo	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

José de Alencar Costa Silva Santos
Sec. Adjunto de Finanças - Port. 016/2021

PROCESSO: 2005001/12022
Fls.: 688
Rubrica: <i>[assinatura]</i>



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA
Fone: (99) 3621-1966 / Email: cartorio1oficiobacabal@gmail.com

Sônia Maria Bonfim Eriçeira
Tabeliã e Registradora

Maria Ernildes dos Reis
Tabeliã Substituta



Poder Judiciário TJMA. Selc:
AUTENT0300230VUIQILLQJ07L148,
21/07/2022 15:16:44, Ato: 13.18, Total R\$ 5,69
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20
FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selc.tjma.jus.br>



[assinatura]
Maria Ernildes dos Reis
- Escrevente Juramentada
- Substituta

N

[assinatura]

N

[assinatura]

P

[assinatura]

16-195

PROCESSO:	2005001/1 2022
Fls.:	689
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI**
CNPJ: **15.763.754/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:56:07 do dia 08/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2022.

Código de controle da certidão: **823F.1CC1.4D23.B290**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
17-195



Processo:	200500/13022
Fls.:	690
Rubrica:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 063698/22

Data da

25/04/2022 11:22:02

Inscrição Estadual: 125188765

CPF/CNPJ: 15763754000170

Razão Social: A DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

Endereço: RUA VP 1, 10 CEP: 65700000 - COHAB I

Telefone: (99)81033333

Município: BACABAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/07/2022 08:41:40

18-195



Processo	200500/12022
Fis.	691
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031978/22

Data da 11/05/2022 09:47:36

Inscrição Estadual: 125188765

CPF/CNPJ: 15763754000170

Razão Social: A DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

Endereço: RUA VP 1, 10 CEP: 65700000 - COHAB I

Telefone: (99)81033333

Município: BACABAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/09/2022.

^ autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/07/2022 08:42:27

19-195 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA
 06014351000138



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 1435/2022

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 19/08/2022, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
36480

Contribuinte
A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

Logradouro
VP 001, 10, , CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
15.763.754/0001-70

Bairro
COHAB I

UF
MA

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário

Emitida 20/06/2022 13:49:33

Válida até 19/08/2022

Código de Controle da Certidão/Número ZGCKW4VFMB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

PROCESSO:	2005001/2022
FIS.:	693
Rubrica:	40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
 CNPJ 06.014.351/0001-38



CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 359/2022

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI**, inscrito no cadastro municipal de nº **36480**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
36480

Contribuinte
A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

Logradouro
VP 001, 10, , CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
15.763.754/0001-70

Bairro
COHAB I

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura: Inscr Municipal: 33278 Inscr Estadual: Data Encerramento:

Atividade: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

Finalidade da Certidão Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário

Emitida às 13:48:14 do dia 20/06/2022 13:48:14

Válida até 19/08/2022

Código de Controle da Certidão/Número EXIBFQGV8I

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVOBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138

**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro

36480

Nº da Inscrição

33278

Nº do Alvará

343

Validade

31/12/2022**Contribuinte**Nome: **A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI**CPF/CNPJ: **15.763.754/0001-70**

RG/Insc.:

Nome Fantasia: **PINHO EMPREENDIMENTOS****Endereço**Logradouro: **VP 001**Número: **10**

Complemento:

CEP: **65700000**Bairro: **COHAB I**Cidade: **Bacabal**Estado: **MA****CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

ATIVIDADE PRINCIPAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**SEGUNDA A SEXTA DAS AS - SABADO DAS AS - DOMINGO DAS AS - FERIADOS DAS AS****OBSERVAÇÕES**

Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2022

**DETALHAMENTO DA ATIVIDADE**

Data de Emissão

7/07/2022.

Data de Abertura

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração

Cód. Atividade

Código do ISS

Cod. Autenticidade: SKQLJ12QKXD

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Processo:	2005001/2022
Fis.:	699
Rubrica:	4

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.763.754/0001-70
Razão Social: A DE PINHO ASSUNCAO EIRELI
Endereço: RUA VP 1 10 / COHAB I / BACABAL / MA / 65700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2022 a 25/08/2022 ✓

Certificação Número: 2022072704584508604901 ~

Informação obtida em 30/07/2022 20:27:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Processo:	2005001/2022
Fis.:	696
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.763.754/0001-70

Certidão nº: 22798546/2022

Expedição: 19/07/2022, às 08:57:53

Validade: 15/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.763.754/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

24-195



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

PROCESSO:	2009001/2022
Fis.:	697
Rubrica:	#

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

INSCRIÇÃO: 15.763.754/0001-70

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/07/2022, às 13:45:25, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: J9N2SRJEM

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

[Handwritten signatures and initials]

25-195



Processo:	005001/2022
Fls.:	698
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal

CERTJUDONE-SJDBC - 1052022
Código de validação: 33F089F3E2

Número da guia: 22050801001282662.

CERTIDÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com nome fantasia "PINHO EMPREENDIMENTOS"**, inscrita no CNPJ de nº 15.763.754/0001-70, estabelecida na Rua VP 01, nº 10, Cohab I, Bacabal/MA.

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 13 de julho de 2022.

OBSERVAÇÕES:

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
2. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
3. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 13/07/2022 11:46 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDBC - 1052022 / Código: 33F089F3E2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

[assinatura]
26-195

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202081940	
NIRE 21600138949 CNPJ 15.763.754/0001-70		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo VP 1, Nº 10, xxxxx, COHAB I - Bacabal/MA - CEP 65700-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002 307	20220413401 20210601620 20210601639	13/04/2022 12/05/2021 12/05/2021	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210601620	12/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210572213	26/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 223 901 002 002 223 223 002	20210528915 20200385968 20200515225 21600138949 21600138949 20190345152 20180063499 20180051423	16/04/2021 03/06/2020 13/03/2020 06/02/2020 06/02/2020 10/05/2019 08/02/2018 02/02/2018	BALANCO BALANCO OUTROS TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206 206 223 002	20170561879 20170523772 20170274551 20170274519	23/05/2017 09/05/2017 08/03/2017 08/03/2017	PROCURAÇÃO PROCURAÇÃO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 090	20120406217 21200787974	22/06/2012 22/06/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/07/2022, às 09:02:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AHHKTEN**.



MAC2202081940

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI			Protocolo: MAC2202081910	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600138949	CNPJ 15.763.754/0001-70	Arquivamento do Ato Constitutivo 22/06/2012	Início de Atividade 22/06/2012	
Endereço Completo Rua VP 1, Nº 10, COHAB I - Bacabal/MA - CEP 65700-000				
Objeto 4120400-CONTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211101-OBAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADA 4299501-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4744099-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4213800-OBAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4312600-PERFURACAO E SONDAgens 7732201-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299599-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO E SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS) 4321500-INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3811400-COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 7711000-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4399103-OBAS DE ALVENARIA 4924800-TRANSPORTE ESCOLAR 8730199-ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDENCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS SOCIAIS COM ALOJAMENTO) 7020400-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 7112000-SERVICOS DE ENGENHARIA 7111100-SERVICOS DE ARQUITETURA. 4221903-MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4330404-SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4322301-INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 8121400-LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4313400-OBAS DE TERRAPLENAGEM 4399105-PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4329104-MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS				
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ABIAS DE PINHO ASSUNCAO	CPF 255.106.733-20	Administrador S	Início do Mandato 14/01/2020	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ABIAS DE PINHO ASSUNCAO	CPF 255.106.733-20	Início do Mandato 14/01/2020	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 13/04/2022	Número 20220419404	Ato/eventos 220 / 220 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/07/2022, às 09:01:56 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QHVXQAG7.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário Geral

BALANÇO PATRIMONIAL

PROCESSO: 2005001/2022
 FIS.: 701
 Rubrica: P

0090

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125188765

Data Registro : 22/06/2012

Número Registro: 21600138949

Folha: 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.627.180,23 D
CAIXA	1.024.598,92 D
CAIXA	1.024.598,92 D
ESTOQUES	602.581,31 D
ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS	602.581,31 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.896,30 D
IMOBILIZADO	25.896,30 D
MOVEIS E UTENSILIOS	25.896,30 D
TOTAL DO ATIVO =====>	1.653.076,53 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	272.159,98 C
FORNECEDORES	33.000,00 C
FORNECEDORES DIVERSOS	33.000,00 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	203.286,94 C
PIS A RECOLHER	10.046,93 C
COFINS A RECOLHER	46.370,46 C
IRPJ A RECOLHER	102.441,75 C
CSLL A RECOLHER	44.427,80 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.500,00 C
PRO LABORE A PAGAR	1.100,00 C
HONORARIOS A PAGAR	400,00 C
PROVISÕES	34.373,04 C
SALARIOS A PAGAR	34.202,54 C
INSS A RECOLHER	82,50 C
FGTS A PAGAR	88,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.916,55 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL REALIZADO	500.000,00 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

29-195

BALANÇO PATRIMONIAL

Processo: 200500112022
 Fis.: 902
 Rubrica: [assinatura]

0090

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125188765

Data Registro : 22/06/2012

Número Registro: 21600138949

Folha: 2

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.848,75	C
LUCROS ACUMULADOS	447.848,75	C
LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	433.067,80	C
LUCROS DO EXERCÍCIO	433.067,80	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.653.076,53	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 1.653.076,53 (Um Milhão e Seiscentos e Cinquenta e Três Mil e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
 CONTADOR
 C.P.F. :052.506.483-47 RG : 0246027020039
 C.R.C. :MA-013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. :255.106.733-20
 R.G. :0237435620030

30-195

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

0090

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Inscrição Estadual: 125188765

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/06/2012

Nº do Registro: 21600138949

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 3

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.499.294,28	1.499.294,28
(-) Deduções das receitas brutas		
PIS S/ FATURAMENTO	10.046,93	10.046,93
COFINS S/ FATURAMENTO	46.370,46	46.370,46
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.442.876,89
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	493.021,00	493.021,00
CUSTOS DE MAO DE OBRA	330.000,00	330.000,00
(=) Lucro Bruto		619.855,89
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	15.420,48	
FGTS	1.056,00	
ENERGIA	2.242,06	
INTERNET	2.400,00	
ÁGUA	800,00	
HONORÁRIOS	4.800,00	
PRÓ-LABORE	13.200,00	39.918,54
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		579.937,35
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		579.937,35
(-) Provisão para IR e CSSL		
PROV. CONTRIB SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	44.427,80	44.427,80
PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO	102.441,75	102.441,75
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		433.067,80
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		433.067,80

~~BACABAL / MA, 31 de Dezembro de 2021~~

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
 CONTADOR
 C.P.F. :052.506.483-47 RG : 0246027020039
 C.R.C. :MA-013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. :255.106.733-20
 R.G. :0237435620030

31-195

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ: 15.763.754/0001-70

I.E.: 125188765

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/06/2012

Nº do Registro: 21600138949

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0004

Processo:	20050012022
Fis.:	709
Rubrica:	

0090

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.627.180,23}{272.159,98} \quad \text{ILG : } 5,9788$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.627.180,23}{272.159,98} \quad \text{ILC : } 5,9788$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.024.598,92}{272.159,98} \quad \text{ILS : } 3,7647$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.627.180,23}{272.159,98} \quad \text{ILI : } 5,9788$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.653.076,53}{272.159,98} \quad \text{ISG : } 6,0739$$

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
CONTADOR
C.P.F. :052.506.483-47 RG : 0246027020039
C.R.C. :013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :255.106.733-20
R.G. :0237435620030

NOTAS EXPLICATIVAS

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

FOLHA: 5

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ: 15.763.754/0001-70

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125188765

Data de Registro: 22/06/2012

Nº do Registro: 21600138949

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

A A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI é uma Empresa de Pequeno Porte, com sede e foro na cidade de Bacabal - MA, tendo como objeto social a construção civil, com predominância nos seguintes serviços:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. A empresa adota o Regime de Competência para o registro dos fatos contábeis.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Caixa

Estão registradas todas as movimentações no caixa da empresa até a data do balanço.

3.2 - Contas a receber

Estão registrados os valores de clientes a receber até a data do balanço.

3.3 - Estoques

Estão demonstrados os valores referente à aquisição de Mercadorias para Revenda e Mercadorias para Utilização na prestação de serviços até data do balanço.

3.4 - Imobilizado

Constam os valores referente à aquisição de móveis e utensílios para utilização na operação desta empresa. empresa.

3.5 - Fornecedores

Estão registradas os valores referente à aquisição de mercadorias.

3.6 - Obrigações Fiscais

Registrados os valores da provisão de impostos a recolher.

3.7 - Provisões

Registrados os valores das provisões referentes ao salários a pagar mediante ao serviço de mão de obra temporária.

NOTAS EXPLICATIVAS

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

FOLHA: 6

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000
BACABAL / MA
CNPJ: 15.763.754/0001-70
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125188765
Data de Registro: 22/06/2012

Nº do Registro: 21600138949

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

O capital social é de R\$ 500.000,00, em 500.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
ABIAS DE PINHO ASSUNCAO - R\$ 500.000,00 - 100%

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado Líquido do Exercício no valor de R\$ 443.067,80 (quatrocentos e quarenta e três mil sessenta e sete reais e oitenta centavos), totalmente destinado à conta de Lucros do Exercício.

Nota 5 - Obrigatoriedade ao SPED ECD

Considerando a Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, em seu art. 3º que determina a obrigatoriedade das empresas ao envio do SPED ECD nas seguintes hipóteses:

"II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita."

Em virtude do exposto acima, a empresa A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 15.763.754/0001-70 está desobrigada, uma vez que auferiu um Lucro Presumido de 1.794.667,51 e distribuiu lucros ao sócio no valor de 500.000,00, ficando assim desobrigada ao envio do SPED ECD.

Portanto, fica sob a responsabilidade da empresa apenas o envio do SPED ECF, com a escrituração do Livro Caixa (Registro Q100).

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
CONTADOR
C.P.F. :052.506.483-47 RG : 0246027020039
C.R.C. :MA-013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :255.106.733-20
R.G. :0237435620030



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROCESSO:	2005001/2022
Fls.:	707
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
05250648347	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
25510673320	ABIAS DE PINHO ASSUNCAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2022 17:02 SOB N° 20220413401.
PROTOCOLO: 220413401 DE 13/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204738608. CNPJ DA SEDE: 15763754000170.
NIRE: 21600138949. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2022.
A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten Signature]
35-195

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 23 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI
Endereço : R VP 1, 10
Bairro : COHAB I
C.E.P. : 65700-000
Cidade : BACABAL / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600138949

Arquivado em 22/06/2012

Inscrição Estadual nº 125188765
C.N.P.J. nº 15.763.754/0001-70

Bacabal/MA, 01 de Janeiro de 2021

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
Contadora
C.P.F.: 052.506.483-47
R.G. : 0246027020039
C.R.C.: MA-013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 255.106.733-20
R.G.: 0237435620030



36-195

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PROCESSO: <u>2005001/2022</u>	0090
Fls.: <u>709</u>	
Rubrica: <u>0</u>	

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

Nº do Registro : 21600138949

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	924.952,45
Abert	Débito	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	25.896,30
Abert	Crédito	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR	3.000,00
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL REALIZADO	500.000,00
Abert	Crédito	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO	447.848,75
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			950.848,75
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			950.848,75
01/01	38.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 259 - Vr. ref. transferência de saldos	447.848,75
05/01	89.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 01/2021	400,00
05/01	112.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.100,00
15/01	42.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 260 - Vr. ref. ao pagamento de honorários	3.000,00
20/01	2.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 01/2021	90,00
20/01	26.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 01/2021	376,83
25/01	14.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 01/2021	200,00
31/01	311.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
31/01	312.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
31/01	313.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
05/02	90.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2021	400,00
05/02	113.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 01/2021	1.100,00
05/02	114.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 02/2021	1.100,00
05/02	317.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
07/02	319.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
A Transportar =====> Débitos :			1.409.127,91
Créditos :			1.409.127,91

37-195

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70


Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

PROCESSO: 20050012022
Fls.: 910
Rubrica: 

0090

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.409.127,91
		Créditos :	1.409.127,91
20/02	3.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 02/2021	55,00
20/02	27.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 02/2021	352,65
20/02	101.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021	400,00
20/02	318.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
25/02	15.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 02/2021	200,00
28/02	314.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
28/02	315.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
28/02	316.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
05/03	91.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2021	400,00
05/03	115.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 02/2021	1.100,00
05/03	116.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 03/2021	1.100,00
05/03	323.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
06/03	308.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária	33.000,00
07/03	325.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
08/03	254.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITA DE SERVIÇOS 256 - Vr. ref. Serviços de Construção Civil	46.387,71
15/03	253.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.003,60
20/03	4.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 03/2021	74,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.495.946,95
		Créditos :	1.495.946,95

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 4

PROCESSO:	2005001/2022
Fis.:	711
Rubrica:	

0090

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.495.946,95
		Créditos :	1.495.946,95
20/03	28.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 03/2021	250,54
20/03	102.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021	400,00
20/03	324.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
25/03	16.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 03/2021	200,00
30/03	309.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 266 - Pag. ref. Sal. Mão de O. Temporária	33.000,00
31/03	256.0000	3.1.2.07 - PIS S/ FATURAMENTO 2.1.3.06 - PIS A RECOLHER 269 - Prov. PIS s/ faturamento	603,04
31/03	257.0000	3.1.2.08 - COFINS S/ FATURAMENTO 2.1.3.07 - COFINS A RECOLHER 270 - Prov. COFINS s/ faturamento	2.783,26
31/03	258.0000	4.1.5.01 - PROV. CONTRIB SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.09 - CSLL A RECOLHER 272 - PROV. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	2.671,93
31/03	259.0000	4.1.5.02 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.08 - IRPJ A RECOLHER 271 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO	4.453,22
31/03	320.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
31/03	321.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
31/03	322.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
05/04	92.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 04/2021	400,00
05/04	117.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 03/2021	1.100,00
05/04	118.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 04/2021	1.100,00
05/04	329.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
		A Transportar =====> Débitos :	1.545.567,02
		Créditos :	1.545.567,02

39-195

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PROCESSO 200500/1 2022

FIS. 712

Rubrica:

0090

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.545.567,02
		Créditos :	1.545.567,02
06/04	157.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR	33.000,00
07/04	331.0000	265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
20/04	5.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 04/2021	62,00
20/04	29.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 04/2021	328,31
20/04	103.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorários ref. mês 03/2021	400,00
20/04	330.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
23/04	260.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITA DE SERVIÇOS 256 - Vr. ref. Serviços de Construção Civil	103.932,85
25/04	17.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 04/2021	200,00
30/04	262.0000	3.1.2.07 - PIS S/ FATURAMENTO 2.1.3.06 - PIS A RECOLHER 269 - Prov. PIS s/ faturamento	675,56
30/04	263.0000	3.1.2.08 - COFINS S/ FATURAMENTO 2.1.3.07 - COFINS A RECOLHER 270 - Prov. COFINS s/ faturamento	3.117,99
30/04	307.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 266 - Pag. ref. Sal. Mão de O. Temporária	33.000,00
30/04	326.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
30/04	327.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
30/04	328.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
05/05	93.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês 05/2021	400,00
05/05	119.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 04/2021	1.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.723.327,27
		Créditos :	1.723.327,27

40-195

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

PROCESSO: 2005001/2022

Fis.: 713

Rubrica:

0090

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.723.327,27
		Créditos :	1.723.327,27
05/05	120.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 05/2021	1.100,00
05/05	169.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 266 - Pag. ref. Sal. Mão de O. Temporária	33.000,00
05/05	267.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITA DE SERVIÇOS 256 - Vr. ref. Serviços de Construção Civil	113.920,29
05/05	335.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
06/05	158.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária	33.000,00
07/05	337.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
13/05	264.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	378,84
20/05	6.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água	71,00
20/05	30.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 05/2021	94,88
20/05	104.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021	400,00
20/05	336.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
25/05	18.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 05/2021	200,00
25/05	265.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.539,66
25/05	266.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.539,66
31/05	269.0000	3.1.2.07 - PIS S/ FATURAMENTO 2.1.3.06 - PIS A RECOLHER 269 - Prov. PIS s/ faturamento	740,48
31/05	270.0000	3.1.2.08 - COFINS S/ FATURAMENTO 2.1.3.07 - COFINS A RECOLHER 270 - Prov. COFINS s/ faturamento	3.417,61
		A Transportar =====> Débitos :	1.926.102,73
		Créditos :	1.926.102,73

41-195

LIVRO DIÁRIO

Processo: 2005001/2022
 FIS.: 714
 Rubrica: R

0090

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

Nº do Registro : 21600138949

LIVRO : 0005

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.926.102,73
		Créditos :	1.926.102,73
31/05	332.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
31/05	333.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
31/05	334.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
05/06	94.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 06/2021	400,00
05/06	121.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 05/2021	1.100,00
05/06	122.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 06/2021	1.100,00
05/06	170.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 266 - Pag. ref. Sal. Mão de O. Temporária	33.000,00
05/06	341.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
06/06	159.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária	33.000,00
07/06	343.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
20/06	31.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 06/2021	70,06
20/06	342.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
21/06	7.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 06/2021	58,00
21/06	105.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021	400,00
25/06	19.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 06/2021	200,00
30/06	271.0000	4.1.5.01 - PROV. CONTRIB SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.09 - CSLL A RECOLHER 272 - PROV. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	6.274,17
30/06	272.0000	4.1.5.02 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.08 - IRPJ A RECOLHER 271 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO	10.456,95
		A Transportar =====> Débitos :	2.014.907,99
		Créditos :	2.014.907,99

42-195

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

 PROCESSO: 20200112022
 FIS.: 715
 Rubrica: 48

0090

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.014.907,99
		Créditos :	2.014.907,99
30/06	273.0000	4.1.5.02 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.08 - IRPJ A RECOLHER 271 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO	971,30
30/06	338.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
30/06	339.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
30/06	340.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
05/07	95.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2021	400,00
05/07	123.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 06/2021	1.100,00
05/07	124.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 07/2021	1.100,00
05/07	171.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	33.000,00
05/07	347.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
06/07	160.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária	33.000,00
06/07	276.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITA DE SERVIÇOS 256 - Vr. ref. Serviços de Construção Civil	128.537,28
07/07	349.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
18/07	274.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.987,85
20/07	8.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 07/2021	69,00
20/07	32.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 07/2021	62,18
20/07	106.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.218.199,18
		Créditos :	2.218.199,18

43-195

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 9

Processo: 2005001/2022
 Fis.: 716
 Rubrica: 

0090

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.218.199,18
		Créditos :	2.218.199,18
20/07	275.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA	99.215,82
20/07	348.0000	240 - MERC. PARA UT. NA PREST. DE SERVICO 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA	82,50
25/07	20.0000	262 - Pag. ref. INSS mês 4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA	200,00
		253 - Pag. de Internet 07/2021	
31/07	278.0000	3.1.2.07 - PIS S/ FATURAMENTO 2.1.3.06 - PIS A RECOLHER 269 - Prov. PIS s/ faturamento	835,49
1/07	279.0000	3.1.2.08 - COFINS S/ FATURAMENTO 2.1.3.07 - COFINS A RECOLHER 270 - Prov. COFINS s/ faturamento	3.856,12
31/07	344.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
31/07	345.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
31/07	346.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
05/08	96.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 08/2021	400,00
05/08	125.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 07/2021	1.100,00
5/08	126.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 08/2021	1.100,00
05/08	172.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 266 - Pag. ref. Sal. Mão de O. Temporária	33.000,00
05/08	353.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
06/08	161.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária	33.000,00
07/08	355.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
13/08	280.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	940.000,00
20/08	9.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 08/2021	78,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.333.730,69
		Créditos :	3.333.730,69

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI


R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PROCESSO: 200500112022
 FIS.: 717
 Rubrica: 

0090

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

Nº do Registro : 21600138949

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.333.730,69
		Créditos :	3.333.730,69
20/08	33.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 08/2021	63,39
20/08	107.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021	400,00
20/08	354.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
20/08	21.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 08/2021	200,00
25/08	281.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITA DE SERVIÇOS 256 - Vr. ref. Serviços de Construção Civil	165.932,06
31/08	283.0000	3.1.2.07 - PIS S/ FATURAMENTO 2.1.3.06 - PIS A RECOLHER 269 - Prov. PIS s/ faturamento	1.078,56
31/08	284.0000	3.1.2.08 - COFINS S/ FATURAMENTO 2.1.3.07 - COFINS A RECOLHER 270 - Prov. COFINS s/ faturamento	4.977,96
31/08	350.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
31/08	351.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
31/08	352.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
31/09	286.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITA DE SERVIÇOS 256 - Vr. ref. Serviços de Construção Civil	152.164,77
05/09	97.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês 09/2021	400,00
05/09	127.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 08/2021	1.100,00
05/09	128.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 09/2021	1.100,00
05/09	173.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 266 - Pag. ref. Sal. Mão de O. Temporária	33.000,00
05/09	359.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
		A Transportar =====> Débitos :	3.696.805,51
		Créditos :	3.696.805,51

45-195

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 2005001/2022

Fls. 718

Rubrica:

0090

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.696.805,51
		Créditos :	3.696.805,51
06/09	162.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária	33.000,00
07/09	361.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
20/09	10.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 09/2021	63,00
20/09	34.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 09/2021	185,30
20/09	108.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021	400,00
20/09	360.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
25/09	22.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 09/2021	200,00
29/09	285.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	594,16
30/09	288.0000	3.1.2.07 - PIS S/ FATURAMENTO 2.1.3.06 - PIS A RECOLHER 269 - Prov. PIS s/ faturamento	989,07
30/09	289.0000	3.1.2.08 - COFINS S/ FATURAMENTO 2.1.3.07 - COFINS A RECOLHER 270 - Prov. COFINS s/ faturamento	4.564,94
30/09	290.0000	4.1.5.01 - PROV. CONTRIB SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.09 - CSLL A RECOLHER 272 - PROV. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	12.863,06
30/09	291.0000	4.1.5.02 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.08 - IRPJ A RECOLHER 271 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO	21.438,44
30/09	292.0000	4.1.5.02 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.08 - IRPJ A RECOLHER 271 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO	8.292,29
30/09	356.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
30/09	357.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
30/09	358.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.780.939,31
		Créditos :	3.780.939,31

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

 PROCESSO: 200501/2022
 Fls. 709
 Rubrica:

0090

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.780.939,31
		Créditos :	3.780.939,31
05/10	98.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2021	400,00
05/10	129.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 09/2021	1.100,00
05/10	130.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 10/2021	1.100,00
05/10	174.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 266 - Pag. ref. Sal. Mão de O. Temporária	33.000,00
05/10	365.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
06/10	163.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária	33.000,00
07/10	367.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
15/10	293.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	602,23
20/10	11.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 10/2021	85,00
20/10	35.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 10/2021	159,91
07/10	109.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2021	400,00
20/10	366.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
25/10	23.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet	200,00
29/10	294.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITA DE SERVIÇOS 257 - Vr. ref. Serviços de Transporte	3.050,00
31/10	296.0000	3.1.2.07 - PIS S/ FATURAMENTO 2.1.3.06 - PIS A RECOLHER 269 - Prov. PIS s/ faturamento	19,83
31/10	297.0000	3.1.2.08 - COFINS S/ FATURAMENTO 2.1.3.07 - COFINS A RECOLHER 270 - Prov. COFINS s/ faturamento	91,50
31/10	362.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
		A Transportar =====> Débitos :	3.856.723,36
		Créditos :	3.856.723,36

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

 PROCESSO: 2003001/2022
 FIs.: 720
 Rubrica:

0090

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.856.723,36
		Créditos :	3.856.723,36
31/10	363.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
31/10	364.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
04/11	298.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.210,22
05/11	99.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2021	400,00
05/11	131.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 10/2021	1.100,00
05/11	132.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 11/2021	1.100,00
05/11	175.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 266 - Pag. ref. Sal. Mão de O. Temporária	33.000,00
05/11	299.0000	1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	530,27
05/11	371.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
06/11	164.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária	33.000,00
07/11	373.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
20/11	12.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 11/2021	45,00
20/11	36.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA	122,73
20/11	110.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021	400,00
20/11	300.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITA DE SERVIÇOS 256 - Vr. ref. Serviços de Construção Civil	785.369,32
20/11	372.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.716.544,44
		Créditos :	4.716.544,44

48-195

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 14

Processo: 20050712022
 FIS.: 721
 Rubrica:

0090

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.716.544,44
		Créditos :	4.716.544,44
25/11	24.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 11/2021	200,00
30/11	302.0000	3.1.2.07 - PIS S/ FATURAMENTO 2.1.3.06 - PIS A RECOLHER 269 - Prov. PIS s/ faturamento	5.104,90
30/11	303.0000	3.1.2.08 - COFINS S/ FATURAMENTO 2.1.3.07 - COFINS A RECOLHER 270 - Prov. COFINS s/ faturamento	23.561,08
30/11	368.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
30/11	369.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
30/11	370.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
05/12	100.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS 2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2021	400,00
05/12	133.0000	2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 264 - Pag. Pró-Labore ref. ao mês 11/2021	1.100,00
05/12	134.0000	4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 2.1.4.06 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 12/2021	1.100,00
05/12	176.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 266 - Pag. ref. Sal. Mão de O. Temporária	33.000,00
05/12	377.0000	2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 281 - Pag. Folha de Salários	1.202,54
06/12	165.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 265 - Vr. Prov. Mão de Obra Temporária	33.000,00
07/12	379.0000	2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	88,00
20/12	13.0000	4.1.2.12 - ÁGUA 1.1.1.01 - CAIXA 258 - Pagamento ref. conta de água 12/2021	50,00
20/12	111.0000	2.1.4.07 - HONORARIOS A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021	400,00
20/12	378.0000	2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 262 - Pag. ref. INSS mês	82,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.817.206,50
		Créditos :	4.817.206,50

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125188765

Data do Registro : 22/06/2012

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600138949

FOLHA: 15

PROCESSO: 200501/2022	0090
Fls.: 722	
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.817.206,50
		Créditos :	4.817.206,50
25/12	25.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet 12/2021	200,00
25/12	37.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 12/2021	175,28
31/12	304.0000	4.1.5.01 - PROV. CONTRIB SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.09 - CSLL A RECOLHER 272 - PROV. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	22.618,64
31/12	305.0000	4.1.5.02 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.08 - IRPJ A RECOLHER 271 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO	37.697,73
31/12	306.0000	4.1.5.02 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO 2.1.3.08 - IRPJ A RECOLHER 271 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO	19.131,82
31/12	310.0000	4.1.1.06 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.3.05 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS 276 - Vr Custo da Merc Ut na Prest de Serv	493.021,00
31/12	374.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.05 - SALARIOS A PAGAR 222 - provisão folha de pagamento	1.202,54
31/12	375.0000	4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 2.1.6.06 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	82,50
31/12	376.0000	4.1.2.04 - FGTS 2.1.6.07 - FGTS A PAGAR 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	88,00
31/12	380.0000	3.1.1.03 - RECEITA DE SERVIÇOS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.499.294,28
31/12	381.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.02 - CUSTOS DE MAO DE OBRA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	330.000,00
31/12	382.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.03 - SALARIOS E ORDENADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	15.420,48
31/12	383.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.04 - FGTS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.056,00
31/12	384.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.06 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	493.021,00
31/12	385.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.07 - ENERGIA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.242,06
		A Transportar =====> Débitos :	7.732.457,83
		Créditos :	7.732.457,83

LIVRO DIÁRIO

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

Processo: 2005001/2022

0090

Fls. 723

Rubrica: 

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Inscrição Estadual: 125188765

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 22/06/2012

Nº do Registro : 21600138949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.732.457,83
		Créditos :	7.732.457,83
31/12	386.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.09 - INTERNET 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.400,00
31/12	387.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.12 - ÁGUA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	800,00
31/12	388.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.13 - HONORÁRIOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	4.800,00
31/12	389.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.14 - PRÓ-LABORE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	13.200,00
31/12	390.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 3.1.2.07 - PIS S/ FATURAMENTO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	10.046,93
31/12	391.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 3.1.2.08 - COFINS S/ FATURAMENTO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	46.370,46
31/12	392.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.01 - PROV. CONTRIB SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	44.427,80
31/12	393.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.02 - PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	102.441,75
		Total Débitos	7.006.096,02
		Total Créditos	7.006.096,02
		Total do Mês =====> Débitos :	7.956.944,77
		Créditos :	7.956.944,77





51-195

BALANÇO PATRIMONIAL**A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI**

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125188765

Data Registro : 22/06/2012

Número Registro: 21600138949

Folha: 17

PROCESSO	2005001/2022
Fls.	724
Rubrica:	

0090

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.627.180,23 D
CAIXA	1.024.598,92 D
CAIXA	1.024.598,92 D
ESTOQUES	602.581,31 D
ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS	602.581,31 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.896,30 D
IMOBILIZADO	25.896,30 D
MOVEIS E UTENSILIOS	25.896,30 D
TOTAL DO ATIVO =====>	1.653.076,53 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	272.159,98 C
FORNECEDORES	33.000,00 C
FORNECEDORES DIVERSOS	33.000,00 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	203.286,94 C
PIS A RECOLHER	10.046,93 C
COFINS A RECOLHER	46.370,46 C
IRPJ A RECOLHER	102.441,75 C
CSLL A RECOLHER	44.427,80 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.500,00 C
PRO LABORE A PAGAR	1.100,00 C
HONORARIOS A PAGAR	400,00 C
PROVISÕES	34.373,04 C
SALARIOS A PAGAR	34.202,54 C
INSS A RECOLHER	82,50 C
FGTS A PAGAR	88,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.916,55 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL REALIZADO	500.000,00 C

52-195

BALANÇO PATRIMONIAL

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ : 15.763.754/0001-70

Local de Registro : Jucema


Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125188765

Data Registro : 22/06/2012

Número Registro: 21600138949

Folha: 18

PROCESSO: 200901/2024
 FIS.: 725
 Rubrica: 

0090

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.848,75 C
LUCROS ACUMULADOS	447.848,75 C
LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	433.067,80 C
LUCROS DO EXERCÍCIO	433.067,80 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.653.076,53 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,


a importância de :

R\$ 1.653.076,53 (Um Milhão e Seiscentos e Cinquenta e Três Mil e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
 CONTADORA
 C.P.F. :052.506.483-47 RG : 0246027020039
 C.R.C. :MA-013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. :255.106.733-20
 R.G. :0237435620030


 53-195

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI**

R VP 1, 10 - COHAB I CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 15.763.754/0001-70

Inscrição Estadual: 125188765

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/06/2012

Nº do Registro: 21600138949

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 19

PROCESSO: 200500/12022	0090
Fls.: 726	
Rubrica:	

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.499.294,28	1.499.294,28
(-) Deduções das receitas brutas		
PIS S/ FATURAMENTO	10.046,93	10.046,93
COFINS S/ FATURAMENTO	46.370,46	46.370,46
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.442.876,89
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	493.021,00	493.021,00
CUSTOS DE MAO DE OBRA	330.000,00	330.000,00
(=) Lucro Bruto		619.855,89
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	15.420,48	
FGTS	1.056,00	
ENERGIA	2.242,06	
INTERNET	2.400,00	
ÁGUA	800,00	
HONORÁRIOS	4.800,00	
PRÓ-LABORE	13.200,00	39.918,54
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		579.937,35
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		579.937,35
(-) Provisão para IR e CSSL		
PROV. CONTRIB SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	44.427,80	44.427,80
PROV. IRPJ S/ O LUCRO LIQUIDO	102.441,75	102.441,75
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		433.067,80
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		433.067,80

BACABAL / MA, 31 de Dezembro de 2021

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
 CONTADORA
 C.P.F. :052.506.483-47 RG : 0246027020039
 C.R.C. :MA-013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. :255.106.733-20
 R.G. :0237435620030

34-195

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ: 15.763.754/0001-70

I.E.: 125188765


Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/06/2012

Nº do Registro: 21600138949

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0020

Processo: 200500112022
 Fis.: 727
 Rubrica: 

0090

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.627.180,23}{272.159,98} \quad \text{ILG : } 5,9788$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.627.180,23}{272.159,98} \quad \text{ILC : } 5,9788$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.024.598,92}{272.159,98} \quad \text{ILS : } 3,7647$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.627.180,23}{272.159,98} \quad \text{ILI : } 5,9788$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.653.076,53}{272.159,98} \quad \text{ISG : } 6,0739$$

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
 CONTADORA
 C.P.F. : 052.506.483-47 RG : 0246027020039
 C.R.C. : 013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. : 255.106.733-20
 R.G. : 0237435620030

55-195

NOTAS EXPLICATIVAS

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ: 15.763.754/0001-70

Local de Registro: JUCEMA

Processo:	2005001/2022
Fis.:	728
Subscrição:	

FOLHA: 21

Inscrição Estadual: 125188765

Data de Registro: 22/06/2012

Nº do Registro: 21600138949

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

A A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI é uma Empresa de Pequeno Porte, com sede e foro na cidade de Bacabal - MA, tendo como objeto social a construção civil, com predominância nos seguintes serviços:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. A empresa adota o Regime de Competência para o registro dos fatos contábeis.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Caixa**

Estão registradas todas as movimentações no caixa da empresa até a data do balanço.

3.2 - Contas a receber

Estão registrados os valores de clientes a receber até a data do balanço.

3.3 - Estoques

Estão demonstrados os valores referente à aquisição de Mercadorias para Revenda e Mercadorias para Utilização na prestação de serviços até data do balanço.

3.4 - Imobilizado

Constam os valores referente à aquisição de móveis e utensílios para utilização na operação desta empresa. empresa.

3.5 - Fornecedores

Estão registradas os valores referente à aquisição de mercadorias.

3.6 - Obrigações Fiscais

Registrados os valores da provisão de impostos a recolher.

3.7 - Provisões

Registrados os valores das provisões referentes aos salários a pagar mediante ao serviço de mão de obra temporária.

NOTAS EXPLICATIVAS

PROCESSO: 2009001/2022

Fis.:

729

FOLHA: 22

Rubrica:

A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

R VP 1, 10 - COHAB I - CEP : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ: 15.763.754/0001-70

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125188765

Data de Registro: 22/06/2012

Nº de Registro: 21600138949

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

O capital social é de R\$ 500.000,00, em 500.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO - R\$ 500.000,00 - 100%

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado Líquido do Exercício no valor de R\$ 443.067,80 (quatrocentos e quarenta e três mil sessenta e sete reais e oitenta centavos), totalmente destinado à conta de Lucros do Exercício.

Nota 5 - Obrigatoriedade ao SPED ECD

Considerando a Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, em seu art. 3º que determina a obrigatoriedade das empresas ao envio do SPED ECD nas seguintes hipóteses:

"II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita."


Em virtude do exposto acima, a empresa A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 15.763.754/0001-70 está desobrigada, uma vez que auferiu um Lucro Presumido de 1.794.667,51 e distribuiu lucros ao sócio no valor de 500.000,00, ficando assim desobrigada ao envio do SPED ECD.

Portanto, fica sob a responsabilidade da empresa apenas o envio do SPED ECF, com a escrituração do Livro Caixa (Registro Q100).

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
CONTADORA
C.P.F. :052.506.483-47 RG : 0246027020039
C.R.C. :MA-013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :255.106.733-20
R.G. :0237435620030

57-195

Processo:	2005001/2022
Fls.:	730
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 23 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI
Endereço : R VP 1, 10
Bairro : COHAB I
C.E.P. : 65700-000
Cidade : BACABAL / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600138949

Arquivado em 22/06/2012

Inscrição Estadual nº 125188765
C.N.P.J. nº 15.763.754/0001-70

Bacabal/MA, 31 de Dezembro de 2021

A administração da empresa declara que: (i) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (ii) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (iii) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; e (iv) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2021

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
Contadora
C.P.F.: 052.506.483-47
R.G. : 0246027020039
C.R.C.: MA-013999

ABIAS DE PINHO ASSUNCAO
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 255.106.733-20
R.G.: 0237435620030




58-195



Processo: 2005001/2022
Fis.: 737
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05250648347	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
15763754000170	A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2022 11:25 SOB Nº 20220413347.
PROTOCOLO: 220413347 DE 04/04/2022. NIRE: 21600138949.
A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

59-195



PROCESSO:	2005001/2022
FIS.:	732
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12204560108 em 11/04/2022, protocolo 220413347. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI
Número de Registro: 21600138949
CNPJ: 15763754000170
Município: Bacabal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05250648347	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA	MA013999
15763754000170	A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2022 11:25 SOB Nº 20220413347.
PROTOCOLO: 220413347 DE 04/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204560108. NIRE: 21600138949.
A. DE PINHO ASSUNCAO EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863787/2022
Emissão: 05/04/2022
Validade: 02/10/2022
Chave: C53x6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI

CNPJ: 15.763.754/0001-70

Registro: 0005367280

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 04/02/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120400-CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211101-OBRA DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADA 4299501-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4744099-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4213800-OBRA DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4312600-PERFURAÇÃO E SONDAJENS 7732201-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299599-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO E SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS) 4321500-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 3811400-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 7711000-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4399103-OBRA DE ALVENARIA 4924800-TRANSPORTE ESCOLAR 8730199-ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS SOCIAIS COM ALOJAMENTO) 7020400-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 7112000-SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7111100- SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 4221903-MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4330404-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4322301-INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 8121400-LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS 4313400-OBRA DE TERRAPLENAGEM 4399105-PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4329104-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, GEOLOGIA, AMBIENTAL E SANITÁRIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA V P 1, 10, COHAB I, BACABAL, MA, 65700000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/02/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000536887DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE GENESIO DE CARVALHO

Registro: 0504156977

CPF: 044.785.923-49

Data Início: 01/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO : 218/73 ARTIGO : 7

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO PINHEIRO LIMA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PROCESSO: 2025001/2022
FIS.: 739
Rubrica:

Nº 863787/2022
Emissão: 05/04/2022
Validade: 02/10/2022
Chave: C53x6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1118282078
CPF: 023.541.293-78
Data Início: 27/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO

Registro: 1118296079

CPF: 604.745.393-77

Data Início: 08/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7ª RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDUARDO ROLIM VILLA VERDE

Registro: 1805100564

CPF: 192.700.464-00

Data Início: 14/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: LEI 4076

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ABDIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

CPF: 255.106.733-20

Função: EMPRESARIO



62-195



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PROCESSO: 2005001/2022
Fls.: 735
Rubrica:

Nº 860300/2022
Emissão: 07/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Z813Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE GENESIO DE CARVALHO
Registro: 0504156977
CPF: 044.785.923-49

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/02/1980
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 2594

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO : 218/73 ARTIGO : 7
Data de Formação: 31/05/1979

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M E B DE MACEDO LTDA
Registro: 0005416663
CNPJ: 21.757.132/0001-32
Data Início: 25/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 11/12/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ACIOLE S VARÃO COMERCIO EIRELI
Registro: 0005414962
CNPJ: 32.304.663/0001-96
Data Início: 23/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 10/04/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
Registro: 0005367280
CNPJ: 15.763.754/0001-70
Data Início: 01/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



63-195



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2668443/2022

Folha 1/5



PROCESSO: 2005001/2022
Fis.: 736
Rubrica:

Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	01/02/2022	ART CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	01/02/2022	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	01/02/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	01/02/2022 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	BAC - INSPETORIA DE BACABAL
3	jose ribamar neves oliveira	03/02/2022 11:24:52	Recebimento	BAC - INSPETORIA DE BACABAL	BAC - INSPETORIA DE BACABAL
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático! Despacho: Usuário: jose ribamar neves oliveira Data do Despacho: 03/02/2022 11:36:26 Descrição: INCLUSÃO CONCLUÍDA DO PROFISSIONAL JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO, ENGENHEIRO CIVIL, COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.					
4	jose ribamar neves oliveira	03/02/2022 00:00:00	Recebimento	BAC - INSPETORIA DE BACABAL	BAC - INSPETORIA DE BACABAL
Descrição: FINALIZADO.					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

64-195



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 463388

Processo:	200500/2022
Fis.:	737
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Detalhes da Empresa

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ (Pessoa Jurídica): Tipo Empresa: Categoria Empresa:

Natureza Jurídica:

Tipo de Registro: Data de Cadastro:

Protocolo Assunto:

Objetivo Social:

Endereços

Endereço (1)

Endereço:

Bairro: Cidade: UF: CEP:

Telefone: Endereço de correspondência: Sim Não Tipo de Endereço:

Observações

Observação (1)

Descrição:

Data:

65-195



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220492716

PROBESSO: 2003/01/2022
FIS.: 738

Folha 3/5

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Rubrica:

[Handwritten signature]

1. Responsável Técnico

JOSE GENESIO DE CARVALHO
Título profissional ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0504156877
Requisito 25848A

2. Contratante

Contratante: A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
RUA RUA VPI
Complemento:
Cidade: BACABAL
Bairro: COHAB I
UF: MA
Cidade: BACABAL
Bairro: COHAB I
UF: MA
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Atividade regulamentada: Outros

CNPJ: 15.783.754/0001-70
Nº: 10

CNP: 65700000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
RUA RUA VPI Nº: 10
Cidade: BACABAL
UF: MA
Data de início: 12/01/2022
Tipo de vínculo: EMPREGADO
Identificação do empregador: Encarregado(a)
Barrio: COHAB I
UF: MA
CNP: 65700000

4. Atividade Técnica

TIPO: OUTRA
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA - OBRAS E SERVIÇOS - (ARCO-FUNÇÃO - FUNÇÃO TÉCNICA COM Atribuição DESEMPENHO DE CARGO-FUNÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL DA EMSECT/SAI)

A mudança de cargo em função comp. o registro de novo ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NÍVEL ENHEIRO CIVIL

6. Declarações

Declaro que estou ciente das regras de responsabilidade previstas no regimento interno da ABNT, na legislação específica e no decorrer do presente ART.

7. Entidade de Classe

SEM INSCRIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

DECLARO QUE NÃO POSSUO O REGISTRO EM OUTRA ENTIDADE DE CLASSE
JOSE GENESIO DE CARVALHO, CPF: 044.785.973-49

DECLARO QUE NÃO POSSUO O REGISTRO EM OUTRA ENTIDADE DE CLASSE
Abdias de Pinho Assunção
A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI - CNPJ: 15.783.754/0001-70



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2668443/2022, emitido em 01/02/2022. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 01/02/2022

9. Informações

A ART é válida somente quando utilizada, incluindo-se sempre, no ato de contratação de pagamento ou conferência no site do CREA

Valor da ART: R\$ 88,78
Registrada em: 22/01/2022
Valor pago: R\$ 88,78
Número Número: 8303626618

A ART é válida somente quando utilizada, incluindo-se sempre, no ato de contratação de pagamento ou conferência no site do CREA

www.crea-ma.org.br
www.crea-ma.org.br



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

66-195



Cnpj: 15.763.754/0001-70

PROCESSO:	2008/09/2022
FIS.:	739
Rubrica:	

CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

EMPREGADOR: A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, SITUADA NA VP 01 Nº10 COHAB I, BACABAL/MA, INSCRITA SOB CNPJ 15.763.754/0001-70, NESTE ATO REPRESENTADA PELO ABIAIS DE PINHO ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, CPF:255.106.733-20 RESIDENTE NA VP 01 Nº 08 COHAB I, BACABAL-MA CEP:65700000.

EMPREGADO: JOSE GENESIO DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, REGISTRO Nº 42359095-2 Registro Crea nº 11580D, Cpf nº 044.785.923 -49 domiciliado na Rua 13 QUADRA 14, CASA 07, CONJUNTO BEQUIMÃO.

As partes acima identificadas tem, entre si, justas e acertadas o presente contrato de trabalho de prazo indeterminado, iniciandi dia 01 de FEVEREIRO de 2022 que se regera nos termos da lei, pelas cláusulas seguintes, pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descrito presente.

Cláusula 1ª.-Função

O Empregado obriga-se a prestar seus serviços no quadro de funcionários da EMPREGADORA, para exercer as funções de RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA mediante a remuneração de R\$ 7.262,64,00 (sete mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) ser paga mensalmente ao empregado, até o 5º (quinto) dia útil do mês. Ressalva-se o EMPREGADOR no direito de proceder a transferência do empregado, para outro cargo ou função que entenda que se demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com sua condição pessoal.

Cláusula 2ª.-Horário

O EMPREGADO cumprira uma jornada de 05 (cinco) horas semanais. Se houver horas extras, estas serão pagas na forma da Lei ou serão compensadas com repouso correspondente.

Cláusula 3ª.-da Transferência

O EMPREGADO está ciente e concorda que a prestação de seus serviços se dará na localidade de celebração do contrato de trabalho, como em qualquer outra cidade. Capital ou vila do território nacional, nos termos em que dispõe o parágrafo 1º do Art. 469, da constituição das Leis do Trabalho.

Cláusula 4ª.- Dos descontos

O EMPREGADO autoriza o desconto em seu salário das importâncias que lhe forem adiantadas pelo empregador, bem como os descontos legais, sobretudo os previdenciários, de alimentação, habitação e vale transporte.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2668443/2022, emitido em 01/02/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 01/02/2022



Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323



67-195



Cnpj: 15.763.754/0001-70

Processo 2003.001.1.2022
 Fis. 740
 Rubrica: e

Sempre que causar prejuízo, resultante de alguma conduta dolosa ou culposa ficará obrigada o EMPREGADO a ressarcir ao EMPREGADOR por todos os danos causados.

Cláusula 5ª.-Das disposições Especiais

O EMPREGADOR compromete-se também, a respeitar o regulamento da Empresa, mantendo conduta irrepreensível no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata dispensa do empregado, além dos previstos em Lei ,o desacato de seus respectivos companheiros de trabalho, a embriaguez no serviço ou briga no local de trabalho .

E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos interesse mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 01(uma) testemunhas, para as finalidades de direito .

Bacabal 01 DE FEVEREIRO de 2022

Abias de Pinho Assunção
 EMPREGADORA
 A DE PINHO ASSUNÇÃO
 ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO
 CPF:255.106.733-20

Jose Genesio de Carvalho
 ENG.CIVIL JOSE GENESIO DE CARVALHO
 CREA: 11580/BA
 CPF: 044.785.923-49
 EMPREGADO

Deirlyene Urquiza dos Santos
 TESTEMUNHAS :
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 CPF:018.746.363.89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2668443/2022, emitido em 01/02/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 01/02/2022



Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
 99 98103-3333 / 99 98849-4323

68-195



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PROCESSO: 2005001/2022
Fls. 741
Rubrica:

Página 1/2

Nº 869925/2022
Emissão: 11/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aDx3a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO
Registro: 1118296079
CPF: 604.745.393-77

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/02/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 14/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP
Registro: 0005424143
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Data Início: 28/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0005403022
CNPJ: 10.811.637/0001-11
Data Início: 22/03/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
Registro: 0005367280
CNPJ: 15.763.754/0001-70
Data Início: 20/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0000010601



69-195

Processo: 2005001/2022
FIS.: 742
Rubrica: [assinatura]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 869925/2022
Emissão: 11/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aDx3a


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 12.484.847/0001-78
Data início: 08/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinaturas manuscritas]



70-195

PROCESSO:	2003001/2022
FIS.:	743
Rubrica:	

CONTRATO DE TRABALHO

Por prazo indeterminado

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, com sede na Rua VP 1 nº 10 Cohab I CEP: 65.700-000 Bacabal- MA, representada pelo Sr. Abdias de Pinho Assunção, brasileiro, solteiro, empresário RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA e CPF nº 255.106.733-20, residente e domiciliado na VP 35 nº 30, Quadra 52, Cohab III, 65700-000 Bacabal- MA e a Sra. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, portadora do RG nº 038210912009-0-SSP/MA e inscrita no CPF nº 604.745.393-77, casada, brasileira, engenheira civil, reside na Rua 21 de abril, centro, Igarapé Grande- MA, Engenheira Civil.

adiante designado empregado fica justo e contratado o seguinte:

- 1- O empregado trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil, obrigando-se a fazer o serviço de Engenharia bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro subentendido o seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou relacionado a seu cargo, não constituindo a indicação supra ou a de adendos, qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendem atinentes à função para a qual foi contratado;
- 2- O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar o dia 05 útil subsequente ao período vencido, nos termos do único do Art. 459 da C.L.T, na base de R\$ 8.300,00 (OITO MIL E TREZENTOS REAIS) por mês, pagos mensalmente;
- 3- A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato ou por eles for determinado, com ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos do § único do Art. 462 da C.LT;
- 4- O seu horário será de 10 horas semanais,
- 5- A vigência desse contrato será por tempo indeterminado;
- 6- Findo o prazo a empresa poderá despedir o empregado sem estar obrigada ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para governo do empregado, não implicará no pagamento de indenização;
- 7- Se durante a vigência desse contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem prévio;
- 8- Se a empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do artigo 479 da C.L.T e por metade a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da metade do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a empresa pelos prejuízos que com esse ato lhe causar, nos termos do artigo 480 da C.L.T; E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em duas vias, diante das testemunhas, tudo presente.

BACABAL- MA, 07 DE ABRIL DE 2021.



A.DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ Nº 15.763.754/0001-70
ABDIAS DE PINHO ASSUNÇÃO
RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA
CPF nº 255.106.733-20


THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO
RG nº 038210912009-0-SSP/MA
CPF nº 604.745.393-77
PROPRIETÁRIA
CREA-MA 111829607-9
ENGENHEIRA CIVIL

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680597/2022, emitido em 26/05/2022. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 26/05/2022



71-195



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

811388/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE GENESIO DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE GENESIO DE CARVALHO**
Registro: **2594BA** RNP: **0504156977**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190242808** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/03/2019** Baixada em: **18/03/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F Z CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.469.837/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA MANOEL MAXIMO** Nº: **49**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **POÇÃO DE PEDRAS** UF: **MA** CEP: **65740000**
Contrato: **022/2018** Celebrado em: **22/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.422.056,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO LOCALIDADES NA ZONA RURAL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **POÇÃO DE PEDRAS** UF: **MA** CEP: **65740000**
Data de início: **25/10/2018** Conclusão efetiva: **15/03/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.469.837/0001-60**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 32700.00 metro;**
7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 24.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 48514.19 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 811388/2019
19/03/2019, 13:59
2924A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2924A

[Assinaturas manuscritas]

72-195





PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.469.837/0001-60

PROCESSO:	20050001/2022
Fis.:	745
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS, CNPJ: 06.469.837/0001-60, localizada na Avenida Manoel Máximo Nº 49, Centro, CEP 65.740-000, Poção de Pedras, neste ato, Representada pelo seu Prefeito Municipal Augusto Inácio Pinheiro Júnior, Brasileiro, casado, RG 928.436 SSP-MA, CPF Nº 361.835.473-87, Atesta para os devidos fins que a Empresa **F.Z. CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, com sede na BR 316, Número 318 KM 358, Bairro: Condomínio Gran Ville, Sala 12 Cohab III Bacabl - MA CEP 65.700.000, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, representada pelo sócio Srº. Fábio Silveira Souza, Brasileiro, Solteiro, RG 1551982 SSP/SE, CPF Nº 955.672.755-87, Através do seu Engenheiro, **JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente na rua 13 qd 14 casa 07, Bequimão, CEP 65.060-972 no município de São Luis-MA, CREA Nº 5367280-MA, executou os Serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS no município de Poção de Pedras - MA.

DESCRIÇÃO DA OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

QUANTIFICAÇÕES:

ÁREA 32.700,00 M, INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA:

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA – ATERRO **48.514,19 M³**
TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 6M3 EM RODOV. NÃO PAV. BOTA FORA: **318.217,51 Txkm**
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO **282.349,23 M³**
TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 6M3 EM RODOV. NÃO PAV. **315.217,51 Txkm**
TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOV. NÃO PAV **286.268,58 M³**
DRENAGEM (CORPO DE BUEIRO) **24 METROS**
DRENAGEM (BOCA DE BUEIRO) **08 UND**

Av. Manoel Máximo Nº 49, Centro CNPJ: 06.469.837/0001-60
Poção de Pedras/ MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811388/2019, em 19/03/2019.



Certidão nº 811388/2019
19/03/2019, 14:11
Chave de Impressão: 3924A

C documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2019 e contém 2 folhas.



73-195



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.469.837/0001-60

Processo: 200501/2012
Fis.: 746
Rubrica: [assinatura]

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 25/10/2018 a 15/03/2019.

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Poção de Pedra, 18 de março de 2019

Atenciosamente,

[Assinatura]
Augusto Inácio Pinheiro Júnior
CPF: 361.835.473-87
Prefeito Municipal
Poção de Pedras - MA.

[Assinatura]
Engenheiro Fiscal
Luís de Jesus Jardim
Eng. Civil: CREA 110760953-4
Matrícula Nº 3079-1

Av. Manoel Máximo Nº 49, Centro CNPJ: 06.469.837/0001-60
Poção de Pedras/ MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811338/2019, emitida em 19/03/2019



Certidão nº 8: 1388/2019
19/03/2019, 14:11

Chave de Impressão: 4924A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2019 e contém 2 folhas

[Assinaturas manuais]
74-195





PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.469.837/0001-60

PROCESSO: 2005001/2019
 Fls.: 747
 Rubrica: [assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA.
 TRECHO: Pov. Lucinda/Pov. Canafistola (6,80 km) Pov. Agua Branca/Pov. Sabonete (6,00 km) Sede/Pov. Folgado (9,00 km) Pov. Lagoa Bonita/Pov. Serra Aristoteles (4,40 km) Pov. Cristo Rei/Pov. Vila Emilton (6,50 km)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m ²	6,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m ²	282.349,23
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - ATERRO	m ³	48.514,19
2.3	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 6M3 EM RODOV. NÃO PAV.BOTA FORA	txkm	318.217,51
2.4	REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO	m ³	282.349,23
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m ³	30.268,47
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - CASCALHO	m ³	36.002,15
3.3	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 6M3 EM RODOV. NÃO PAV.	txkm	315.217,51
3.4	TRANSPORTE LOCAL COM BASC. 10m ³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	m ³	286.268,58
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
4.5	CORPO BSTC D=1,00M	m	24,00
4.6	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL	unid	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vir culado à Certidão nº 811388/2019, em 19/03/2019 em tida



Engenheiro Fiscal
Luis de Jesus Jardim
 Eng. Civil: CREA 110760953-4
 Matrícula Nº 3079-1

Av. Manoel Máximo Nº 49, Centro CNPJ: 06.469.837/0001-60
 Poção de Pedras/ MA.

Certidão nº 811388/2019
 19/03/2019, 14:11
 Chave de Impressão: 2924A

O documento neste ato registrado do foi emitido em 19/03/2019 e contém 1 folhas

75-195





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

847622/2021

Atividade concluída

PROCESSO: 200509/2022
FIS.: 748
Rubrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE GENESIO DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE GENESIO DE CARVALHO
Registro: 2594BA RNP: 0504156977
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20190257393 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2019 Baixada em: 10/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: F Z CONSTRUÇÕES LTDA ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA CPF/CNPJ: 01.611.895/0001-63
Endereço do contratante: AVENIDA Av.Matos Carvalho, 310; Centro Nº: 310
Complemento: Centro Bairro: CENTRO
Cidade: SATUBINHA UF: DF CEP: 65709000
Contrato: 012502/2019 Celebrado em: 14/05/2019
Valor do contrato: R\$ 452.673,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO SANTO ANTONIO, CENTRO DO ANASTACIO, Nº: S/N
POV.FUMAÇA ATE POV.JUCARAL DOS VITAL
Complemento: VARIOS POVOADOS Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SATUBINHA UF: MA CEP: 65709000
Data de início: 14/05/2019 Conclusão efetiva: 14/11/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA CPF/CNPJ: 01.611.895/0001-63

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 14.05 quilômetro;

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTARDAS VICINAIS NO MUNICIO DE SATUBINHA - MA, NOS POVOADOS SANTO ANTONIO, SANTO ANASTACIO, POVOADO FUMAÇA ATE JUCARAL DOS VITAL, REFERENTE CONTRATO 012502-0001/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 847622/2021
28/05/2021, 17:32
wBxBa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excludo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wBxBa

76-195





PROCESSO: 2005001/2021
Fls.: 749
Rubrica: P 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
CNPJ: 01.611.895/0001-63
EMPRESA CONTRATADA: F Z CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 15.763.754/0001-70
REGISTRO NO CREA: 0005367280-MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSE GENESIO DE CARVALHO
REGISTRO NO CREA/CONFEA: 0504156977XXXX

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA - MA, NOS POVOADOS SANTO ANTONIO, SANTO ANASTACIO, POVOADO FUMAÇA ATE JUÇARAL DOS VITAL. LOCALIZADA NOS POVOADOS SANTO ANTONIO, SANTO ANASTACIO, POVOADO FUMAÇA ATE JUÇARAL DOS VITAL, S/N BAIRRO VARIOS POVOADOS NA CIDADE DE SATUBINHA - MA.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART Nº MA20190257393
PERÍODO DA OBRA: 14/05/2019 A 14/11/2019 PLANILHA EM ANEXO.

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA - MA, NOS POVOADOS SANTO ANTONIO, SANTO ANASTACIO, POVOADO FUMAÇA ATE JUÇARAL DOS VITAL. LOCALIZADA NOS POVOADOS SANTO ANTONIO, SANTO ANASTACIO, POVOADO FUMAÇA ATE JUÇARAL DOS VITAL, S/N BAIRRO VARIOS POVOADOS NA CIDADE DE SATUBINHA - MA.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

SATUBINHA - MA, 26 DE MAIO DE 2021

Dulce Inaciel Pinto dos Santos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
CNPJ: 01.611.895/0001-63



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Barão do Rio Branco nº 250 A - Centro - Bacabal-MA
Fone: (99) 3521-1956 / Email: cartorio1oficio@bacabal.org.br
Sônia Maria Bonfim Erciceira
Tabelião e Registradora
Maria Emildes dos Reis
Tabelião Substituto



Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENTICADO 29/05/2021 10:31:38 RSD: 13.18. Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Maria Emildes dos Reis
Maria Emildes dos Reis
Escrevente Juramentada
Substituta

Av. Matos Carvalho Nº 310 - Centro - Satubinha-MA - CEP: 65.709-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021, emite-se



Certidão nº 847622/2021
31/05/2021, 08:34

Chave de Impressão: wEXBa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner

Maria Emildes dos Reis
77-195



PROponente, PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA
 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 PROGRAMA: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - INVESTIMENTO
 CONVÊNIO N.S 871228/2018
 OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHO I: SEDE ATÉ O POVOADO SANTO ANTÔNIO
 TRECHO II: SEDE ATÉ O POVOADO CENTRO DO ANASTÁCIO
 TRECHO III: POVOADO FUMAÇA ATÉ O POVOADO JUÇARAL 00 VITAL

Ext. = 7000,00 m
 Ext. = 2000,00 m
 Ext. = 5500,00 m
 EXTENSÃO TOTAL 14500,00 m

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0005600	145,33	0,06	
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0022733	10,91	0,02	
3.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1,0000000	2,49	2,49	
5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0093458	145,33	1,35	
5944	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054206	164,71	0,89	
5946	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039252	46,15	0,18	
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0157847	10,91	0,17	
3.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	1,0000000	0,68	0,68	
91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0044400	151,79	0,67	
91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0011100	29,63	0,03	
			LS =>	0,00	MO COM LS =>	0,06	
3.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
74005/002	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=>95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m²	1,0000000	4,38	4,38	
5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0050000	81,09	0,40	
5921	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0100000	2,22	0,02	
5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0050000	133,86	0,66	
6259	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0100000	122,83	1,22	

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

José Genézio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville - Sala 12 Nº 318
 BR 316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 (99) 98126-7652 / 98103-3333

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021.



Certidão nº 847622/2021
 31/05/2021, 08:34
 C. have de Impressão: wEXBa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner



78-195

PROCESSO: 20050001/2022
 FLS.: 751
 Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA
 PROC. Nº 012502/2019
 FLS. Nº
 RUBRICA:

PROponente: Prefeitura Municipal de Satubinha/MA
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Programa: Fomento ao Setor Agropecuario - Investimento
 Convênio N S 871228/2018
 Obra: Adequação de Estradas Vicinais

TRECHO I: SEDE ATÉ O POVOADO SANTO ANTÔNIO
 TRECHO II: SEDE ATÉ O POVOADO CENTRO DO ANASTÁCIO
 TRECHO III: POVOADO PUMAÇA ATÉ O POVOADO JUÇARAL DO VITAL

Ext = 7000,00 m
 Ext = 2000,00 m
 Ext = 5500,00 m
 EXTENSÃO TOTAL 14500,00 m

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
7040	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0100000	113,95	1,13	
89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0100000	67,14	0,67	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0263663	10,91	0,28	
SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO						87.002,50	
4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	1,0000000	0,42	0,42
	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030000	133,86	0,40
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0022733	10,91	0,02
4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Aquisição de material de 1ª categoria				m²	1,0000000	9,00	9,00
			Material de jazida (ao natural) para base, sem transporte (pedregulho ou picarra)	M³	1,0000000	9,00	9,00
4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1,0000000	2,49	2,49
	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0093458	145,33	1,35
	5944	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054206	164,71	0,89
	5946	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039252	46,15	0,18
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0157847	10,91	0,17
4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE. TXKM). AF_04/2016	TXKM	1,0000000	0,68	0,68
	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0044400	151,79	0,67
	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0011100	29,63	0,03
4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	74034/001	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m²	1,0000000	1,39	1,39
	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0079000	145,33	1,14

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

José Genézio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville - Sata 12 Nº 318
 BR 316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 (99) 98126-7652 / 98103-3333

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021.



Certidão nº 847622/2021
 31/05/2021 08:34
 Chave de Impressão: wExBa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner



79-195

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Programa: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - INVESTIMENTO
 Convênio N.S 871228/2018
 Obra: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHO I: SEDE ATÉ O POVOADO SANTO ANTÔNIO	Ext =	7000,00	m
TRECHO II: SEDE ATÉ O POVOADO CENTRO DO ANASTÁCIO	Ext =	2000,00	m
TRECHO III: POVOADO FUMAÇA ATÉ O POVOADO JUÇARAL DO VITAL	Ext =	5500,00	m
	EXTENSÃO TOTAL	14500,00	m

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1		SERVIÇOS INICIAIS				1.335,34
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,0000000	273,21	273,21
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	0,0100000	215,50	2,15
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9468062	14,55	13,77
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8936124	10,91	20,65
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X 1,125" M	M	1,0000000	211,50	211,50
00004491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	4,0000000	5,23	20,92
00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	11,47	1,26
00004417	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,0000000	2,96	2,96
1.2						
	CPU-01	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO	m²	1,0000000	6 811,50	6 811,50
88262	SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	16,0000000	14,65	234,40
88316	SINAPI	Servente de obras	h	16,0000000	11,01	176,16
5085	SINAPI	Cadeado 35mm	UN	2,0000000	14,49	28,98
1364	SINAPI	Compensado resinado 10mm	m²	52,8000000	21,84	1 153,15
24,32	SINAPI	Dobração ferro galvanizado 3 1/2" x 3"	UN	4,0000000	42,40	169,60
20212	SINAPI	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 86cm - (angelim, louro)	m	59,6600000	9,45	563,76
5088	SINAPI	Porta cadeado médio	und	2,0000000	2,05	4,10
5074	SINAPI	Prego 1 1/2" X 13 (15 X 16)	kg	0,8200000	13,67	11,23
0095	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	0,8900000	375,76	334,96
00127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	1,9200000	280,28	538,14
92580	SINAPI	Madeiramento em macaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm	m²	36,2900000	32,31	1 172,47
94207	SINAPI	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m²	36,2900000	40,61	1 473,66
00641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanitado aparente 0 3/4"	und	2,0000000	153,39	306,78
00773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	und	2,0000000	15,59	31,18
3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+1 ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido 0 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	1,0000000	176,69	176,69
3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolpamento manual	m²	38,4000000	11,36	436,22
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				3,50
2.1						
98002	SINAPI	ADMISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,0000000	2 565,60	2 565,60
90778	SINAPI	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	H	36,0000000	79,60	2 865,60
3		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				173.162,32
3.1						
73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1,0000000	0,10	0,10

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

José Genézio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville - Sala 12 Nº 318
 BR 316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 (99) 98126-7652 / 98103-3333

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021.



Certidão nº 847622/2021
 31/05/2021, 08:34
 C-ave de Impressão: wEXBa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas



80-195



PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
 CNPJ: 01.611.895/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA
 PROC. Nº 012502/2019
 FLS. Nº
 RUBRICA:

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Programa: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - INVESTIMENTO
 Convênio N.S 871228/2018
 Obra: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHO I:	SEDE ATÉ O POVOADO SANTO ANTÔNIO	Ext =	7000,00	m
TRECHO II:	SEDE ATÉ O POVOADO CENTRO DO ANASTÁCIO	Ext =	2000,00	m
TRECHO III:	POVOADO PUMAÇA ATÉ O POVOADO JUÇARAL DO VITAL	Ext =	5500,00	m
		EXTENSÃO TOTAL	14500,00	m

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0034000	43,40	0,14
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0105733	10,91	0,11
5		SERVIÇOS DE DRENAGEM				0,00
5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
			Valetas e saídas laterais d'3gua (bigodes - executadas com motoniveladora)	M	1,0000000	0,81
						0,81
90776	SINAPI	Encarregado de turma com encargos complementares	H	0,0020000	22,23	0,04
94969	SINAPI	Motoniveladora : Caterpillar: 120K	m²	0,0043103	180,10	0,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021.



FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

José Genézio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville - Sala 12 Nº 318
 BR 316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 (99) 98126-7652 / 98103-3333

Certidão nº 847622/2021
 31/05/2021 08:34

Chave de Impressão: wEixBa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner



81-195

Processo: 2003cod/2022
 Fls.: 759
 Rubrica: 102



PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA
 PROC. Nº 012502/2019
 FLS. Nº
 RUBRICA:

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA.
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Programa: Fomento ao Setor Agropecuário - Investimento
 Convênio N.S 871228/2018
 Obra: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)		
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:		
$BDI = \frac{((1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L))}{(1-I)} - 1$		
Onde:		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
R	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
L	LUCRO	
I	TRIBUTOS	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Total AC = 3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	Total DF = 1,02%
	Despesas financeiras	1,02%
R e G	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	Total R = 0,82%
	taxa de seguros	0,20%
	taxa de riscos	0,50%
	taxa de garantias	0,12%
L	LUCRO	Total L = 6,64%
	Lucro bruto	6,64%
I	TRIBUTOS	Total I = 10,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	2,50%
	CPRB	4,50%
		TOTAL (BDI) = 26,14%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021, em



FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

José Genézio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville - Sala 12 Nº 318
 BR 318 / Cohab III
 Bacabal-MA
 (99) 98126-7652 / 98103-3333

Certidão nº 847622/2021
 31/05/2021, 08:34

Chave de Impressão: wEXBa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner



82-195



PREFEITURA DE
Satubinha
UN. EDUCADO PARA TODOS
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
CNPJ: 01.611.895/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA
R.O.C. Nº 0325021/2019
E.L.S. Nº _____
RUBRICA: _____

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - INVESTIMENTO
CONVÊNIO N.S 871223/2018
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

PLANILHA DE CURVA ABC										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	REPRESENT.(%)	80% SIGNIFICAT
03.03	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 04/2016	TXKM	110768,53	R\$ 0,68	R\$ 0,85	R\$ 95.260,94	21,04%	21,04%
04.02	83694	SINAPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 01ª CATEGORIA	m²	7250,00	R\$ 9,00	R\$ 11,35	R\$ 82.287,50	18,18%	39,22%
03.04	74005/002	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DO GC >= 9% DO PN (ÁREAS)	m²	14733,81	R\$ 4,38	R\$ 5,52	R\$ 81.330,63	17,97%	57,19%
04.04	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 04/2016	TXKM	54375,00	R\$ 0,68	R\$ 0,85	R\$ 46.762,50	10,33%	67,52%
03.02	7415/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	14733,81	R\$ 2,49	R\$ 3,14	R\$ 46.264,16	10,22%	77,74%
05.01	83723	SINAPI	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIGODES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA	M	24640,00	R\$ 0,81	R\$ 1,02	R\$ 25.132,80	5,55%	83,29%
04.03	7415/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA	m³	7250,00	R\$ 2,49	R\$ 3,14	R\$ 22.765,00	5,03%	88,32%
02.01		CPI-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Mês	6,00	R\$ 2.565,60	R\$ 3.236,25	R\$ 19.417,50	4,29%	92,61%
04.05	74034/001	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE	m²	7250,00	R\$ 1,39	R\$ 1,75	R\$ 12.687,50	2,80%	95,41%
01.02		CPI-01	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO	UND	1,00	R\$ 6.811,50	R\$ 8.592,03	R\$ 8.592,03	1,90%	97,31%
04.01	73823/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	10000,00	R\$ 0,42	R\$ 0,53	R\$ 5.300,00	1,17%	98,48%
03.01	73858/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	36960,00	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 4.804,80	1,06%	99,54%
01.01	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 273,21	R\$ 344,63	R\$ 2.067,78	0,46%	100,00%
TOTAL GERAL								R\$ 452.673,14	100%	100%

FZ Construtora LTDA-ME

CNPJ: 15.763.754/0001-70

José Genézio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville - Sala 12 Nº 318
BR 316 / Cohab III
Bacabal-MA
(99) 98126-7652 / 98103-3333

PROFESSOR: 2005011/2002
RUBRICA: 9755

Certidão nº 847622/2021

31/05/2021, 08:34

Chave de Impressão: wExBa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, emitida em 28/05/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: +55 (99) 2106 9900 Fax: +55 (99) 2106 9900 E-mail: cREA@crea.org.br

Impresso em: 31/05/2021, às 08:34

CREA-MA

Digitalizado com CamScanner

83-195



Processo:	2006001/2022
Fls.:	756
Rubrica:	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021 em
emissão



Certidão nº 847622/2021
31/05/2021, 08:34

Chave de Impressão: wEXBa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner

84-195



PROCESSO: 2003001/2022
 Fls.: 757
 Rubrica:

PREFEITURA DE Satubinha
 UM SÓLVIO PARA TODOS
ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
 CNPJ: 01.611.895/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA
 PROC. Nº 0125021/2019
 FLS. Nº _____
 RUBRICA:

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Programa: FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - INVESTIMENTO
 Convênio N.º 871229/2018
 Obra: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHO I: 7000,00 m
 TRECHO II: 2000,00 m
 TRECHO III: 5500,00 m
 14500,00 m

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021 em emita

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	PERÍODO DE EXECUÇÃO					TOTAL	
			01º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		6º MÊS
	MÓDULOS SANITÁRIOS	R\$ 452.873,14						R\$ 452.873,14	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.659,81	R\$ 1.776,64	R\$ 1.776,64	R\$ 1.776,64	R\$ 1.776,64	R\$ 1.776,64	R\$ 10.659,81	
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 19.417,50	R\$ 3.236,25	R\$ 3.236,25	R\$ 3.236,25	R\$ 3.236,25	R\$ 3.236,25	R\$ 19.417,50	
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R\$ 227.660,53	R\$ 37.943,42	R\$ 37.943,42	R\$ 37.943,42	R\$ 37.943,42	R\$ 37.943,42	R\$ 227.660,53	
4.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 169.802,50	R\$ 28.300,42	R\$ 28.300,42	R\$ 28.300,42	R\$ 28.300,42	R\$ 28.300,42	R\$ 169.802,50	
5.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM	R\$ 25.132,80	R\$ 4.188,80	R\$ 4.188,80	R\$ 4.188,80	R\$ 4.188,80	R\$ 4.188,80	R\$ 25.132,80	
	Subtotal:		R\$ 75.445,52	R\$ 75.445,52	R\$ 75.445,52	R\$ 75.445,52	R\$ 75.445,52		
	Total acumulado:		R\$ 75.445,52	R\$ 150.891,06	R\$ 226.336,57	R\$ 301.782,09	R\$ 377.227,62	R\$ 452.873,14	100%

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

José Celso de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RM 050415697-7

Condomínio Gran Ville - Sala 12 Nº 318
 BR 316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 (99) 98128-7652 / 98103-3333

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 847622/2021
 31/05/2021, 08:34
 Chave de Impressão: wEXBa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas

85-195



PROCESSO: 2005001/2021
 Fls.: 758
 Rubrica: *[assinatura]*



PREFEITURA DE
Satubinha
 Nº 30.553.822/2008
ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
 CNPJ: 01.611.895/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA
 PROC. Nº 012502/2019
 FL.S. Nº _____
 RUBRICA: *[assinatura]*

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA.
 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
 PROGRAMA: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - INVESTIMENTO
 CONVÊNIO N.S 871228/2018
 OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	17,8	17,8
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91	0
B2	FÉRIADOS	3,96	0
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,31	0,03
B4	13º SALÁRIO	10,95	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,64	0
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,53	8,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL	44,58	16,4
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,37	5,32
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,18
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,29	2,98
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,19	4,02
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,54	0,45
C	TOTAL	15,85	12,2
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,87	2,99
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
D	TOTAL	8,4	3,27
TOTAL (A+B+C+D)		86,61	49,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021, emite



Certidão nº 847622/2021
 31/05/2021, 08:34

Chave de Impressão: wEXBa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 11 folhas

FZ Construtora LTDA-ME

CNPJ: 15.763.754/0001-70

[assinatura]
 José Genézio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville - Sala 12 Nº 318

BR 316 / Cohab !!!

Bacabal-MA

(99) 98126-7652 / 98103-3333

Digitizado com CamScanner

86-195




LAUDO TÉCNICO
P


EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL SRº GENESIO DE CARVALHO, CREA/CONFEA 0504156977XXXX, ENDEREÇO RUA GETULIO VARGA, Nº 1136, BAIRRO CENTRO, CIDADE BACABAL - MA, EXECUTOU O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SATUBINA - MA, NOS POVOADOS SANTO ANTONIO, SANTO ANASTACIO, POVOADO FUMAÇA ATE O JUÇARAL DO VITAL, LOCALIZADA NOS POVOADOS SANTO ANTONIO, SANTO ANASTACIO, POVOADO FUMAÇA ATE O JUÇARAL DO VITAL, S/N BAIRRO VARIOS POVOADOS DA CIDADE DE SATUBINHA - MA, JUNTAMENTE COM A EMPRESA F Z CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 15.763.754/0001-70, LOCALIZADA NA RUA V P 1, Nº 10, BAIRRO COHAB I, CIDADE BACABAL - MA. SERVIÇO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, CNPJ 01.611.895/0001-63, LOCALIZADA NA AVENIDA MATOS CARVALHO, Nº 310 BAIRRO CENTRO CIDADE SATUBINHA - MA. OBRA INICIADA EM 14 DE MAIO DE 2019 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847622/2021, em 28/05/2021 em



SATUBINA - MA, 27 DE MAIO DE 2021


ROSILDO FEITOSA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA 1104437198XXXX


Rosildo Feitosa da Silva
Eng. Civil / CREA: 1104437198/MA

Certidão nº 847622/2021
31/05/2021, 08:34

Chave de Impressão: vBxBa
O documento neste ato registrado foi em tido em 28/05/2021 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner



87-195



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846139/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROCESSO: 000500/12023
Fls.: 760
Rubrica: *[assinatura]*

Página 1/20

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE GENESIO DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE GENESIO DE CARVALHO**
Registro: **2594BA** RNP: **0504156977**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180213414** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2018 Baixada em: 17/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F Z CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu** CPF/CNPJ: **01.612.544/0001-77**
Endereço do contratante: RUA do Comercio Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU** UF: MA CEP: 65340000
Contrato: 034/2018 Celebrado em: 30/07/2018
Valor do contrato: R\$ 2.525.567,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA do Comercio Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU** UF: MA CEP: 65340000
Data de início: 06/08/2018 Conclusão efetiva: 05/02/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu CPF/CNPJ: 01.612.544/0001-77
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 26826.00 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846139/2021
12/05/2021, 09:13
BZ4WZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BZ4WZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[Assinaturas manuscritas]
88-195



PROCESSO: 0005001/2022
FIS.: 761
Rubrica: [assinatura]



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Barão do Rio Branco nº 110 A Centro - Bacabal - MA
Telefone: (98) 3621-1166 - Email: cartorio1oficio@bacabal.ma.jus.br
Sônia Maria Bonfim Eliciera - Tabelada e Registradora
Maria Ernides dos Reis - Tabelada e Registradora

Poder Judiciário TJMA Seio:
AUTENT1030023K5GPNKOMHBQPK75
17/03/2021 14:29:56. Ato 1318. Total R\$ 5,12
Emissão R\$ 4,03 FÉRC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
E MP R\$ 0,18 Consulte em
http://reaj.tjma.jus.br



[assinatura]
Maria Ernides dos Reis
Escrevente Juramentada
Substituta

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA
CNPJ: 01.612.544/0001-77
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO S/N BAIRRO CENTRO CIDADE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.

EMPRESA CONTRATADA: A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ.: 15.763.754/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
REGISTRO NO CREA/CONFEA: 0504156977XXXX

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA, CONFORME CONTRATO 034/2018, LOCALIZADA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART Nº MA20180213414

PERÍODO DA OBRA: 06/08/2018 A 05/02/2019

CONTRATO: 034/2018

VALOR DA OBRA/SERVIÇO: 2.525.567,76

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA, CONFORME CONTRATO 034/2018, LOCALIZADA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA, 17 DE MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

[assinatura]
Divino Alexandre de Lima
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA
CNPJ.: 01.612.544/0001-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, emitida em 12/05/2021



Certidão nº 846139/2021
12/05/2021, 09:37
Chave de Impressão: BZ4WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner
Digitalizado com CamScanner



89-195





1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Raimundo de Azevedo, nº 214, Centro, São Luís/MA
Fone: (98) 3621-1166. E-mail: cartorio1oficio@creama.org.br
Sônia Maria Benfim Encina - Tabelião Registradora
Maria Ernildes dos Reis - Tabelião Substituto

Poder Judiciário TJMA Selo:
AJTENT030023K5G7PK0MHBQPK76
17/03/2021 14:35:58 Ato: 1318 Total R\$ 0,12
E FIC R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
E MP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br/>



Maria Ernildes dos Reis
Maria Ernildes dos Reis
Escrevente Juramentada
Substituta

PROPOSTA DE PREÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, emitida em 12/05/2021



Certidão nº 846139/2021
12/05/2021, 09:37
Chave de Impressão: BZ4WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

M
Digitalizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner
Digitalizado com CamScanner



90-195

PROCESSO: 2003001/2022
Fls.: 763
Rubrica:



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Brasil, 30 - Pq. Brasília - 110 - A. Centro - Bacabal - MA
Fone: (98) 3623-1166 - Email: cartorio1@oficobacabal.org.br
Sônia Maria Bonfim Ericeira Maria Emíldes dos Reis
Tribunal Regatadora Tribunal Regatadora

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENTICADO: 17/03/2021 14:36:56. Ató: 13 18. Total R\$ 5,12
E IMR R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
E IMR R\$ 0,18 Consulte em:
https://selo.tjma.jus.br



Maria Emíldes dos Reis
Maria Emíldes dos Reis
Escrevente Juramentado
Substituta

CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 – CPL/PMCLA

ANEXO V

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 – CPL

OBJETO: Execução de Serviços de Pavimentação de Vias urbanas neste município de Conceição do Lago Açu - MA.

Prezados Senhores,

F Z CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ/MF n.º 15.763.754/0001-70, sediada na VP I, n.º 10, Bairro Cohab I, Bacabal - MA, por intermédio de sua representante legal a Sra. Deiryene Urquiza dos Santos, portadora da Carteira de Identidade n.º 0351546220083 SSP/MA e do CPF n.º 018.746.363-89, vem através desta, apresentar sua Proposta de Preços, tendo em vista o evento em epígrafe, conforme dados a seguir:

1 – VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

O preço global de nossa proposta é de R\$ 2.525.567,76 (Dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), inclusos os custos dos serviços em si, despesas diretas, despesas indiretas, impostos e encargos trabalhistas para o prazo proposto e lucro pretendido;

Deiryene Urquiza dos Santos
Deiryene Urquiza dos Santos
RG: 0351546220093SSP/MA

2 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

Declaramos que o nosso prazo para a execução dos serviços é de 180 (Cento e cinquenta) dias corridos a contar da data da assinatura da ordem de serviço;

FZ Construtora LTDA-ME
CNPJ: 15.763.754/0001-70

Condominio Gran Ville- Sala 12 N.º 318
BR-316 / Cohab III
Bacabal-MA
98126-7352 / 98103-3333
Jose Genesio de Carvalho
Jose Genesio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Digitalizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner
Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 846139/2021, em 12/05/2021 em



Certidão n.º 846139/2021
12/05/2021, 09:37
Chave de Impressão: BZ4WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas



91-195

PROCESSO: 2005091/2021
Fls. 769
Rubrica: *[assinatura]*



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Av. João de Deus, 214, Centro, Bacabal - MA
Fone: (98) 3621-1188 - Email: cartorio1oficio@tjma.jus.br

Sônia Maria Bonfim Ercelina
Tribuna e Registrares
Maria Emíldes dos Reis
Tribuna e Registrares

Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT030023KSGNPIK0MH8QPK75
17/03/2021 14:35:56 Ato: 1318 Total R\$ 0,12
Emita R\$ 4,03 FEHO R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
E-MP R\$ 0,18 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br



[assinatura]
Maria Emíldes dos Reis
Escrevente Juramentada
Substituta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, em 12/05/2021 em



3 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Declaramos que a proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua apresentação;

4 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE:

Declaramos que disponibilizaremos todos os meios e recursos, inclusive humanos, necessários para implementar os serviços objeto da licitação.

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, firmamo-nos. Atenciosamente.

Dados Bancários:
Conta Corrente – 48868-2
Agência: - 528-2
Titular: F. Z. Construções Ltda - ME

Bacabal – MA, 23 de Julho de 2018.

[assinatura]
DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
RG nº 0351546220083 SSP/MA
CPF nº 018.746.363-89
Procuradora

[assinatura]
José Genesio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Certidão nº 846139/2021
12/05/2021, 09:37
Chave de Impressão: BZ4WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

FZ Construtora LTDA-ME
CNPJ: 15.763.754/0001-70

Condominio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
BR-316 / Cohab III
Bacabal-MA
98126-7352 / 98103-3333

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner
Digitalizado com CamScanner

92-195





PROCESSO: 2005001/2022
 Fis.: 766
 Rubrica: *[assinatura]*

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida São João, nº 100 - Centro - Bacabal - MA
 CEP: 55.000-000 - Fone: (98) 3211-1111
 Sônia Maria Bontem Escena
 Maria Emíldes dos Reis
 Escrivente Juramentada
 Substituto

Fls. 0001/0001 T.J.M.A. São
 Luís/TO 00023/SAP/PROJ-0001/2022
 17/05/2021 14:39:56 Arq: 1218 Total Pgs: 5/17
 Impl: P5 4.63 FERR: P5 0.13 FADEP: P5 0.18
 1 MP: P5 0.18 Consulte em
 11/05/2021 14:39:56

[assinatura]
 Maria Emíldes dos Reis
 Escrivente Juramentada
 Substituto

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
SERVIÇOS PRELIMINARES								2.129,40	
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1	293,38	293,38	
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9882794	10,57	21,01	
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9941397	14,14	14,05	
	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	211,42	2,11	
	00004491	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (PIFORMA)	Material	M	4,0	6,36	25,44	
	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,11	10,11	1,11	
	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE 2,0 X 1,125' M	Material	m²	1,0	223,65	223,65	
	00004417	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,0	6,01	6,01	
				M.O sem L.S. =>	29,78	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	29,78
				Valor do BDI =>	61,52	Valor com BDI =>		354,90	
				Quantidade =>	6,0	Preço Total =>		2.129,40	
PAVIMENTAÇÃO								1.468.626,00	
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1	1,08	1,08	
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0099571	10,57	0,10	
	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0026849	113,76	0,30	
	5832	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018525	144,31	0,26	
	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016109	150,61	0,24	
	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0013424	69,93	0,09	
	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,0010739	27,11	0,02	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, emitida em 12/05/2021



Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37
 Chave de Impressão: BZ4WZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-00
 José Ernesto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
 BR-316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 98126-7352 / 98103-3333

Deirivene Urquiza dos Santos
 RG: 03515462200933SP/MA

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



94-195



PROCESSO: 2009/01/2022
FIS.: 767
Rubrica:

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida João de Deus, nº 100, Centro, Bacabal/MA
CNPJ nº 08.115.116/0001-70
Sócio Maria Beatriz Encena
Sócio Maria Ervilha dos Reis
Poder Judiciário T.J.MA, São
41.718.100023059SPKCM-08/06/75
17/05/2021 14:39:06 Atos: 13/18 Total PIS 6,12
Emitir PIS 4,83 PERIC PIS 0,13 FADREP PIS 0,18
1 MP PIS 0,18 Consultar em
11/05/2021 13:04:58
Maria Ervilha dos Reis
Escritorante Juramentada
Substituta



			MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
5934	SINAPI		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0008323	48,74	0,04
96029	SINAPI		TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013424	22,75	0,03
				M.O sem L.S. =>		0,17	L.S. =>	0,00
							M.O com L.S. =>	0,17
				Valor do BDI =>		0,22	Valor com BDI =>	1,30
				Quantidade =>		28.826,0	Preço Total =>	34.873,86

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1	5,38	5,38
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0534526	10,57	0,56
	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0077	144,31	1,11
	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0074	102,12	0,75
	5921	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0027	2,25	0,00
	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0064	150,61	0,96
	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0027	66,33	0,17
	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001	115,92	0,11
	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0133	20,82	0,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, emitida em 12/05/2021



Certidão nº 846139/2021
12/05/2021, 09:37
Chave de impressão: BZ4WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

FZ Construtora LTDA-ME
CNPJ: 15.763.754/0001-70

José Genesio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville- Sala 12 N.º 318
BR-316 / Cohab III
Bacabal-MA
98126-7352 / 98103-3333

Deirivene Cruz dos Santos
RG: 0351546220093SSP/MA

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



95-195



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil, s/nº, Fone: (98) 3301-2000 A. Centro, Bacabal-MA
 Maria Maria Bastian Escena
 Maria Emília dos Reis
 Escritura e Registros
 Poder Judiciário - J. JAA. São
 41/1711/2002/3559/PP/2018-00/PE/75
 17/03/2017 14:39:06 Atos: 13/18 Total PMS: 5/12
 Final PMS 4/03-FERRO PMS 0/13-FADEP PMS 0/18
 F. MP PMS 0/18 Consulte em
 F. Im. (selec) (l)na (s) (s) (s)
 Maria Emília dos Reis
 Escrevente Juramentada
 Substituto

5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0095	27,11	0,25	
5923	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0133	1,45	0,01	
5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0083	48,74	0,40	
93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0086	27,63	0,23	
96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,015	37,97	0,56	
			M.O sem L.S. =>	1,41	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. => 1,41	
			Valor do BDI =>	1,12	Valor com BDI =>		6,50	
			Quantidade =>	4.023,9	Preço Total =>		26.186,36	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.3	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1	2,67	2,67
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0186916	10,57	0,19
	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0093458	148,68	1,38
	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054206	171,10	0,92
	5946	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0039252	46,64	0,18
				M.O sem L.S. =>	0,35	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. => 0,35
				Valor do BDI =>	0,55	Valor com BDI =>		3,22
				Quantidade =>	4.023,9	Preço Total =>		12.966,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37
 Chave de Impressão: BZ4WZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2021 e contém 18 folhas

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

Jose Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Condominio Gran Ville- Sala 12 N° 318
 BR-316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 98126-7352 / 98103-3333

Denyene Oliveira dos Santos
 RG: 0351546220093SSP/MA

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



96-195

PROCESSO: 2005001/2021
 FIS.: 769
 Rubrica:



1º Office Extrapudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil, nº 100, Centro, Bacabal - MA
 CEP: 55.700-000, Fone: (98) 3333-1111
 Sônia Maria Borfon Elicera
 Maria Emília dos Reis
 Fidei-Judicium: T.JMA, São
 4017311000220507010104-820KPS
 17/03/2019 14:30:56 Ass: 13.18 Tabel: R\$ 5,12
 E-mail: R\$ 4,83 FERR: R\$ 0,13 F.ADEP: R\$ 0,18
 E-MP: R\$ 3,18 Consulte em
 https://sede1.jtse.jus.br/

Maria Emília dos Reis
 Escrevente Juramentada
 Substituto

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.4	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVY - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1	1,50	1,50
	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01	150,40	1,50
				M.O sem L.S. =>	0,10	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. => 0,10
				Valor do BDI =>	0,31	Valor com BDI =>		1,81
				Quantidade =>	300.923,34	Preço Total =>		544.671,24

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.5	98401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1	4,21	4,21
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0012175	10,57	0,01
	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001	155,72	0,15
	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017	4,26	0,00
	88035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017	66,33	0,11
	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0014	20,82	0,02
	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,001	28,49	0,02
	09041901	SINAPI	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	1,2	3,25	3,90
				M.O sem L.S. =>	0,05	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. => 0,05
				Valor do BDI =>	0,88	Valor com BDI =>		5,09
				Quantidade =>	26.826,0	Preço Total =>		136.544,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37
 Chave de Impressão: BZ4WZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

FZ Construtora LTDA-TME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70
 Condomínio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
 BR-316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 98126-7352 / 98103-3333

Engenheiro Civil
 RN 050415897-7

Deiryne Erquiza dos Santos
 RG: 03515462200835SP/MA

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



97+195



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil, Km. 10 - Centro - Bacabal - MA
 CEP: 55.100-000 - Fone: (98) 3333-1111 - E-mail: oficio@oficioextrajudicial.com.br

Santa Maria Bastos Escena Maria Ervilha dos Reis
 Tabelante e Registrada Tabelante e Registrada

Podar Jurídico T.J.M.A. Sólido
 41.718.170/0001-30/SP/PROCON-REG/PROFES
 17/03/2017 14:30:56 Atos: 13/18 Total: R\$ 5,12
 Emissão: R\$ 4,83 PERIC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 1 MP R\$ 0,18 Consulte em
 11/05/2021 10h:58:01

Maria Ervilha dos Reis
 Escrevente Juramentada
 Substituta

PROCESSO: 2005.01/2022
 Fls. 970
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, emitida em 12/05/2021



Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.6	72942	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1	1,21	1,21
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0109	10,57	0,11
	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018	155,72	0,28
	96013	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0004	92,39	0,03
	96014	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0015	25,80	0,03
	00041905	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	0,5	1,53	0,76
			M.O sem L.S. =>	0,11	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,25	Valor com BDI =>			1,46
			Quantidade =>	26.526,0	Preço Total =>			39.165,96

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.7	73849001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1	591,38	591,38
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7212206	10,57	7,62
	5867	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0407	77,72	3,16
	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0259	204,92	5,30
	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4926	128,46	63,27
	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0333	120,41	4,00
	93433	SINAPI	USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,074	1.865,33	139,51

FZ Construtora LTDA-ME

CNPJ: 15.763.754/0001-70
 José Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RM 050415697-7

Condomínio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
 BR-316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 98126-7352 / 98103-3333

Deielyne Urquiza dos Santos
 RG: 0351546220033SSP/MA

Digitalizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner

Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37

Chave de Impressão: BZ4WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas



98-195



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil, s/nº, Bairro: JF. A. 2010, Bacabal - MA
 CEP: 55.900-000 - Fone: (98) 3333-1111
 Selo Maria Bonfim Escena Maria Emília dos Reis
 02/05/2021

Fls. 771

PROCESSO: 2005001/2021
 Fls. 771
 Rubrica:

Maria Emília dos Reis
 Escrevente Juramentada
 Substituta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, emitida em 12/05/2021



Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
TONHORA - CHP DIURNO. AF_03/2016										
5669	SINAPI		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEMCOM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0333	30,77	1,02		
5837	SINAPI		VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0481	79,18	3,80		
67827	SINAPI		CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0259	25,66	0,66		
5942	SINAPI		PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0407	37,11	1,51		
00000367	SINAPI		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,548	49,70	76,93		
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	11,2387	0,50	5,61		
00041899	SINAPI		CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	T	0,132	2.113,59	278,99		
					M.O sem L.S. =>	17,45	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	17,45
					Valor do BDI =>	124,01	Valor com BDI =>	715,39		
					Quantidade =>	804,78	Preço Total =>	676.731,88		
2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1	0,91	0,91		
	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0059172	154,96	0,91		
					M.O sem L.S. =>	0,06	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,06
					Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>	1,10		
					Quantidade =>	80.478,0	Preço Total =>	88.626,80		
3			DRENAGEM					1.064.813,36		

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70
 José Genaro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050416697-7

Condomínio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
 BR-316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 98126-7352 / 98103-3333
 Deirylene Oliveira dos Santos
 RG: 035154622003SSP/MA

Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37
 Chave de Impressão: BZ4WZ
 O documento deste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



99-195



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil, nº 100 - Centro, Bacabal - MA
 CEP: 55.700-000 - Fone: (98) 3333-1111
 Selo Maria Benfém Escrita Maria Emília dos Reis
 08/05/2021

PROCESSO: 2005001/2021
 Fls.: 772
 Rubrica: *[assinatura]*

Posto Judiciário TJMA São
 ALTEI1TOR002KAS0P0K0M00K0K75
 17/05/2021 14:30:05 Atq: 13:18 1208 PIS 5:12
 1 MP PIS 4:03 FER0 PIS 0:13 FADEP PIS 0:18
 1 MP PIS 0:18 Consulte em
 1 To: https://tjma.jus.br

[assinatura]
 Maria Emília dos Reis
 Escrevente Juramentada
 Substituto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, em 12/05/2021 emitida em



3.1	2003383	SICRO3	Meio fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1	63,03	63,03	
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							Custo do FIC =>	
							Produção de Equipe =>	1
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000
Atividades Auxiliares				Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais				0,0730000	m³	273,8800	19,9932	
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm				0,0531300	kg	38,3900	2,0397	
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				0,7600000	m²	52,6700	40,0282	
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m				0,0262500	m³	36,9800	0,9707	
							Custo Total das Atividades =>	63,0328
				M.O sem L.S. =>	29,69	L.S. =>	0,00	
						M.O com L.S. =>	29,69	
				Valor do BDI =>	13,21	Valor com BDI =>	76,24	
				Quantidade =>	8.942,0	Preço Total =>	681.738,88	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2	2003345	SICRO3	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - areia e brita comerciais		m	1	35,42	35,42
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							Custo do FIC =>	
							Produção de Equipe =>	1
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000
Atividades Auxiliares				Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais				0,0770000	m³	273,8800	21,0888	
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm				0,1300000	kg	38,3900	4,9907	
Guia de madeira de 2,5 x 10,0 cm - confecção e instalação				0,4800000	m	3,6200	1,7376	
Aploamento manual				0,1224800	m²	21,4500	2,6272	
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m				0,1347300	m³	36,9800	4,9823	
							Custo Total das Atividades =>	36,4266
				M.O sem L.S. =>	15,02	L.S. =>	0,00	
						M.O com L.S. =>	15,02	

Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37
 Chave de Impressão: BZ4WZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70
[assinatura]
 José Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Condomínio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
 BR-316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 98126-7352 / 98103-3333
[assinatura]
 Deirylene Urquiza dos Santos
 RG: 03515462200303SSP/MA

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



100-195



OBJETO/OBRA = PAVIMENTAÇÃO EM A.A.U.Q
 LOCAL = RUAS DA SEDE, BAIRRO MARROCOS, VILA DANTAS, BAIRRO GASTÃO VIEIRA, BAIRRO NOVO, VILA MACIEL II E VILA PETI
 PROPONENTE/PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil, S/Nº, Bairro Novo, Bacabal - MA
 CEP: 55.700-000, Fone: (98) 3374-1000
 Sra. Maria Emília dos Reis
 Maria Emília dos Reis
 Escritora Juramentada
 Poder Judiciário, 1ª JUIZA, São
 40.758.700,00 R\$ 30.000,00 R\$ 10.000,00
 17/05/2021 14:30:00 Atto: 12/18 TOTAL R\$ 5,12
 1 MP R\$ 4.831,67 FERC R\$ 0,13 FAZEP R\$ 0,18
 1 MP R\$ 0,18 Consultar em
 F130 / 1800 / 1704 / 18 / 18
 Maria Emília dos Reis
 Escritora Juramentada
 Substituta

PROCESSO: 2005001/2021
 Fls.: 774
 Rubrica: [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 846139/2021, em 12/05/2021 emitida



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO						TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.129,40						R\$ 2.129,40
		0,08%						
02.00	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 291.725,00	R\$ 437.587,50	R\$ 437.587,50	R\$ 291.725,00		R\$ 1.458.625,00
		0,00%	11,55%	17,33%	17,33%	11,55%	0,00%	
02.05	DRENAGEM		R\$ 212.962,67	R\$ 212.962,67	R\$ 212.962,67	R\$ 212.962,67	R\$ 212.962,67	R\$ 1.064.813,36
			8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	
TOTAL MENSAL		R\$ 2.129,40	R\$ 504.687,67	R\$ 650.550,17	R\$ 650.550,17	R\$ 504.687,67	R\$ 212.962,67	R\$ 2.525.567,76
TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.129,40	R\$ 506.817,07	R\$ 1.157.367,24	R\$ 1.807.917,42	R\$ 2.312.605,09	R\$ 719.779,74	100,00%
PERCENTUAL MENSAL		0,08%	19,98%	25,76%	25,76%	19,98%	8,43%	
PERCENTUAL ACUMULADO		0,08%	20,07%	45,83%	71,58%	91,57%	100,00%	

José Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415687-7

Processo nº
 Folhas nº
 Rubrica: [assinatura]

Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37
 Chave de Impressão: BZ4WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

Condominio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
 BR-316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 98126-7352 / 98103-3333

Denyene Cruz dos Santos
 RG: 035154622003SSP/MA

Digitalizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner
 Digitizado com CamScanner



102-195



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil, nº 100 - J. A. Centro - Bacabal - MA
 CEP: 55.000-000 - Fone: (98) 3300-0000
 Maria Maria Soares Escame
 Maria Emílios dos Reis

Podem Autenticar: T. JAA. Selo
 AUTENTICAÇÃO: 35999999-0000-0000-0000-0000
 17/05/2021 14:30:55 Atividade: 12.18. Tabela: FRS 5.12
 Final: R\$ 4.80 FÉRCO: R\$ 0.13 FADEP: R\$ 0.18
 11 MP: R\$ 0.18 Consultar em
 Ffcm: Selo: 1704 54 01

Maria Emílios dos Reis
 Escrevente Juramentada
 Substituta

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI - NÃO DESONERADO			
DETALHAMENTO DO B.D.I. - Rodovias			
Obra:			
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I.			
G + S	Garantia + Seguro	0,40%	% Do custo direto da obra
R	Risco	0,56%	% Do custo direto da obra
DF	Despesas financeiras	1,11%	% Do custo direto da obra
AC	Administração central	4,01%	% Do custo direto da obra
L	Lucro	7,54%	% Do custo direto da obra
I	Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB)	5,65%	% Do custo direto da obra
	PIS	0,65%	
	Cofins	3,0%	Do custo direto da obra

Jose Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415687-7

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70
 Deirylene Cruz dos Santos
 RG: 0351546220393SSP/MA

Condomínio
 BR-316 /
 Bacabal-MA
 98126-7352

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,90%	1,20%	1,20%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,60%	0,30%	0,40%	0,70%	0,50%	0,50%	0,90%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,40%	4,90%	6,70%	0,20%	0,40%	0,70%	1,00%	1,30%	1,30%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	3,30%	5,00%	7,90%	0,20%	0,50%	0,50%	1,00%	1,40%	1,90%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,50%	7,80%	0,80%	1,20%	1,90%	1,40%	2,20%	3,00%

TIPOS DE OBRA	DESPESAS FINANCEIRAS			LUCRO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,90%	1,20%	1,30%	6,10%	7,40%	8,90%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,00%	1,10%	1,20%	6,60%	7,90%	8,60%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,90%	0,90%	1,10%	6,70%	8,00%	9,40%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00%	1,00%	1,10%	8,00%	8,30%	9,50%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	0,90%	1,00%	1,30%	7,10%	8,40%	10,40%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37

Chave de Impressão: BZ4WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner





1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Paulo de Carvalho nº 204 - Centro - Bacabal/MA
 CEP: 55.100-000 - Fone: (98) 3333-1111
 Sena Maria Bonfim Encena Maria Emíldes dos Reis
 Titular e Representante Titular e Representante

Poder Judiciário - TJMA, São
 41.781.10000-343091000-800675
 17/05/2021 14:30:05 Atos 13 18 13080 PIS 5 17
 1 Final PIS 4 83 FERRO PIS 0 13 FADEP PIS 0 18
 1 MP PIS 0 18 Consulte em
 1 Site: www.tjma.jus.br



Maria Emíldes dos Reis
 Escrevente Juramentada
 Substituto

ISS	2,0%	Do custo direto da obra
CPRB	0,0%	
	0,0%	Do custo direto da obra
		Do custo direto da obra
Taxas diversas	0,00%	Do custo direto da obra
$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$		
	B.D.I.	20,97%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 FONTE:
 - Acórdão Nº 2622/2013-P.

TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médo	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, emitida em 12/05/2021



José Genzo de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Processo nº 200500A/2022
 Folhas nº 776
 Rubrica:

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

Condomínio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
 BR-316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 98126-7352 / 98103-3333

Deirleyne Oliveira dos Santos
 RG: 0351546220193SSP/MA

Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37

Chave de Impressão: BZ4WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



104-195



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Barão do Rio Branco nº 210 A Centro - Bacabal-MA
Fone: (98) 3627-1366 - Email: cartorio1oficio@creama.org.br

Sônia Maria Bonfim Encosta Maria Emíldes dos Reis
Tabelião e Registradora Tabelã e Substituta

Handwritten signature: Maria Emíldes dos Reis
Escrivente Juramentada Substituta



OBJETO/OBRA = PAVIMENTAÇÃO EM ALAÇO
LOCAL = RUAS DA SEDE, BAIRRO MARROCOS, VILA DANTAS, BAIRRO GASTÃO VIEIRA,
BAIRRO NOVO, VILA MACIEL II E VILA PETI
PROPONENTE/PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Table with 6 columns: CÓDIGO, DISCRIMINAÇÃO, COM DESONERAÇÃO (HORISTA %, MENSALISTA %), SEM DESONERAÇÃO (HORISTA %, MENSALISTA %). Rows include Grupo A (A-1 to A-9), Grupo B (B1 to B10), Grupo C (C1 to C5), and Grupo D (D1 to D2), ending with a TOTAL GERAL row.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, emitida em 12/05/2021



Certidão nº 846139/2021
12/05/2021, 09:37
Chave de Impressão: BZ4WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

FZ Construtora LTDA-ME
CNPJ: 15.763.754/0001-70

Handwritten signature: José Genesio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Condominio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
BR-316 / Cohab III
Bacabal-MA
98126-7352 / 98103-3333

Handwritten signature: Deirlyete Urquiza dos Santos
RG: 0351546220093SSP/MA

Digitalizado com CamScanner

Small digitalization watermark





1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil, s/n, Bairro: 211 A Centro, Bacabal, MA
 CEP: 55.900-000, Fone: (98) 3333-3333, E-mail: oficio1@creama.org.br
 Maria Maria Bortolin Escobar
 Maria Emíldes dos Reis
 Escrivã e Registrares
 Póster Autógrafa TAMA São
 417511700023-34391348-893K75
 17/05/2021 14:30:05 Atx: 13.18 Total RS: 6.17
 Emul RS: 4.83 FERRO RS: 0.12 ADEP RS: 0.18
 1 MP RS: 0.18 Consulte em
 1.156.18601964 sub.br

 Maria Emíldes dos Reis
 Escrevente Juramentada
 Substituto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, em 12/05/2021 emitida em

CURVA ABC DE SERVIÇOS								
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2003383	SICRO3	Meio fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	8.942,0	76,24	681.738,08	26,99	26,99
73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	804,78	715,39	575.731,56	22,80	49,79
72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	300.923,34	1,81	544.671,24	21,57	71,36
2003345	SICRO3	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - areia e brita comerciais	m	8.942,0	42,84	383.075,28	15,17	86,52
96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 09/2017	m²	26.826,0	5,09	136.544,34	5,41	91,93
95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	80.478,0	1,10	88.525,80	3,51	95,44
72942	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	26.826,0	1,46	39.165,96	1,55	96,99
72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	26.826,0	1,30	34.873,80	1,38	98,37
96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	m²	4.023,9	6,50	26.155,35	1,04	99,40
74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	4.023,9	3,22	12.956,95	0,51	99,92
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,0	354,90	2.129,40	0,08	100,00
Total sem BDI								R\$ 2.069.412,36
Total do BDI								R\$ 436.166,41
Total Geral								R\$ 2.525.567,78

José Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

FZ Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 15.763.754/0001-70

Condominio Gran Ville- Sala 12 Nº 318
 BR-316 / Cohab III
 Bacabal-MA
 98126-7352 / 98103-3333

Deirlyne Uiqueza dos Santos
 RG: 0351546220093SPMA

Processo nº 200501/2021
 Folhas nº 262
 Rubrica:

Certidão nº 846139/2021
 12/05/2021, 09:37
 Chave de Impressão: BZ4WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner
 Digitalizado com CamScanner




LAUDO TECNICO

EM VISTORIA TECNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL JOSE GENESIO DE CARVALHO, CREA/CONFEA 0504156977XXXX, ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, Nº 1136, BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE BACABAL – MA, EXECUTOU O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU. JUNTAMENTE COM A EMPRESA A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ 15.763.754/0001-70, SITUADA NA RUA V P 01, Nº 10 BAIRRO COHAB I, NA CIDADE DE BACABAL – MA. SERVIÇO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU – MA, CNPJ 01.612.544/0001-77, LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO S/N BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU – MA.

OBRA INICIADA EM 06 DE AGOSTO DE 2018 A 05 DE FEVEREIRO DE 2019 OBEENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS DA ABNT.

CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU – MA, 17 DE MARÇO DE 2021


ROSILDO FEITOSA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA 1104437198

Rosildo Feitosa da Silva
Engº. Civil / CREA: 1104437198/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846139/2021, emitida em 12/05/2021



Certidão nº 846139/2021
12/05/2021, 09:37

Chave de Impressão: BZ4WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841284/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROCESSO: 200500/2022
FIS.: 780
Rubrica: [assinatura]

Página 1/6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
Registro: **1118296079MA** RNP: **1118296079**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20200332279** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 20/04/2020 Baixada em: 22/02/2021
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA UCHOA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**
Endereço do contratante: **PRAÇA DUQUE DE CAXIAS** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LIMA CAMPOS** UF: **MA** CEP: **65728000**
Contrato: **06/TP/001/2020** Celebrado em: **20/03/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.033.119,12** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Duque de Caxias** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LIMA CAMPOS** UF: **MA** CEP: **65728000**
Coordenadas Geográficas: **-4,518060, -44,464675**
Data de início: **23/03/2020** Conclusão efetiva: **15/03/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0105 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 14.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 10500.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 10500.00 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 03, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo EM LIMA CAMPOS-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841284/2021
03/03/2021, 11:28
1xAbA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1xAbA

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[Assinaturas manuscritas]

108-195

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/04/2021, às 13:56.





Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Engenharia

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual nº 123145635, Registro no CREA/MA nº 000540302-2, com sede na RUA SÃO FRANCISCO, nº 112, Centro, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP: 65.720-000, executou os SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, referente ao Contrato nº 006/TP/001/2020, conforme características e quantitativos abaixo:


1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
- Título do Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: **111829607-9**
- Empresa Executora dos Serviços: **CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI**
- CNPJ: **10.811.637/0001-11**
- Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**
- CNPJ da Contratante: **06.933.519/0001-09**
- N° do Contrato: **006/TP/001/2020**
- Valor do Contrato: **R\$ 1.033.119,12 (hum milhão, e trinta e três mil, cento e dezenove reais e doze centavos).**
- Endereço da obra: **PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO, LIMA CAMPOS – MA, CEP: 65.728-000**
- Obra: **MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL – SEDE; MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO – SEDE; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEDE; MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA – SEDE; MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – SEDE; MANUTENÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS – SEDE; MANUTENÇÃO DA PRAÇA DONA MÃEZINHA – SEDE; RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO – SEDE; RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO – POVOADOS; RECUPERAÇÃO DE SARJETA – SEDE; E RECUPERAÇÃO DE SARJETA – POVOADOS**
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº **MA20200332279**.
- Período de execução da obra: **22/03/2020 à 28/12/2020**.

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A Referida obra em conformidade com a planilha dos quantitativos, anexo, dos serviços executados, consta SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. Atesto ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que desabone sua idoneidade. Observa-se que embora seja um atestado de capacidade técnica, de execução do contrato, onde demonstra os que foram executados 100% das obras.

Lima Campos (MA), 22 de janeiro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
Emilio Emerson Xavier Guimarães
Engenheiro Civil
CONFEA / CREA nº 110359071-5

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65.728-000
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841284/2021, em 03/03/2021 emitida

Certidão nº 841284/2021
29/04/2021, 13:56

Chave de Impressão: 1xAAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2021 e contém 5 folhas

109-195





Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual nº 123145635, Registro no CREA/MA nº 000540302-2, com sede na RUA SÃO FRANCISCO, nº 112, Centro, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP: 65.720-000, executou os SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, referente ao Contrato nº 006/TP/001/2020, conforme características e quantitativos abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
- Título do Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: **111829607-8**
- Empresa Executora dos Serviços: **CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI**
- CNPJ: **10.811.637/0001-11**
- Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**
- CNPJ da Contratante: **06.933.519/0001-09**
- N° do Contrato: **006/TP/001/2020**
- Valor do Contrato: **R\$ 1.033.119,12 (hum milhão, e trinta e três mil, cento e dezenove reais e doze centavos).**
- Endereço da obra: **PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO, LIMA CAMPOS – MA, CEP: 65.728-000.**
- Obra: **MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL – SEDE; MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO – SEDE; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEDE; MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA – SEDE; MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – SEDE; MANUTENÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS – SEDE; MANUTENÇÃO DA PRAÇA DONA MÃEZINHA – SEDE; RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO – SEDE; RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO – POVOADOS; RECUPERAÇÃO DE SARJETA – SEDE; E RECUPERAÇÃO DE SARJETA – POVOADOS.**
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº **MA20200332279.**
- Período de execução da obra: **22/03/2020 à 28/12/2020.**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A Referida obra em conformidade com a planilha dos quantitativos, anexo, dos serviços executados, consta SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. Atesto ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que desabone sua idoneidade. Observa-se que embora seja um atestado de capacidade técnica, de execução do contrato, onde demonstra os que foram executados 100% das obras.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL - SEDE		
1.1	COBERTURA		
1.1.1	Retelhamto em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar.	m ²	30,00
1.1.2	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	m ²	50,00
1.2	ESQUADRIAS / FERRAGENS		
1.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.2.2	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00
1.2.3	FERRAGEM PARA PORTA DE MADEIRA-ABRIR 2 FOLHAS VIDROVENEZIANA	UN	4,00
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Pág. 1 de 4.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841284/2021, em 03/03/2021 emitida



Certidão nº 841284/2021
29/04/2021, 13:56
Chave de Impressão: 1XAbA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2021 e contém 5 folhas



110-195



Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia

1.3.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.3.2	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	6,00
1.3.3	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W COM CALHA BRANCO FRIO 120CM	UN	6,00
1.3.4	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	M	17,00
1.4	LOUÇAS E METAIS		
1.4.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.4.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
1.5	PINTURA		
1.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.527,45
1.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	945,62
1.5.3	REPINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO	m²	69,46
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS		
1.6.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	m²	743,37
2	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - SEDE		
2.1	COBERTURA		
2.1.1	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	100,00
2.2	ESQUADRIAS / FERRAGENS		
2.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
2.2.2	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	9,00
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
2.3.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
2.3.3	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
2.3.4	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	6,00
2.3.5	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	6,00
2.3.6	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W COM CALHA BRANCO FRIO 120CM	UN	6,00
2.4	LOUÇAS E METAIS		
2.4.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
2.4.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
2.5	REVESTIMENTO		
2.5.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,00
2.6	PINTURA		
2.6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	30,00
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	30,00
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	702,04
2.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	381,57
2.6.5	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	m²	9,00
2.6.6	REPINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO	m²	17,64
2.7	SERVIÇOS DIVERSOS		
2.7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	m²	624,13
3	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEDE		
3.1	ESQUADRIAS / FERRAGENS		
3.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
3.1.2	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.2.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841284/2021, em 03/03/2021 emitida



Certidão nº 841284/2021
 29/04/2021, 13:56

Chave de Impressão: 1XAbA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2021 e contém 5 folhas

Pág. 2 de 4.



111-195



Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia

3.2.2	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00
3.2.3	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W COM CALHA BRANCO FRIO 120CM	UN	4,00
3.3	LOUÇAS E METAIS		
3.3.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.3.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.4	REVESTIMENTO		
3.4.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	50,00
3.5	PINTURA		
3.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,00
3.5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,00
3.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	268,65
3.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	203,77
3.5.5	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	m²	9,00
3.5.6	REPINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO	m²	27,72
3.6	SERVIÇOS DIVERSOS		
3.6.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	200,12
5	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA - SEDE		
5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.1.2	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00
5.1.3	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W COM CALHA BRANCO FRIO 120CM	UN	3,00
5.2	LOUÇAS E METAIS		
5.2.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
5.2.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
5.3	REVESTIMENTO		
5.3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	50,00
5.4	PINTURA		
5.4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,00
5.4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,00
5.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	229,79
5.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	147,74
5.4.5	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	m²	5,40
5.4.6	REPINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO	m²	10,50
5.5	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.5.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	144,37
7	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - SEDE		
7.1	ESQUADRIAS / FERRAGENS		
7.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
7.1.2	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00
7.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.2.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
7.2.3	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00
7.2.4	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W COM CALHA BRANCO FRIO 120CM	UN	5,00
7.3	LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841284/2021, em 03/03/2021 emitida




Certidão nº 841284/2021
 29/04/2021, 13:56
 Chave de Impressão: 1xAbA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2021 e contém 5 folhas

Pág. 3 de 4.



112-195

IMPRESSO: 2025/04/20 13:56
 FIS.: 113-195
 Rubrica: 



Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia

7.3.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA - 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
7.3.2	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA COM BALAO PLASTICO 3/4" AF_12/2013	UN	1,00
7.3.3	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
7.3.4	CAXIA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.4	PINTURA	m²	191,18
7.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	139,30
7.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5,40
7.4.3	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	m²	10,50
7.4.4	REPINTURA A ÓLEO SOBRE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO	m²	78,30
7.5	SERVIÇOS DIVERSOS	m²	446,70
7.5.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	496,06
8	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - SEDE	m²	1.505,58
8.1	PINTURA	m²	2.778,00
8.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.659,18
8.2	SERVIÇOS DIVERSOS	m²	540,35
8.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	90,68
8.2.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	m²	2.778,00
9	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DONA MÃEZINHA - SEDE	m²	1.659,18
9.1	PINTURA	m	10.000,00
9.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m	10.000,00
9.1.2	CAMAÇÃO EM MEIO FIO	m	500,00
9.2	SERVIÇOS DIVERSOS	m	500,00
9.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m	500,00
9.2.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	m	500,00
10	RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO - SEDE	M	10.000,00
10.1	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	M	10.000,00
10.2	EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10.000,00
11	RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO - POVoados	M	500,00
11.1	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	M	500,00
11.2	EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	500,00
12	RECUPERAÇÃO DE SARJETAS - SEDE	m²	300,00
12.1	Demolição de sarjetas de concreto	M	10.000,00
12.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m²	15,00
13	RECUPERAÇÃO DE SARJETA - POVoados	M	500,00
13.1	Demolição de sarjetas de concreto	M	500,00
13.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	500,00
15	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00

Lima Campos (MA), 22 de janeiro de 2021.


 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

Emilson Xavier Guimarães
 Engenheiro Civil
 CONFEA / CREA nº 110359071-5

Pág. 4 de 4.

Certidão nº 841284/2021
 29/04/2021, 13:56
 Chave de Impressão: 1xAba

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2021 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841284/2021, emitida em 03/03/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



113-195



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846141/2021

Atividade concluída

PROCESSO: 2005001/2022
Fis.: 786
Rubrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE GENESIO DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE GENESIO DE CARVALHO**
Registro: **2594BA** RNP: **0504156977**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210406515** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/03/2021** Baixada em: **19/03/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR/MA** CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL SEVERO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOM LUGAR** UF: **MA** CEP: **65704000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.854.503,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA CRUZEIRO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOM LUGAR** UF: **MA** CEP: **65704000**
Coordenadas Geográficas: **-4.220278, -45.033888**
Data de início: **05/07/2020** Conclusão efetiva: **05/12/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR/MA** CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 25368.00 metro quadrado;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASLFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR-MA, CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 8.387.00/2019-CODEVASF

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 52 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846141/2021
12/05/2021, 09:09
Bwxx9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bwxx9

114-195



PROCESSO 2005001/2021
Fls. 287
Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR — MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04
ENDEREÇO: RUA MANOEL SEVERO Nº 394 BAIRRO CENTRO CIDADE BOM LUGAR — MA.

EMPRESA CONTRATADA: A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ: 15.763.754/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSE GENESIO DE CARVALHO
REGISTRO NO CREA/CONFEA: 0504156977XXXX

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR — MA, CONFORME CONVENIO 8.387.00/2019, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO S/N BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE BOM LUGAR — MA.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART Nº MA20200345151 PERÍODO

DA OBRA: 05/07/2020 A 05/12/2020

CONVENIO : 8.387.00/2019

VALOR DA OBRA/SERVIÇO: 1.854.503,61

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR — MA, CONFORME CONVENIO 8.387.00/2019, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO S/N BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE BOM LUGAR — MA.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

BOM LUGAR — MA, 17 DE MARÇO DE 2021

Valdecy Gome da Silva

VALDECY GOME DA SILVA

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO
PORTARIA Nº 004/2021.

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA

Avenida Park do Rio, Bairro do Rio, Centro, Bacabal, MA
Fone: (98) 3521-1866. E-mail: cartorio1oficio@bacabal.ma.gov.br

Sônia Maria Bonfim Ericheira
Tabelião e Registradora

Maria Ernides dos Reis
Tabelião Substituto

Procurador Judicial T.J.MA. Selo:
AUTENTICAÇÃO DE SIGNATURAS: TUM00000
17/03/2021 14:06:06. At: 13:18. Total R\$ 5,12
Emp: R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
Fe: MP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Maria Ernides dos Reis
Escrivente Juramentada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021



Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner



115-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



ANEXO V
CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR / MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Prezado(s) Senhor(es),

A empresa **A.DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.754/0001-70, com sede na R.VP1 Nº10, COHAB I, Bacabal – MA, por intermédio de seu representante legal, a Sra. DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS, portadora da carteira de identidade nº 0351546220083 SSP/MA, inscrito no CPF nº 018.746.363.89, vem através desta apresentar sua Proposta de Preços, tendo em vista o evento em epigrafe, conforme dados a seguir:

1. **VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR – MA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 8.387.00/2019-CODEVASF.

O preço global de nossa proposta é de **R\$ 1.854.503,61 (Hum milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e três reais e sessenta e um centavos)**, inclusos os custos dos serviços em si, despesas diretas, despesas indiretas, impostos e encargos trabalhistas para o prazo proposto e lucro pretendido;

2. **PRAZO DE EXECUÇÃO:**

Declaramos que o nosso prazo para a execução dos serviços é de **180 (cento e oitenta) dias** corridos a contar da data da assinatura da ordem de serviço;

3. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

Declaramos que a proposta tem o prazo de validade de **60 (sessenta) dias**, contados a partir de sua apresentação,;

4. **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE:**

Declaramos que disponibilizaremos todos os meios e recursos, inclusive humanos, necessários para implementar os serviços objeto da licitação;

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, firmamo-nos.

Atenciosamente.

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos

A.DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
Procuradora - CPF: 018.746.363.89
RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

José Genésio de Carvalho
JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Registro: 0504156977
CPF: 044.785.923-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021



Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner



116-195

PROFISSIONAL: 2005001/2022
 Rubrica: 2899

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021



Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT (%)	VALOR TOTAL (%)
01.01.001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA	UN	1.00	100,00	100,00
01.02	PROJETO EXECUTIVO		53,753,27	2,97	2,97
01.01.001	Elaboração de Projeto Executivo	UN	53,753,27	2,97	2,97
01.02	TRECHO 01: RUA CRUZEIRO - 410,00 Metros		119,972,15	6,47	6,47
01.02.001	Administração local da obra	háb	11,742,24	3,87	3,87
01.02.001.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	m²	379,85	0,51	0,51
01.02.001.002	Barragem de obra (5,00x4,00m)	m²	488,67	0,53	0,53
01.02.001.004	Mobilização e desmobilização de equipamento	UN	28,960,51	1,56	1,56
01.02.002	TERRAPLANAGEM		11.504,31	0,62	11.504,31
01.02.002.001	Levantamento, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMI de 30 a 200 m - canteiro de serviço em revestimento primário	m³	1.785,96	0,10	0,10
01.02.002.002	Transporte local e base, 10m³ de material de jazida	tkm³	44,35	0,05	0,05
01.02.002.003	Limpeza de áreas	m²	377,20	0,02	0,02
01.02.002.004	Limpeza superficial da área de jazida	m²	1.660,00	0,05	0,05
01.02.002.005	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	2.664,00	0,14	0,14
01.02.002.006	Regulagem de subleito	m³	2.263,20	0,12	0,12
01.02.002.007	Compactação de atrelado a 100% do projeto normal	m³	402,00	0,10	0,10
01.02.003	PAVIMENTAÇÃO		71.009,75	3,84	71.009,75
01.02.003.001	Impressão com emulsão asfáltica	m²	2.450,00	0,04	0,04
01.02.003.002	Faixa de ligação	m²	2.460,00	0,03	0,03
01.02.003.003	Aquisição de emulsão asfáltica RH-70	t	3.602,67	0,19	0,19
01.02.003.004	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 35	t	5.963,04	0,30	0,30
01.02.003.005	Treatmento superficial duplo com emulsão	m²	2.460,00	0,04	0,04
01.02.003.006	Transporte de asfalto asfáltico (RH-10)	t	42,17	0,00	0,00
01.02.003.007	Transporte de asfalto diluído tipo CM 35	t	2.955	0,01	0,01
01.02.003.008	Capa selante	m²	2.440,00	0,03	0,03
01.02.003.009	Transporte de agregado	m³xkm	28.290,00	1,37	1,37
01.02.003.010	Transporte local de material betuminoso	tkm	70,60	0,01	0,01
01.02.004	DRENAGEM		73.332,60	3,95	73.332,60
01.02.004.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x15 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	47,69	2,11	2,11
01.02.004.002	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	m	41,74	1,84	1,84
01.02.005	SINALIZAÇÃO VERTICAL		600,98	0,03	600,98
01.02.005.001	Reconhecimento e implantação de placa de sinalização indicativa reflexiva	m	430,98	0,01	0,01
01.02.005.002	Reconhecimento e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei	un	3,00	0,01	0,01

João Cristiano de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Daniel de Souza dos Santos
 RG 035154622003SSP/MA

Digitalizado com CamScanner



117-195



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
 Impresso em: 12/05/2021, às 09:35.

Processo: 2020/1022
Rubrica: 790

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.02.006	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m2	180,00	31,31	5.635,80
01.02.007	LIMPEZA GERAL	m2	4.280,40	0,23	983,30
01.03.001	TERRAPLANAGEM	m3	84,00	3,63	304,92
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO	m2	420,00	0,31	130,20
01.03.003	DRENAGEM	m	140,00	0,36	50,80
01.03.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m2	400,65	0,02	8,01
01.03.005	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m2	1.127,16	0,06	67,66
01.03.006	LIMPEZA GERAL	m2	730,80	0,04	29,23
01.03.007	LIMPEZA GERAL	m2	39.871,41	2,14	85,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00217
BDI: 24,23% 05/06/2020
Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

Jose Geraldo de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Derlyvaldo da Silva dos Santos
RG 03515622003SSSP/MA

Digitizado com CamScanner



118-195

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoso@creama.org.br



Impresso em: 12/05/2021, às 09:35

Processo: 2020/01/2022
FIS. 997
Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.04.001	TERRAPIANAGEM	m3	120,00	1,63	1.956,00
01.04.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - LMT de 50 a 200 m - ganho de serviço em revestimento primário	m3	120,00	1,63	1.956,00
01.04.001.002	Transporte local c/ base, 10m3 de material de jazida	TKxm	330,48	0,61	201,59
01.04.001.003	Limpeza de áreas	m2	200,00	0,46	92,00
01.04.001.004	Regulagem de subleito	m3	600,00	0,92	552,00
01.04.001.005	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m3	120,00	3,50	420,00
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	m2	600,00	0,31	186,00
01.04.002.001	Impactação com emulsão asfáltica	m2	600,00	0,24	144,00
01.04.002.002	Pintura de ligação	m2	600,00	0,24	144,00
01.04.002.003	Aquisição de emulsão asfáltica BR-20	t	0,24	3.602,50	864,60
01.04.002.004	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,72	5.962,04	4.283,39
01.04.002.005	Tratamento superficial duplo com emulsão	m2	600,00	3,05	1.830,00
01.04.002.006	Transporte de emulsão asfáltica (PR-10)	t	0,24	43,23	10,38
01.04.002.007	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,72	43,23	31,13
01.04.002.008	Capa selante	m2	600,00	1,94	1.164,00
01.04.002.009	Transporte do agregado	maxxm	6.000,00	1,09	6.540,00
01.04.002.010	Transporte local de material betuminoso	TKxm	4,20	1,94	8,15
01.04.003	DRENAGEM	m	200,00	47,69	9.538,00
01.04.003.001	Assentamento de guia (raio-fio) em trecho reto, concretada em concreto p14	m	200,00	47,69	9.538,00
01.04.003.002	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm x 15 cm de altura	m	200,00	47,69	9.538,00
01.04.003.003	Fabricação, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	200,00	47,69	9.538,00
01.04.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m2	400,65	0,02	8,01
01.04.004.001	Conhecimento e implantação de placa de sinalização indicativa reflexiva	m2	400,65	0,02	8,01
01.04.004.002	Conhecimento e implantação de placa em madeira de lei	un	2,90	131,73	382,04
01.04.004.003	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica	m2	48,00	31,31	1.502,88
01.04.006	LIMPEZA GERAL	m2	1.044,00	0,06	62,64
01.04.006.001	Limpeza final da obra	m2	600,00	1,74	1.044,00
01.05	TRECHO 04 - RUA 05 - 130,00 Metros				
01.05.001	TERRAPIANAGEM	m3	146,00	3,63	530,78
01.05.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - LMT de 50 a 200 m	m3	146,00	3,63	530,78
01.05.001.002	Transporte local c/ base, 10m3 de material de jazida	TKxm	429,52	0,61	262,02
01.05.001.003	Limpeza de áreas	m2	260,00	0,46	119,60
01.05.001.004	Regulagem de subleito	m3	780,00	0,92	717,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00217
BDI: 24,23% 05/06/2020
Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

Digitalizado com CamScanner

José Gerardo de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Deiandra Rosa dos Santos
RG: 0361546220093SSP/MA

Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bwxx9
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021



119-195

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/05/2021, às 09:35.

PROCESSO: 2020011202
Fls. 792
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas

Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bvxx9



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.M.P. J. 01 611 400/0001-04



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00217

BDI: 24,23% 05/05/2020

Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO					
01.05.002.001	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m3	156,00	3,50	546,00	0,03
01.05.002.002	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	780,00	0,31	241,80	0,01
01.05.002.003	Aplicação de emulsão asfáltica PP-20	m2	780,00	0,24	187,20	0,01
01.05.002.004	Aplicação de emulsão diluída tipo CM 30	m2	0,31	3.502,67	1.116,83	0,06
01.05.002.005	Tratamento superficial duplo com emulsão	m2	0,94	5.953,04	5.605,26	0,30
01.05.002.006	Transporte superficial diluído tipo CM 30	m2	780,00	3,09	2.410,20	0,13
01.05.002.007	Transporte de aterro altuído tipo CM 30	m3	0,31	43,23	13,40	0,00
01.05.002.008	Capa selante	m2	0,94	45,23	40,64	0,00
01.05.002.009	Transporte de agregado	m3cm	780,00	3,58	3.104,40	0,17
01.05.002.010	Transporte local de material betuminoso	m3cm	8.970,00	1,03	9.777,30	0,53
01.05.003	DRENAGEM					
01.05.003.001	Assentamento de gruta (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (complemento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	260,00	47,65	12.399,40	0,67
01.05.003.002	Execução de sarreia de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm x de base x 15 cm de altura	m	260,00	41,74	10.852,40	0,58
01.05.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL					
01.05.004.001	Fornecimento e implantação de placa de sinalização indicativa refletiva tratada	m2	0,48	430,98	206,87	0,01
01.05.004.002	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei	m	3,00	131,37	394,11	0,02
01.05.005	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
01.05.005.001	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microfibras de vidro	m2	68,00	31,31	2.129,08	0,11
01.05.006	LIMPEZA GERAL					
01.05.006.001	Limpeza final da obra	m2	780,00	1,74	1.357,20	0,07
01.06	TRECHO 05 - RUA 07 - 60,00 Metros					
01.06.001	TERRAPLAGEM					
01.06.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - PAT de 50 a 200 m - camião de serviço em revestimento primário	m3	72,00	3,63	261,36	0,01
01.06.001.002	Transporte local de base: 10m3 de material de jazida	txm	196,99	0,61	120,16	0,01
01.06.001.003	Limpeza de áreas	m2	120,00	0,46	55,20	0,00
01.06.001.004	Regularização de subleito	m3	360,00	0,32	115,20	0,02
01.06.001.005	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m3	72,00	3,50	253,60	0,01
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO					
01.06.002.001	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	360,00	0,31	111,60	0,01
01.06.002.002	Aplicação de emulsão diluída tipo CM 30	m2	360,00	0,24	86,40	0,00
01.06.002.003	Tratamento superficial diluído tipo CM 30	m2	0,14	3.632,67	504,37	0,03


Deirlyene Luiza dos Santos
RG 0351546220093SSP/MA

José Genésio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Digitalizado com CamScanner



PROCESSO: 2020/11022
793
Rúbrica:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.M.P.J.: 01 611 400/0001-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021



Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bwxx9
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.06.002.004	Aquiescência de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,43	5.963,04	2.564,11
01.06.002.005	Tratamento superficial duplo com emulsão	m2	360,00	3,09	1.112,40
01.06.002.006	Transporte de emulsão asfáltica (RP-1C)	t	0,14	43,23	6,05
01.06.002.007	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,43	18,23	7,85
01.06.002.008	Capa selante	m2	360,00	3,98	1.432,80
01.06.002.009	Transporte de agregado	m3x5h	4.140,00	1,05	4.347,00
01.06.002.010	Transporte local de material betuminoso	txm	1,51	1,84	2,78
01.06.003.001	Asesamento de guta (muito) em trecho reto, confeccionada em concreto pré t	m	120,00	47,69	5.722,80
01.06.003.002	Fresado de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm x	m	41,74	3.068,80	127,11
01.06.004.001	Sinalização vertical	m²	0,32	430,98	137,91
01.06.004.002	Reconhecimento e implantação de placa de sinalização indicativa reflexiva	m²	2,00	131,37	262,74
01.06.005.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m2	32,00	31,31	1.001,92
01.06.005.002	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica	m2	32,00	1.001,92	32.063,28
01.06.006.001	LIMPEZA GERAL	m2	360,00	1,74	626,40
01.07.001	TERRAPLANAGEM	m3	1.050,00	2,66	2.787,00
01.07.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - km de 50 a 200 m	m3	1.050,00	2,66	2.787,00
01.07.001.002	Transporte local de base, 10m3 de material de jazida	txkm	3.263,12	0,61	2.001,90
01.07.001.003	Limpeza de áreas	m2	1.400,00	0,46	644,00
01.07.001.004	Regularização de subleito	m3	5.400,00	0,92	4.968,00
01.07.001.005	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m3	1.080,00	3,83	4.116,00
01.07.002.001	PAVIMENTAÇÃO	m2	5.400,00	0,31	1.674,00
01.07.002.002	Pintura de ligação	m2	5.400,00	0,24	1.296,00
01.07.002.003	Aquiescência de emulsão asfáltica RP-3C	t	2,16	3.602,67	7.781,77
01.07.002.004	Aquiescência de asfalto diluído tipo CM 30	t	6,48	5.963,04	38.640,50
01.07.002.005	Tratamento superficial duplo com emulsão	m2	5.400,00	3,09	16.466,00
01.07.002.006	Transporte de emulsão asfáltica (RP-1C)	t	2,16	43,23	93,38
01.07.002.007	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	6,48	43,23	280,13
01.07.002.008	Capa selante	m2	5.400,00	3,98	21.492,00
VALOR TOTAL					156.292,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00217
BDI: 24,25% 05/06/2020
Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

João Galvão de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Deirive da Silva dos Santos
RG 03615462200933SP/MA

Digitalizado com CamScanner



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 12/05/2021, às 09:35

Processo: 2005001/2022
Fls. 794
Rubrica:

12/05/2021 em
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas

Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bwxx



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J. 01.611.400/0001-04



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

PLANTILHA ORÇAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod Empreendimento: 00217
BDI: 24,23% 05/06/2020
Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.002.009 Transporte de aterro	m³	62,100,00	1,09	67.689,00	3,66
01.07.002.010 Transporte local de material betuminoso	txkm	340,20	1,94	659,99	0,04
01.07.003 DRENAGEM				160.974,00	8,68
01.07.003.001 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x15x10 comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.900,00	47,69	89.602,00	4,63
01.07.003.002 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	m	1.500,00	41,74	62.610,00	3,12
01.07.004 SINALIZAÇÃO VERTICAL				1.001,63	0,06
01.07.004.001 Fortecimento e implantação de placa de sinalização indicativa reflexiva	m²	0,80	450,98	360,78	0,02
01.07.004.002 Fortecimento e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	un	5,00	131,37	656,85	0,04
01.07.005 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				12.023,04	0,65
01.07.005.001 Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	354,00	31,31	11.083,04	0,65
01.07.006 LIMPEZA GERAL				9.386,00	0,51
01.07.006.001 Limpeza final da obra	m²	5.400,00	1,74	9.386,00	0,51
01.08 TRECHO 07: RUA DO JUVENIL - 700,00 Metros				276.775,54	14,91
01.08.001 TERRAPLANAGEM				12.298,70	0,65
01.08.001.001 Execução, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - camião de serviço em revestimento primário	m³	840,00	3,63	3.049,20	0,16
01.08.001.002 Transporte local d/ base, 10m3 de material de jazida	txkm	2.540,16	0,61	1.549,50	0,08
01.08.001.003 Limpeza de Areas	m²	1.400,00	0,46	644,00	0,03
01.08.001.004 Regularização de subleito	m³	4.200,00	0,92	3.864,00	0,21
01.08.001.005 Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	840,00	2,93	2.451,00	0,13
01.08.002 PAVIMENTAÇÃO				121.446,97	6,55
01.08.002.001 Imprimação com emulsão asfáltica	m²	4.200,00	0,31	1.302,00	0,07
01.08.002.002 Pintura de lixoso	m²	4.200,00	0,24	1.008,00	0,05
01.08.002.003 Aquisição de emulsão asfáltica PE-2C	t	1,68	3.632,67	6.082,49	0,33
01.08.002.004 Aquisição de asfalto diluído tipo CR 30	t	5,04	5.963,24	30.053,72	1,62
01.08.002.005 Tratamento superficial duplo com emulsão	m²	4.200,00	3,29	13.818,00	0,70
01.08.002.006 Transporte de emulsão asfáltica (PE-1C)	t	1,68	43,23	72,63	0,00
01.08.002.007 Transporte de asfalto diluído tipo CR 30	t	5,04	43,23	217,88	0,01
01.08.002.008 Capa selante	m²	4.200,00	3,98	16.716,00	0,90
01.08.002.009 Transporte do agregado	m³	48.300,00	1,39	67.037,00	3,85
01.08.002.010 Transporte local de material betuminoso	txkm	205,80	1,94	399,25	0,02
01.08.003 DRENAGEM				125.202,00	6,75
01.08.003.001 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x15x10 comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.400,00	47,69	66.766,00	3,60

Deiryza Cruz dos Santos
RG 035154462200935SP/IMA


José Genésio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Digitalizado com CamScanner



122-195

Processo: 200501/2021
 FIS.: 995
 Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00217
 BDI: 24,23% 05/06/2020
 Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.08.004.002	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	m	1.400,00	41,74	58.446,00
01.08.004.001	Fornecimento e implantação de placa de sinalização indicativa refletiva	m²	430,98	344,78	148.618,00
01.08.004.002	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	un	131,37	394,11	51.781,00
01.08.005	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				9.518,24
01.08.005.001	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	304,00	31,21	9.518,24
01.08.006	LIMPEZA GERAL				7.308,00
01.08.006.001	Limpeza final da obra	m²	4.200,00	1,74	7.308,00
01.09.001	TERRAPLANAGEM				3.131,69
01.09.001.001	Recarga, carga e transporte de material de 1ª categoria - OMT de 30 a 200 g - camião de serviço em revestimento primário	m³	216,00	3,63	784,08
01.09.001.002	Transporte local (c/ base, 10m) de material de jazida	TRKM	602,54	0,61	367,61
01.09.001.003	Limpeza de áreas	m²	360,00	0,96	345,60
01.09.001.004	Regularização de subleito	m³	1.080,00	0,92	993,60
01.09.001.005	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	216,00	3,80	820,80
01.09.002	PAVIMENTAÇÃO				31.169,69
01.09.002.001	Implantação com emulsão asfáltica	m²	1.080,00	0,21	226,80
01.09.002.002	Fincura de ligação	m²	1.080,00	0,24	259,20
01.09.002.003	Ajustado de emulsão asfáltica RR-2C	t	0,43	2.632,67	1.130,15
01.09.002.004	Ajustado de asfalto diluído tipo CM 30	t	1,30	7.761,04	10.061,34
01.09.002.005	Tratamento superficial duplo com emulsão	m²	1.080,00	2,03	2.192,40
01.09.002.006	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	0,43	41,23	17,93
01.09.002.007	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	1,30	41,23	53,60
01.09.002.008	Capa selante	m²	1.080,00	3,98	4.298,40
01.09.002.009	Transporte de agregado	m³/m³	12.420,00	1,03	12.792,00
01.09.002.010	Transporte local de material betuminoso	TRKM	13,61	1,94	26,40
01.09.003	DRENAGEM				32.194,80
01.09.003.001	Acessoramento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pronto	m	360,00	41,69	15.008,40
01.09.003.002	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	m	41,74	15.026,40	626,40
01.09.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL				600,98
01.09.004.001	Fornecimento e implantação de placa de sinalização indicativa refletiva	m²	430,98	0,48	206,87
01.09.004.002	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	un	131,37	0,02	2,63

Jose Gregório de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Derivane Oliveira dos Santos
 RG 03615462200033SP/MA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021




Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas



123-195

Processo: 20059112002
HIS. 796
Buprica



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J. 01.611.400/0001-04

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00217
BDI: 24,23% 05/06/2020
Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT (%)	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.09.005	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	88,00	31,31	2.755,28	0,15
01.09.006	LIMPEZA GERAL	m2	1.879,20	0,10	1.879,20	0,10
01.10.001	TRECHO 09: RUA JOSÉ PAULO - 700,00 Metros	m2	1.080,00	1,74	1.879,20	0,10
01.10.001.001	Limpeza final da obra	m2	1.080,00	1,74	1.879,20	0,10
01.10.001.002	Recarga, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMI de 50 a 200 m - camião de serviço em revestimento primário	m3	960,00	3,63	3.040,20	0,16
01.10.001.003	Transporte local (e base, 10m) de material de jazida	TKM	2.540,16	0,61	1.549,50	0,08
01.10.001.004	Limpeza de áreas	m2	1.400,00	0,46	644,00	0,03
01.10.001.005	Regularização de subleito	m3	4.200,00	0,92	3.864,00	0,21
01.10.001.006	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m3	860,00	3,60	3.192,00	0,17
01.10.002	PAVIMENTAÇÃO	m2	4.200,00	0,31	1.302,00	0,07
01.10.002.001	Impressão com emulsão asfáltica	m2	4.200,00	1,68	7.056,00	0,37
01.10.002.002	Aquedote de emulsão asfáltica RR-2C	m2	4.200,00	3,04	12.768,00	0,67
01.10.002.004	Aquedote de asfalto diluído tipo CM 30	m2	3,04	5,98	18,18	0,001
01.10.002.005	Tratamento superficial duplo com emulsão	m2	4.200,00	3,09	12.978,00	0,70
01.10.002.006	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	m2	3,04	1,68	5,11	0,0003
01.10.002.007	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	m2	43,23	4,95	214,79	0,001
01.10.002.008	Capa selante	m2	4.200,00	4,95	20.790,00	1,10
01.10.002.009	Transporte de agregado	m3xm	49.300,00	1,09	53.737,00	2,95
01.10.002.010	Transporte local de material betuminoso	TKM	205,80	1,94	399,25	0,02
01.10.003	DRENAGEM	m	1.400,00	47,69	66.766,00	3,50
01.10.003.001	Assentamento de guia (met-lio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, diâmetros 100x100x130 (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.400,00	41,74	58.436,00	3,15
01.10.003.002	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	m	1.400,00	0,80	1.120,00	0,01
01.10.004.001	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m2	430,98	344,78	148.640,00	7,90
01.10.004.002	Fornecimento e implantação de placas de sinalização indicativa refletiva	un	5,00	121,37	606,85	0,04
01.10.004.003	Placota	m2	305,00	31,31	9.548,24	0,51
01.10.005	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m2	305,00	31,31	9.548,24	0,51
01.10.005.001	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	305,00	31,31	9.548,24	0,51
01.10.006	LIMPEZA GERAL	m2	7.308,00	0,39	2.850,12	0,15
01.10.006.001	Limpeza final da obra	m2	7.308,00	0,39	2.850,12	0,15
01.11	TRECHO 10: RUA DA QUADRA - 140,00 Metros	m2	4.200,00	1,74	7.308,00	0,39

José Gabriel de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Deniry de Souza dos Santos
RG 0351545220093SSP/MA

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 12/05/2021, às 09:35.




124-195

Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00217
BDI: 24,23% 05/06/2020
Ref.: Junho/2020-1 Moeda: R\$

ITEM	UN	QTD	VALOR UNIT (%)	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.11.001	M3	168,00	3,63	609,84	0,03
Locação, carga e transporte de material de 1ª categoria - LMI de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário					
01.11.001.001	CRX8	452,70	0,61	264,08	0,02
Transporte local (10m) de material de jazida					
01.11.001.003	M2	280,00	0,46	128,80	0,01
Limpeza de áreas					
01.11.001.004	M3	840,00	0,92	772,80	0,04
Regulatação de subleito					
01.11.001.009	M2	168,00	3,90	658,80	0,03
Compactação de ateto a 100% do perfil normal					
01.11.002	M2	840,00	0,81	680,40	0,01
Implicação com emulção asfáltica					
01.11.002.001	M2	840,00	0,24	201,60	0,01
Futura de ligação					
01.11.002.003	T	3,60	3,60	12,96	0,00
Aplicação de emulsão asfáltica RR-2C					
01.11.002.004	M2	840,00	1,01	848,40	0,02
Aplicação de asfalto diluído tipo CM 30					
01.11.002.005	M2	840,00	3,09	2559,60	0,14
Tratamento superficial duplo com emulsão					
01.11.002.006	T	43,22	43,22	1870,88	0,10
Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)					
01.11.002.007	T	43,22	43,22	1870,88	0,10
Transporte de asfalto diluído tipo CM 30					
01.11.002.008	M2	490,00	4,98	2440,20	0,13
Capa selante					
01.11.002.009	CRX8M	9.660,00	1,09	10.529,40	0,57
Transporte de agregado					
01.11.002.010	CRX8M	9,23	1,94	17,91	0,00
Transporte local de material betuminoso					
01.11.003	M	280,00	47,69	13359,20	0,72
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, concretizada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)					
01.11.003.002	M	280,00	41,74	11687,20	0,63
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura					
01.11.004	M2	600,98	306,87	182389,86	10,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL					
01.11.004.001	M2	430,98	430,98	185789,86	10,00
Reconhecimento e implantação de placa de sinalização indicativa reflexiva tratada					
01.11.004.002	M	131,31	3,00	393,93	0,02
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de lei					
01.11.005	M2	70,00	31,31	2191,90	0,12
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
01.11.005.001	M2	70,00	31,31	2191,90	0,12
Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro					
01.11.006	M2	1.461,60	1,46	2132,80	0,12
LIMPEZA GERAL					
01.11.006.001	M2	1.461,60	1,46	2132,80	0,12
Limpeza final da obra					
01.12					
TRECHO 11: RUA SANTO ANTONIO - 390,00 METROS					
01.12.001	M3	468,00	3,63	1698,84	0,09
Locação, carga e transporte de material de 1ª categoria - LMI de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário					
01.12.001.002	CRX8	1.347,84	0,61	822,18	0,04
Transporte local (10m) de material de jazida					
01.12.001.003	M2	740,00	0,46	338,80	0,02
Limpeza de áreas					
01.12.001.004	M3	2.140,00	0,92	1967,20	0,10
Regulatação de subleito					

João Geraldo de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Derlyene Aquino dos Santos
RG 0051546220093SSP/MA

Digitalizado com CamScanner


Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bwxx9
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: +55 (98) 2108-8300 Fax: +55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



PROFESSOR: 2025001/2022
FIS. 799
Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.13.002.004	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,35	5.963,04	2.087,06
01.13.002.005	Tratamento superficial duplo com emulsão	m2	288,00	3,09	889,02
01.13.002.006	Transporte de emulsão asfáltica (RR-10)	t	0,13	43,23	5,59
01.13.002.007	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,35	43,23	15,13
01.13.002.008	Capa selante	m2	288,00	1,98	570,24
01.13.002.009	Transporte de agregado	m3km	3.312,00	1,09	3.610,08
01.13.002.010	Transporte local de material betuminoso	txkm	0,97	1,54	1,49
01.13.003	DRENAGEM				8.585,28
01.13.003.001	Assentamento de guia (meio-tio) em trecho reto, conectada em concreto pra	m	96,00	47,69	4.539,24
01.13.003.002	Execução de sarjetas de concreto usinado, solada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	m	96,00	41,74	4.007,04
01.13.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL				400,65
01.13.004.001	Conectante e implantação de placa de sinalização indicativa reflexiva	m	0,32	125,18	40,06
01.13.004.002	Conectante e implantação de placa de sinalização indicativa reflexiva tratada	un	2,00	197,37	394,74
01.13.005	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				851,63
01.13.005.001	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	27,20	31,31	851,63
01.13.006	LIMPEZA GERAL				501,12
01.13.006.001	Limpeza final da obra	m2	288,00	1,74	501,12
01.14	TRECHO 13: RUA 03 - 60,00 Metros				24.153,94
01.14.001	TERRAPIANAGEM				1.041,52
01.14.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - cantinho de serviço em revestimento primário	m3	72,00	14,46	1.041,52
01.14.001.002	Transporte local (a base) 10m3 de material de jazida	txkm	196,98	0,61	120,16
01.14.001.003	Limpeza de áreas	m2	120,00	0,46	55,20
01.14.001.004	Regularização de subleito	m3	360,00	0,42	151,20
01.14.001.005	Compactação de acríto a 100% do proctor normal	m3	70,00	3,80	266,00
01.14.002	PAVIMENTAÇÃO				10.351,85
01.14.002.001	Impressão com emulsão asfáltica	m2	360,00	0,21	75,60
01.14.002.002	Produção de ligação	m2	360,00	0,24	86,40
01.14.002.003	Aquisição de emulsão asfáltica RR-20	t	0,14	31.627,67	4.427,87
01.14.002.004	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,43	5.963,04	2.564,11
01.14.002.005	Tratamento superficial duplo com emulsão	m2	360,00	3,09	1.112,40
01.14.002.006	Transporte de emulsão asfáltica (RR-10)	t	0,14	43,23	6,03
01.14.002.007	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,43	43,23	18,59
01.14.002.008	Capa selante	m2	360,00	3,98	1.432,80

UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
			24.153,94
			1.041,52
			10.351,85
			24.153,94
			1.041,52
			10.351,85

João Genesio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Deividson Souza dos Santos
RG 0351546220093SSP/MA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00217
BDI: 24,23% 05/06/2020
Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

Digitado com CamScanner


127-195



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bwxx9



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.14.002.009	Transporte de agregado	m³xkm	4.140,00	1,94	8.025,60
01.14.002.010	Transporte local de material betuminoso	txkm	1,51	0,00	0,00
01.14.003.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, concretada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x130 cm (comprimento x base interior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	120,00	97,69	11.722,80
01.14.003.002	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	m	120,00	41,74	5.008,80
01.14.004.001	Fornecimento e implantação de placa de sinalização indicativa refletiva	m²	480,98	137,91	66.203,82
01.14.004.002	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	un	131,27	362,74	47.646,18
01.14.005.001	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica	m²	32,00	31,81	1.018,92
01.14.006.001	LIMPEZA GERAL	m²	626,40	626,40	393.334,56
01.14.006.002	LIMPEZA GERAL	m²	134.771,16	626,40	84.022.226,18
01.15.001.001	TERRAPILAGEM	m³	408,00	3,63	1.481,04
01.15.001.002	Transporte local e/ base, 10m³ de material de jazida	txkm	1.167,70	0,61	712,30
01.15.001.003	Limpeza de áreas	m²	680,00	0,46	312,80
01.15.001.004	Regulagem de subleito	m³	2.040,00	0,92	1.876,80
01.15.001.005	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	408,00	3,50	1.428,00
01.15.002.001	Impressão com emulsão asfáltica	m²	2.040,00	0,31	632,40
01.15.002.002	Précura de liçação	m²	2.040,00	0,24	489,60
01.15.002.003	Aplicação de emulsão asfáltica EM-2C	t	3.602,67	0,82	2.954,19
01.15.002.004	Aquisição de asfalto diluído tipo EM 30	t	5.963,04	0,43	2.567,42
01.15.002.005	Treatmento superficial duplo com emulsão	m²	2.040,00	3,09	6.303,60
01.15.002.006	Transporte de emulsão asfáltica (EM-1C)	t	0,82	43,23	35,45
01.15.002.007	Transporte de asfalto diluído tipo EM 30	t	2,45	43,23	105,91
01.15.002.008	Capa selante	m²	2.040,00	3,98	8.119,20
01.15.002.009	Transporte de agregado	m³xkm	23.460,00	1,08	25.341,40
01.15.002.010	Transporte local de material betuminoso	txkm	49,57	1,94	96,19
01.15.003.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, concretada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x130 cm (comprimento x base interior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	680,00	47,69	32.347,80
01.15.003	DRENAGEM				60.812,40
					1.75
					3.28
					0,01
					0,01
					0,44
					0,00
					0,34
					0,79
					0,03
					0,03
					0,10
					0,08
					0,02
					0,04
					0,32
					7,28
					0,03
					0,03
					0,05
					0,01
					0,02
					0,27
					0,31
					0,58
					0,00
					0,24
					4.512,60
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.512,60
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
					0,00
					0,24
					4.140,00
					1,94
</					

Processo: 200509/2021
Fls. 803
Rubrica:

12/05/2021
em
emissão
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 846141/2021, em



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bwxx99

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
CNP.J. 01.611.400/0001-04



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00217
Cod. Obra : 01
Moeda : R\$
Ref : Junho/2020-1

Digitizado com CamScanner

CODIGO	ITEM PLANTHA	Assentamento de guia (mole-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00903 / CIVIL	01					m			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	MAO-DE-OBRA (113,858)								
00002 / CIVIL	Pedreiro com encargos complementares	7,87	MATERIAL	21,56	CUSTO TOTAL	39,43			
00001 / CIVIL	Servente com encargos complementares	8,96	SERV. TERCEIRO	0,00	RDI (24,2300 %)	9,20			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRITÃO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR								
M 00370 / SHAPI	Areia média - posto jazida/forneador (realizado na jazida, sem transporte)					m³		0,0500	
M 00378 / SHAPI	Cimento Portland composto cp 15-32					kg		6,0000	
M 00389 / SHAPI	Mole-fio 01 guia de concreto, pré-moldado, comp. 1 m, 10 x 15/ 12* cm (H x 11/12)					m		1,0000	
P 00201 / CIVIL	Servente com encargos complementares					h		0,3500	
P 00002 / CIVIL	Pedreiro com encargos complementares					h		0,5000	
CODIGO	ITEM PLANTHA	Parrado da obra (5,00x0,50)m							
00418 / CIVIL	01								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	MATERIAL								
00095 / CIVIL	Eléjolo de alumínio					m		12,0000	0,32
00077 / CIVIL	Interruptor embutir 01 seção simples com placa					m		1,0000	7,00
00092 / CIVIL	Tomada 10A/250V					m		1,0000	8,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
00001 / CIVIL	Servente com encargos complementares					h		2,0000	10,76
00002 / CIVIL	Pedreiro com encargos complementares					h		2,0000	14,42
00011 / CIVIL	Eletricista com encargos complementares					h		2,0000	17,94
00012 / CIVIL	Ajudante de electricista com encargos complementares					h		2,0000	12,92
00033 / CIVIL	Espalhador com encargos complementares					h		1,0000	14,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MAO DE OBRA	126,45	MATERIAL	122,90	CUSTO TOTAL	393,32			
SUBPARECHO	ENC. (113,8500)	143,97	SERV. TERCEIRO	0,00	RDI (24,2300 %)	95,30			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRITÃO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR								
M 00077 / CIVIL	Interceptador embutir 01 seção simples com placa					un		1,0000	

José Genésio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Deirlyene Souza dos Santos
RG 0351546220093SSP/MA

131-195



Processo: 2020/1 2022
804
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00217
Cod. Obra : 01
Moeda : R\$
Ref : Junho/2020-1

Digitizado com CamScanner
Digitalizado com CamScanner

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bwxx9

CODIGO	ITEM PLANILHA	QTD	UNID	COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA	
				QTD	UNID
M 00018 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	12,0000	m
M 00019 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	1,0000	m
M 00020 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	1,0000	m
M 00021 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	4,0000	m
M 00022 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	4,0000	m
M 00023 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	4,0000	m
M 00024 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	4,0000	m
M 00025 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	1,0000	m
M 00026 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	1,0000	m
M 00027 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	1,0000	m
M 00028 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	1,0000	m
M 00029 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00030 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00031 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00032 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00033 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00034 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00035 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00036 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00037 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00038 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00039 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00040 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00041 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00042 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00043 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00044 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00045 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00046 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00047 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00048 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00049 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00050 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00051 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00052 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00053 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00054 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00055 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00056 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00057 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00058 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00059 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00060 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00061 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00062 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00063 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00064 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00065 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00066 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00067 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00068 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00069 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00070 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00071 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00072 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00073 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00074 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00075 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00076 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00077 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00078 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00079 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00080 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00081 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00082 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00083 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00084 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00085 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00086 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00087 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00088 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00089 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00090 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00091 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00092 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00093 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00094 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00095 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00096 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00097 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00098 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m
M 00099 / CIVIL	Diáloe de arçatido		m	2,0000	m
M 00100 / CIVIL	Barraço na obra (5,00x4,00)m		m2	2,0000	m

Jose Genesio de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Denivaldo dos Santos
RG 03515462200933SSP/MA



132-195



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 12/05/2021, às 09:35.

1 - F = Fim pagamento; M = Material; S = Serviço de Instalação; B = Serviço de Manutenção; C = Serviço de Conservação; D = Serviço de Demolição; E = Serviço de Escavação; F = Serviço de Fundação; G = Serviço de Geotecnia; H = Serviço de Hidráulica; I = Serviço de Iluminação; J = Serviço de Janelaria; K = Serviço de Jardinagem; L = Serviço de Limpeza; M = Serviço de Montagem; N = Serviço de Natação; O = Serviço de Oculoplastia; P = Serviço de Pintura; Q = Serviço de Plumbagem; R = Serviço de Refrigeração; S = Serviço de Saneamento; T = Serviço de Tintas; U = Serviço de Urbanização; V = Serviço de Vistoria; W = Serviço de Wastewater; X = Serviço de Xerografia; Y = Serviço de Yacht; Z = Serviço de Zonas Esportivas.

PROCESSO: 2005001/2021
 805
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 CNPJ: 01.611.400/0001-04



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00217
 Cod. Obra : 01
 Moeda : R\$
 Ref : Junho/2020-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner
 Digitalizado com CamScanner

133-195



CODIGO	ITEM PLANILHA	Capa selante	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
02183 / CIVIL	01		m2			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
E 00015 / CIVIL	Espalador de asfalto mecanizado, rebocavel, tanque de 2500 l, pneu unico, com motor a gasolina 3,4hp		h	0,0007		
E 01249 / OBR	Tanque estacionario 20.000 l		h	0,0110		
M 04120 / SINDR	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedregulho/ferropedra, sem frete		m3	0,0010		
M 41963 / SINDR	Emulsao asfaltica calionica rt-cc para uso em pavimentos asfalticos (coloreado caixa na amp acrescido de levas)		kg	1,1090		
M 00609 / CIVIL	Rolo compactador de pneus, estatico, presso variavel, potencia 110 hp, peso sem/sem lastro 19,8/27 t, largura de rolag		h	0,0002		
M 00015 / CIVIL	Caminhao basec. 12,0 m3 (m. benz - 1215 - 150,0 kw)		h	0,0010		
P 00001 / CIVIL	Servente com encargos complementares		h	0,0010		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	ITEM PLANILHA	Compactacao de asfalto a 100% do proctor normal				
00011 / CIVIL	01					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (113,85%)		DN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00001 / CIVIL	Servente com encargos complementares		h	0,0050	10,76	0,14
00002 / CIVIL	Oficial com encargos complementares		h	0,0060	14,41	0,18
00010 / CIVIL	Fiscalizado com encargos complementares		h	0,0060	18,89	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA			3,06		
	MATERIAL					
	SERV. TERCEIRO			0,74		
	EQP. TERCEIRO					
	ENC. (113,8500%)					
						3,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR		DN	QTD	PREÇO	IMPR
E 02185 / OBR	Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2123 K - 181,0 hp ou equivalente)		h	1,0000	0,54	0,46
R 02169 / OBR	Grade disco GA 24 x 24 (machucosa ou equivalente)		h	1,0000	0,52	0,48
E 02475 / OBR	Motoneveladora 15000 kg com escavaticador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)		h	1,0000	0,30	0,70
E 02487 / OBR	Rolo de catenaro a. prop. (Dynamar) GA - 250p ou equivalente		h	1,0000	1,00	0,00
E 02493 / OBR	Tanque agricola para (massey Ferguson - n° 292/4 - 105,0 hp)		h	1,0000	0,54	0,46
P 00001 / CIVIL	Servente com encargos complementares		h	1,0000		
P 00002 / CIVIL	Oficial com encargos complementares		h	1,0000		
P 00010 / CIVIL	Fiscalizado com encargos complementares		h	1,0000		

José Genário de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Deivane Erquiza dos Santos
 RG: 0351546220093SP/MA

* P = Equipamento, M = Material, S = Mão-obra, S = Serviço de 1º, 2º, 3º, 4º = Serviço Auxiliar
 OBR - Decremento de Cotas de Serviço

133-195

133-195

Processo: 2005091/2021
 FIS.: 806
 Rubrica: *[assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empendimento: 00217
 Cod. Obra: 01
 Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

CODIGO	ITEM PLANILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
		UNID	QTDE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00006 / COVIL	Dest. dest. limpeza áreas crav. diam. até 0,15 m	m2			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
		UN	02	10,76	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			0,02	0,37	
EQUIPAMENTO			0,02	0,09	0,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
		UN	02	0,0017	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			0,02	0,37	
EQUIPAMENTO			0,02	0,09	0,46

CODIGO	ITEM PLANILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
		UNID	QTDE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00001 / COVIL	Servente com encargos complementares	m	0,0017		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
		UN	02	10,76	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			0,02	0,37	
EQUIPAMENTO			0,02	0,09	0,46

CODIGO	ITEM PLANILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
		UNID	QTDE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02017 / COVIL	Camionete com motor a diesel, potência 1601 cv, cabine dupla, 4x4	m	100,00	10,000,00	10,000,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
		UN	02	10,000,00	20,000,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			0,02	10,000,00	20,000,00
EQUIPAMENTO			0,02	10,000,00	20,000,00

CODIGO	ITEM PLANILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
		UNID	QTDE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00024 / COVIL	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	m	120,0000	120,0000	120,0000
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
		UN	02	120,0000	240,0000
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			0,02	120,0000	240,0000
EQUIPAMENTO			0,02	120,0000	240,0000

[assinatura]
 José Carlos de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

[assinatura]
 Deivane Orquiza dos Santos
 RG 0351546220093SSP/MA

Digitizado com CamScanner
 Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021



134-195



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
 Impresso em: 12/05/2021, às 09:35

PRELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Processo: 200500/2022
 Fis.: 807
 Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 emitida em



Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Serejo Centro Administrativo
 CNPJ: 10.611.400/0001-04



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00217
 Cod. Obra : 01
 Ref : Junho/2020-1
 Moeda : R\$

CODIGO	ITEM PLANILHA	LABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO	UNID	QTDE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	PROZ. EQUIPE	UNID
01919 / CIVIL	01		h	120,0000		120,0000	h	120,0000

CODIGO	ITEM PLANILHA	ESPAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SAÍDA	PROZ. EQUIPE	UNID
01719 / CIVIL	01	em revestimento primário	104,90	m3

CODIGO	DESCRICAO DO INGEN/SERVICO AUXILIAR	COMPOSICAO SINTECA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	PROZ	EQUIPE	UNID	IMPRES
00002 / CIVIL	Encarregado com encargos complementares		h	0,0168	10,76	0,11				
00003 / CIVIL	MÃO DE OBRA		h	0,0858	28,88	0,19				
EQUPAMENTO	2,62 ENC. (113,85000)		h	0,71	5,63	5,63				

CODIGO	DESCRICAO DO INGEN/SERVICO AUXILIAR	COMPOSICAO SINTECA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	PROZ	EQUIPE	UNID	IMPRES
02450 / OBSE	Caminhão base, 15,0t/0,0m3 (m. base 1x1418 -170,0kw ou equivalente)		h	0,1000	1,00	0,10				
02552 / OBSE	Trator esteira det -ps - 183 - 85 - nacional		h	0,3000	1,00	0,30				
E 01950 / OBSE	Recebedora hidraulica sobre esteira, Caterpillar 320D - cap 6001 p/ largu alarce		h	0,3000	1,00	0,30				
P 00001 / CIVIL	Servente com encargos complementares		h	0,5000						
P 00010 / CIVIL	Encarregado com encargos complementares		h	0,5000						

CODIGO	ITEM PLANILHA	EXECUCAO DE SERVIÇO DE CONCRETO USINA, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00027 / CIVIL	01		m			

CODIGO	DESCRICAO DO INGEN/SERVICO AUXILIAR	COMPOSICAO SINTECA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 01971 / OBSE	Rapa massacandada serrada 5cm x 7,5cm		m	1,0000		

José Genésio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Deirlyene Araújo dos Santos
 RG 0351546220093SSP/MA

Digitalizado com CamScanner



135-195



PROCESSO: 2003001/2022
 Fls. 809
 Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Serejo, Centro Administrativo
 CNPJ: 01.611.400/0001-04



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00217
 Cod. Obra : 01
 Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

CODIGO	ITEM PLANILHA	Quantidade	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02826 / CIVIL	MATERIAL	246,92	m	130,98	32324,2304
02826 / CIVIL	MATERIAL	84,06	m	89,08	7488,2304
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
00003 / CIVIL	RECEITA DO INENHO/SERVICO AUXILIAR		h	0,5000	0,5000
02824 / CIVIL	Placa sinaliz. tot. refletiva		m	1,0000	1,0000
00001 / CIVIL	Servico com encargos complementares		h	0,5000	0,5000
00003 / CIVIL	Oficial com encargos complementares		h	0,5000	0,5000

CODIGO	ITEM PLANILHA	Quantidade	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02826 / CIVIL	MATERIAL	246,92	m	130,98	32324,2304
02826 / CIVIL	MATERIAL	84,06	m	89,08	7488,2304
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
00003 / CIVIL	RECEITA DO INENHO/SERVICO AUXILIAR		h	0,5000	0,5000
00001 / CIVIL	Servico com encargos complementares		h	0,5000	0,5000
00003 / CIVIL	Oficial com encargos complementares		h	0,5000	0,5000

CODIGO	ITEM PLANILHA	Quantidade	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00017 / CIVIL	MATERIAL	1	m	0,0001	0,0001
00017 / CIVIL	MATERIAL	1	m	0,0001	0,0001
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
00003 / CIVIL	RECEITA DO INENHO/SERVICO AUXILIAR		h	0,5000	0,5000
00001 / CIVIL	Servico com encargos complementares		h	0,5000	0,5000
00003 / CIVIL	Oficial com encargos complementares		h	0,5000	0,5000

José Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Deirlyene Urquiza dos Santos
 RG 0351546220093SSP/MA

Digitalizado com CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxxx9



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 CNPJ: 01.611.400/0001-04



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento: 00217
 Cod. Obra: 01
 Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

CODIGO	ITEM PLANILHA	IMPREGNAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UNID	QTD	PREÇO	PREÇO TOTAL	UNID	QTD	PREÇO	PREÇO TOTAL
00013/CIVIL	01					1.175,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MAC DE OBRAS	0,01	MATERIAL	0,18	CUSTO TOTAL	0,25					
COMPLEMENTO	ENC. (113,85001)	0,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,2300 %)	0,06	0,31				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSTUM./SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	PREÇO	PREÇO TOTAL	UNID	QTD	PREÇO	PREÇO TOTAL	UNID	QTD
E 02453 / OBR	Camalhão asfalta, asf. 6000 l	H	0,1000	1,00	0,10						
E 02496 / OBR	Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor lav-sepentina ou equivalente)	H	1,0000	1,00	0,10						
E 02499 / OBR	Trator agrícola para (trassey Ferguson - n° 232/4 - 155,0 hp)	H	0,2000	0,33	0,67						
E 02507 / OBR	Vassoura mecânica CMV, VM / rebocável ou equivalente	H	4,0000	0,33	0,67						
M 00017 / CIVIL	Asfalto diluído de petróleo - asp - cm-30 (densidade = 0,85 kg/l)	L	0,0001	0,0001							
P 00001 / CIVIL	Servente com encargos complementares	H	0,2000	0,2000							
F 00000 / CIVIL	Material com encargos complementares	H	0,4000	0,4000							
P 00010 / CIVIL	Encargados com encargos complementares	H	0,2000	0,2000							

CODIGO	ITEM PLANILHA	Limpeza final da obra	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00057/CIVIL	01											
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MAC DE OBRAS	0,48	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,40						
COMPLEMENTO	ENC. (113,85001)	0,56	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,2300 %)	0,24	1,74					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSTUM./SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD <td>PREÇO <td>PREÇO TOTAL</td> <td>UNID</td> <td>QTD <td>PREÇO <td>PREÇO TOTAL</td> <td>UNID</td> <td>QTD</td> </td></td></td>	PREÇO <td>PREÇO TOTAL</td> <td>UNID</td> <td>QTD <td>PREÇO <td>PREÇO TOTAL</td> <td>UNID</td> <td>QTD</td> </td></td>	PREÇO TOTAL	UNID	QTD <td>PREÇO <td>PREÇO TOTAL</td> <td>UNID</td> <td>QTD</td> </td>	PREÇO <td>PREÇO TOTAL</td> <td>UNID</td> <td>QTD</td>	PREÇO TOTAL	UNID	QTD	
00027 / CIVIL	Camalhão basculante 6 m3 boca, peso cruo tota: 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância ent: 9,01:5	H	0,01:5	31,45	0,36							
	e eixos 5,36 m, potência 125 cv, inclinação carreta metálica - ch: dano: n°_06/2014											
	MAC-DE-OBRA (113,85%)											
00001 / CIVIL	Servente com encargos complementares	H	0,0450	10,76	1,04							
02159 / CIVIL	01											
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CODIGO	ITEM PLANILHA	Mobilização e desmobilização de equipamento	UNID	QTD	PREÇO <td>PREÇO TOTAL</td> <td>UNID</td> <td>QTD</td> <td>PREÇO <td>PREÇO TOTAL</td> <td>UNID</td> <td>QTD</td> </td>	PREÇO TOTAL	UNID	QTD	PREÇO <td>PREÇO TOTAL</td> <td>UNID</td> <td>QTD</td>	PREÇO TOTAL	UNID	QTD
02159 / CIVIL	01											

CODIGO	ITEM PLANILHA	Mobilização e desmobilização de equipamento	UNID	QTD	PREÇO	PREÇO TOTAL
02159 / CIVIL	01					

F = Ferramenta, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Outros Auxílios
 OBR = decorado de obra de fecho

José Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Deinyne Urquiza dos Santos
 RG 0351546220093SSP/MA

Digitizado com CamScanner




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de impressão: Bwxx9



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 CNPJ: 01.611.400/0001-04

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento: 00217
 Cod. Obra: 01
 Moeda: R\$
 Ref: Junho/2020-1

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Quantidade	UNID.	VALOR
08014 / CIVIL	01		m ²	
M 11303 / SINAPI	Emissão asfáltica cat. cond. rí-ção para uso em pav. mantidas asfálticas (colado na caixa na amp. deslocado de 1cm)	h	kg	0,0050
P 00600 / CIVIL	Servente com encargos complementares	h	h	2,0020
P 00010 / CIVIL	Encarregado com encargos complementares	h	h	0,0010

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Quantidade	UNID.	VALOR
00003 / CIVIL	01		m ²	
M 02607 / OOSE	Preço 28 x 30	h	kg	0,2000
M 04117 / SINAPI	Sarrido de madeira não aparilhada 7,5 x 7,5 cm, macaranduba, arfollin ou equivalente da região	h	m	1,0000
M 04131 / SINAPI	Pontalões de madeira não aparilhada 7,5 x 7,5 cm (3 x 3") pinus, fluta ou equivalente da região	h	m ²	4,0000
M 04503 / SINAPI	Placa de cota (para construção 20x20) em placa galvanizada 4,0 x 2,0 de 2,0 x 1,125" e	h	kg	1,0000
M 05076 / SINAPI	Preço de aço soldado com cabeça 28 x 16 (2 3/4 x 10)	h	kg	0,1500
P 00000 / CIVIL	Servente com encargos complementares	h	h	2,0000
P 00000 / CIVIL	Carfenteiro com encargos complementares	h	h	1,5000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Quantidade	UNID.	VALOR
00306 / CIVIL	01		m ³	
M 02607 / OOSE	Preço 28 x 30	h	kg	0,2000
M 04117 / SINAPI	Sarrido de madeira não aparilhada 7,5 x 7,5 cm, macaranduba, arfollin ou equivalente da região	h	m	1,0000
M 04131 / SINAPI	Pontalões de madeira não aparilhada 7,5 x 7,5 cm (3 x 3") pinus, fluta ou equivalente da região	h	m ²	4,0000
M 04503 / SINAPI	Placa de cota (para construção 20x20) em placa galvanizada 4,0 x 2,0 de 2,0 x 1,125" e	h	kg	1,0000
M 05076 / SINAPI	Preço de aço soldado com cabeça 28 x 16 (2 3/4 x 10)	h	kg	0,1500
P 00000 / CIVIL	Servente com encargos complementares	h	h	2,0000
P 00000 / CIVIL	Carfenteiro com encargos complementares	h	h	1,5000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Quantidade	UNID.	VALOR
00306 / CIVIL	01		m ³	
M 02607 / OOSE	Preço 28 x 30	h	kg	0,2000
M 04117 / SINAPI	Sarrido de madeira não aparilhada 7,5 x 7,5 cm, macaranduba, arfollin ou equivalente da região	h	m	1,0000
M 04131 / SINAPI	Pontalões de madeira não aparilhada 7,5 x 7,5 cm (3 x 3") pinus, fluta ou equivalente da região	h	m ²	4,0000
M 04503 / SINAPI	Placa de cota (para construção 20x20) em placa galvanizada 4,0 x 2,0 de 2,0 x 1,125" e	h	kg	1,0000
M 05076 / SINAPI	Preço de aço soldado com cabeça 28 x 16 (2 3/4 x 10)	h	kg	0,1500
P 00000 / CIVIL	Servente com encargos complementares	h	h	2,0000
P 00000 / CIVIL	Carfenteiro com encargos complementares	h	h	1,5000

José Genésio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Deirlyne da Silva dos Santos
 RG 0351546220093SSP/MA

Digitalizado com CamScanner



140-195

PROCESSO: 2005.001/2021
 Fls. 813
 Rubrica: @

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 CNPJ: 01.611.400/0001-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00217
 Cod. Obra : 01
 Moeda : R\$
 Ref : Junho/2020-1

Digitizado com CamScanner

CODIGO	ITEM PLANTILHA	Regulamentação de subleite	QTD	UN	PROD. EQUIP.	UNID
00596	CONCRETO	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	0,18	M		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO NENHO/SERVICO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	QTD	UN	PROD	UNID	PREÇO	VALOR
E 02458 / BSE	Cambinho tanque (para) 10000 L (m. benz - 2423 K - 154,5 hp ou equivalente)		1	E	0,1000	0,54	0,46	
E 02459 / BSE	Grade disco GA 24 x 24 (matrizes) ou equivalente)		1	E	1,0000	0,52	0,48	
E 02475 / BSE	Motomoladora 75000 kg com especificações (cat - 1401 - 155v, 3 hp ou equivalente)		1	E	0,2000	0,30	0,70	
E 02487 / BSE	Rele de carbono a prop. (byapact) CA - 750g ou equivalente)		1	E	0,2000	1,00	0,80	
E 02489 / BSE	Traçor agrícola para (massay) Ferguson - ml 292/4 - 105v, 3 hp)		1	E	0,2000	0,54	0,46	
E 00002 / CIVIL	Servente com encargos complementares		1	E	5,5000			
E 00003 / CIVIL	Oficial com encargos complementares		1	E	0,8000			
E 00010 / CIVIL	Encarregado com encargos complementares		1	E	0,8000			

CODIGO	ITEM PLANTILHA	Sinalização horizontal com tinta termoreflexiva a base de resina acilica com microesferas de vidro	QTD	UN	PROD	UNID	PREÇO	VALOR
00596	CONCRETO	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	0,18	M				

CODIGO	DESCRIÇÃO DO NENHO/SERVICO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	QTD	UN	PROD	UNID	PREÇO	VALOR
00001	0001 - SERVIÇO: máquina desmoldadora de faixa de largura 3 metros e frete autoprogramável, motor diesel 38 hp 150-FF-Juan (1134,85v)		1	M	0,1000	60,00	6,00	
00002	0002 - SERVIÇO: Oficial com encargos complementares		1	E	2,44		4,08	
00003	0003 - SERVIÇO: Servente com encargos complementares		1	E	0,1000	10,76	2,90	
00004	0004 - SERVIÇO: FERRAGEM LA COMPOSIÇÃO		25,20	M	25,20			
00005	0005 - SERVIÇO: EQUIPAMENTO		6,71	M	6,71			
00006	0006 - SERVIÇO: COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		31,91	M	31,91			

José Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Deiry de Albuquerque dos Santos
 RG 0351546220093 SSP MA



141-195

PROCESSO: 2005001/2021
 FIS.: 815
 Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxxx9

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 CNPJ: 01.611.400/0001-04

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00217
 Cod. Obra : 01
 Ref : Junho/2020-1
 Moeda : R\$

Digitalizado com CamScanner

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/05/2021, às 09:35.

CODIGO	ITEM PLANILHA	Transporte de agregação	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01924	CIVIL	Transporte local de material betuminoso	UN	0,0195		

CODIGO	ITEM PLANILHA	Transporte local de material betuminoso <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>CUSTO UNIT</th> <th>CUSTO TOTAL</th>	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01924	CIVIL	Transporte local de material betuminoso	UN	0,0260	60,400	1,56

CODIGO	ITEM PLANILHA	Treatmente superficial duplo com emulsão	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01924	CIVIL	Treatmente superficial duplo com emulsão	UN	0,0260	60,400	1,56

CODIGO	ITEM PLANILHA	Treatmente superficial duplo com emulsão	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01924	CIVIL	Treatmente superficial duplo com emulsão	UN	0,0260	60,400	1,56

Deirysene Ariza dos Santos
 RG 0351546220093SSP/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

143-195

PROCESSO: 2020/001/2021
 Fls.: 816
 Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Seneo, Centro Administrativo
 CNPJ: 01.611.400/000-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em
 emita



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de impressão: Bwxx9

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento: 00217
 Cod. Obra: 01
 Ref: Junho/2020-1 Moeda: R\$

CODIGO	ITEM PLANTILHA	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO	PROD. EQUIP.	UNID
02122 / CIVIL	01		466,00	m2

CODIGO	ITEM PLANTILHA	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO	PROD. EQUIP.	UNID
E 02102 / OBRAS	Tanque estacionário 10.000 l (pre-aquecedor 1aa-serpentina ou equivalente)		1,00	h
E 02103 / OBRAS	Trator agrícola para (massa) 500mm - mt 232/4 - 105,3 hp)		0,10	h
E 02107 / OBRAS	Passo para mecânica CMT: VM / receptor - ou equivalente		0,10	h
M 04120 / SINAPI	Podão trilhado n. 0, ou pedrisco (1,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornalha, sem frete		0,37	m3
F 00001 / CIVIL	Servente com encargos complementares		1,0000	h
F 00004 / CIVIL	Oficial com encargos complementares		1,0000	h
F 00010 / CIVIL	Empreiteiro com encargos complementares		1,0000	h

CODIGO	ITEM PLANTILHA	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MOTOCIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - BARRATA	PROD. EQUIP.	UNID
93363 / SINAPI				h

CODIGO	ITEM PLANTILHA	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - BARRATA	PROD. EQUIP.	UNID
E 04234 / SINAPI	Operador de motociveldadora		0,0067	h

CODIGO	ITEM PLANTILHA	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - BARRATA	PROD. EQUIP.	UNID
E 04234 / SINAPI	Operador de motociveldadora		0,0067	h

CODIGO	ITEM PLANTILHA	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - BARRATA	PROD. EQUIP.	UNID
E 04234 / SINAPI	Operador de motociveldadora		0,0067	h

José Genésio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Deiryete Albuquerque dos Santos
 RG: 0351546220093SSP/MA

Digitalizado com CamScanner
 Digitalizado com CamScanner



144-195

Processo: 2005001/2021
Fls.: 817
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, emitida em 12/05/2021



Certidão nº 846141/2021
12/05/2021, 09:35
Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

CODIGO	ITEM PLANILHA	Epi (encargos complementares) - hortista	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EMPENHO
		0,65	0,00 SERV. TERCEIRO	0,00 ENG. (113,6300%)
		0,81	0,00 BDI (24,2300%)	
				0,81

CODIGO	ITEM PLANILHA	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		UN	0,0007	94,82	0,07
		UN	0,0011	107,93	0,12
		UN	0,0012	3,70	0,45
		UN	0,0016	1,119	0,18
		UN	0,0017	0,007	0,0014
		UN	0,0027	0,007	0,0019
		UN	0,0027	0,007	0,0019
		UN	0,0011	0,0011	0,0011

CODIGO	ITEM PLANILHA	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		UN	0,0001	593,000,00	59,30
		UN	0,0007	94,82	0,07
		UN	0,0011	107,93	0,12
		UN	0,0012	3,70	0,45
		UN	0,0016	1,119	0,18
		UN	0,0017	0,007	0,0014
		UN	0,0027	0,007	0,0019
		UN	0,0027	0,007	0,0019
		UN	0,0011	0,0011	0,0011

Jose Gerson de Carvalho
Engenheiro Civil
RN 050415697-7

Deiveneir da Silva dos Santos
RG 03515462200303SSP/MA

Digitizado com CamScanner
Digitalizado com CamScanner

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Obra : 01
Cod. Empreendimento : 00217
Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$



145-195

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 12/05/2021, às 09:35.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

PROCESSO: 2020/2022
 FIS.: 819
 Rubrica: 0

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 CNPJ: 01.611.400/0001-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00217
 Cod. Obra : 01
 Moeda : R\$
 Ref : Junho/2020-1

Digitalizado com CamScanner

CODIGO	ITEM PLANILHA	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0379/SINAFI		Motoniiveladora potencia basica liquida (primaria marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m - manutencao. of_06/2014	h			
COMPOSICAO SINTEtica						
04090/SINAFI	EQUIPAMENTO		UN	1	555.000,00	555.000,00
	Motoriiveladora potencia basica liquida (primaria marcha) 125 hp, peso bruto 13043 kg, largura da lamina de 3,7 m		UN	0,0001	555.000,00	55,50
	RESUMO DA COMPOSICAO					55,50
	MAO DE OBRA					
	SEV. TERCEIRO					
	PREÇO TOTAL					44,33
	55,68 ENC. (113,8500%)					8,65
	0,00 SEV. TERCEIRO					0,00
	ENC. (113,8500%)					8,65
	PREÇO TOTAL					44,33

CODIGO	ITEM PLANILHA	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04090/SINAFI		Motoniiveladora potencia basica liquida (primaria marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m	UN	1	555.000,00	555.000,00
COMPOSICAO SINTEtica						
04221/SINAFI	MATERIAL		UN	1	62,12	62,12
	Óleo diesel combustivel comum		UN	1	62,12	62,12
	RESUMO DA COMPOSICAO					62,12
	MAO DE OBRA					
	SEV. TERCEIRO					
	PREÇO TOTAL					77,17
	0,00 ENC. (113,8500%)					0,00
	SEV. TERCEIRO					0,00
	ENC. (113,8500%)					0,00
	PREÇO TOTAL					77,17

CODIGO	ITEM PLANILHA	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88300/SINAFI		Óleo diesel combustivel comum	UN	1	62,12	62,12
COMPOSICAO SINTEtica						
87972/SINAFI	MATERIAL		UN	1	0,31	0,31
	Exames - notista (coletado caixa)		UN	1	0,31	0,31
	73774/SINAFI	Seguro - notista (coletado caixa)	UN	1	0,05	0,05
	73772/SINAFI	Transporte - notista (coletado caixa)	UN	1	0,59	0,59
	12892/SINAFI	Luva raspa de couro, cabo curto (ponto - 7" cm)	UN	1	0,26	0,26
	46141/SINAFI	Tiava-queadas em aço para corda de 12 mm, excensor de 25 x 300 mm, com nosqueteo tipo gancho trava dupl	UN	1	95,82	95,82
	73770/SINAFI	Alimentacao - notista (coletado caixa)	UN	1	1,83	1,83
	76151/SINAFI	Talabarte de seguracao, 2 mosquetoes trava dupla - 53 mm de abertura, com absorvedor de energia	UN	1	107,93	107,93
			UN	1	0,12	0,12

José Genesio de Carvalho
 Engenheiro Civil
 RN 050415697-7

Deirlyen S. Pinheiro dos Santos
 RG 0351546220093SSP/MA



147-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2005001/2022
 Fls.: 821
 Rubrica: [assinatura]

RESUMO

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
01	META 01	53.753,27
02	META 02	1.800.750,34
T. GERAL DO ORÇAMENTO		1.854.503,61

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyne Urquiza dos Santos
 A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYNE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG n.º.: 0351546220083 SSP/MA

[assinatura]
 JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



149-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2005001/2020
 Fls.: 922
 Rubrica: *[assinatura]*

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2019			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,87%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,73%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,42%	5,76%
B10	Sálario Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	43,25%	15,52%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,83%	4,53%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	4,97%	3,86%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
C	TOTAL	16,03%	12,46%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,35%	5,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,42%	0,33%
D	TOTAL	16,77%	6,20%
TOTAL (A+B+C+D)		113,85%	71,98%

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos
A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG n.º: 0351546220083 SSP/MA

[assinatura]
JOSÉ GENESIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em *[assinatura]*



Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



150-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PROCESSO: 2005011/2022
 Fls.: 823
 Rubrica: [assinatura]

COMPOSIÇÃO DE BDI

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,29%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
BDI SEM desoneração Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos

A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

[Assinatura]

JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em [assinatura] emitida



Certidão nº 846141/2021

12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 200500/2022
 Fls.: 824
 Rubrica:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL	
		30		60		90		120		150		180			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
	TRECHO 01: RUA CRUZEIRO - 410,00 Metros														
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.995,82	15	23.994,43	20	23.994,43	20	23.994,43	20	17.995,82	15	11.997,22	10	119.972,15	
02	TERRAPLANAGEM	5.752,16	50	1.150,43	10	1.150,43	10	1.150,43	10	1.150,43	10	1.150,43	10	11.504,31	
03	PAVIMENTAÇÃO	7.100,98	10	14.201,95	20	14.201,95	20	14.201,95	20	14.201,95	20	7.100,98	10	71.009,75	
04	DRENAGEM	7.333,26	10	11.733,22	16	11.733,22	16	11.733,22	16	11.733,22	16	19.066,48	26	73.332,60	
05	SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.408,95	25	1.408,95	25	1.408,95	25	600,98	100	600,98	
06	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL											1.408,95	25	5.635,80	
07	LIMPEZA GERAL											4.280,40	100	4.280,40	
	TOTAL DO MÊS	38.182,21		51.080,03		52.488,98		52.488,98		46.490,37		45.605,43		Total dos Serviços	
	T. GERAL DO ORÇAMENTO	38.182,21		89.262,24		141.751,22		194.240,19		240.730,56		286.335,99		286.335,99	

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyne Urquiza dos Santos
 A/DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYNE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

José Genésio de Carvalho
 JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em
 emitida



Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 20050/2022
 Fls.: 829
 Rubrica:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TRECHO 02: RUA 06 - 70,00 Metros													1.215,11
01	TERRAPLANAGEM	607,56	50	121,51	10	121,51	10	121,51	10	121,51	10	121,51	10	1.215,11
02	PAVIMENTAÇÃO	1.209,20	10	2.418,41	20	2.418,41	20	2.418,41	20	2.418,41	20	2.418,41	20	12.092,04
03	DRENAGEM	1.252,02	10	2.003,23	16	2.003,23	16	2.003,23	16	2.003,23	16	3.255,25	26	12.520,20
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL											400,65	100	400,65
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					281,79	25	281,79	25	281,79	25	281,79	25	1.127,16
06	LIMPEZA GERAL											730,80	100	730,80
	TOTAL DO MÊS	3.068,78		4.543,15		4.824,94		4.824,94		4.824,94		5.999,21		Total dos Serviços
	T. GERAL DO ORÇAMENTO	3.068,78		7.611,93		12.436,87		17.261,81		22.086,75		28.085,96		28.085,96

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos
 A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG n.º: 0351546220083 SSP/MA

JOSE GENESIO DE CARVALHO
 JOSÉ GENESIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 emitida



Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



153-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PROCESSO: 2005001/2022
 Fls.: 826
 Rubrica: [assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
	TRECHO 03: RUA 04 - 100,00 Metros	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	TERRAPLANAGEM	868,60	50	173,72	10	173,72	10	173,72	10	173,72	10	173,72	10	1.737,19
02	PAVIMENTAÇÃO	1.730,07	10	3.460,14	20	3.460,14	20	3.460,14	20	3.460,14	20	4.650,36	26	17.886,00
03	DRENAGEM	1.788,60	10	2.861,76	16	2.861,76	16	2.861,76	16	2.861,76	16	400,65	100	400,65
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL					375,72	25	375,72	25	375,72	25	375,72	25	1.502,88
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL											1.044,00	100	1.044,00
06	LIMPEZA GERAL													
	TOTAL DO MÊS	4.387,26		6.495,62		6.871,34		6.871,34		6.871,34		8.374,52		Total dos Serviços
	T. GERAL DO ORÇAMENTO	4.387,26		10.882,88		17.754,22		24.625,56		31.496,89		39.871,41		39.871,41

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyne Urquiza dos Santos
 A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYNE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

[Assinatura]
 JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 emitida

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PROCESSO: 2005/2021
 FIS.: 827
 Rubrica: 42

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TRECHO 04: RUA 05 - 130,00 Metros													2.258,35
01	TERRAPLANAGEM	1.129,18	50	225,84	10	225,84	10	225,84	10	225,84	10	225,84	10	2.258,35
02	PAVIMENTAÇÃO	2.251,08	10	4.502,16	20	4.502,16	20	4.502,16	20	4.502,16	20	4.502,16	20	23.251,80
	DRENAGEM	2.325,18	10	3.720,29	16	3.720,29	16	3.720,29	16	3.720,29	16	3.720,29	16	600,98
	SINALIZAÇÃO VERTICAL					532,27	25	532,27	25	532,27	25	532,27	25	2.129,08
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL											1.357,20	100	1.357,20
06	LIMPEZA GERAL													11.012,83
	TOTAL DO MÊS	5.705,44		8.448,28		8.980,55		8.980,55		8.980,55		11.012,83		Total dos Serviços
	T. GERAL DO ORÇAMENTO	5.705,44		14.153,72		23.134,27		32.114,82		41.095,38		52.108,21		52.108,21

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos
A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG n.º: 0351546220083 SSP/MA

José Genésio de Carvalho
JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 emitida



Certidão nº 846141/2021

12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2005001/2021
 Fls. 828
 Rubrica: [assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TRECHO 05: RUA 07 - 60,00 Metros													
01	TERRAPLANAGEM	520,76	50	104,15	10	104,15	10	104,15	10	104,15	10	104,15	10	1.041,52
	PAVIMENTAÇÃO	1.035,19	10	2.070,37	20	2.070,37	20	2.070,37	20	2.070,37	20	1.035,19	10	10.351,85
	DRENAGEM	1.073,16	10	1.717,06	16	1.717,06	16	1.717,06	16	1.717,06	16	2.790,22	26	10.731,60
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL											400,65	100	400,65
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					250,48	25	250,48	25	250,48	25	250,48	25	1.001,92
06	LIMPEZA GERAL											626,40	100	626,40
	TOTAL DO MÊS	2.629,11		3.891,58		4.142,06		4.142,06		4.142,06		5.207,08		Total dos Serviços
	T. GERAL DO ORÇAMENTO	2.629,11		6.520,68		10.662,74		14.804,80		18.946,86		24.153,94		24.153,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 emitida



Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos
A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG n.º: 0351546220083 SSP/MA

José Genésio de Carvalho
JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



136-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2005001/2022
 Fis.: 829
 Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS										TOTAL		
		30		60		90		120		150			180	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TRECHO 06: AVENIDA MARCOS MIRANDA 1 - 900,00 Metros													15.871,90
	TERRAPLANAGEM	7.935,95	50	1.587,19	10	1.587,19	10	1.587,19	10	1.587,19	10	1.587,19	10	15.871,90
	PAVIMENTAÇÃO	15.629,28	10	31.258,55	20	31.258,55	20	31.258,55	20	31.258,55	20	15.629,28	10	156.292,77
	DRENAGEM	16.097,40	10	25.755,84	16	25.755,84	16	25.755,84	16	25.755,84	16	41.853,24	26	160.974,00
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL					3.005,76	25	3.005,76	25	3.005,76	25	1.001,63	100	1.001,63
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL											3.005,76	25	12.023,04
06	LIMPEZA GERAL											9.396,00	100	9.396,00
	TOTAL DO MÊS	39.662,63		58.601,58		61.607,34		61.607,34		61.607,34		72.473,10		Total dos Serviços
	T. GERAL DO ORÇAMENTO	39.662,63		98.264,21		159.871,56		221.478,90		283.086,24		355.559,34		355.559,34

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyne Urquiza dos Santos
 A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYNE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG n.º: 0351546220083 SSP/MA

JOSE GENESIO DE CARVALHO
 JOSE GENESIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitizado com CamScanner

157-195





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PROCESSO: 2025001/2022
 FIS.: 830
 Rubrica: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 emitida



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TRECHO 07: RUA DO JUVENAL - 700,00 Metros													
	TERRAPLANAGEM	6.149,35	50	1.229,87	10	1.229,87	10	1.229,87	10	1.229,87	10	1.229,87	10	12.298,70
02	PAVIMENTAÇÃO	12.144,70	10	24.289,39	20	24.289,39	20	24.289,39	20	24.289,39	20	12.144,70	10	121.446,97
03	DRENAGEM	12.520,20	10	20.032,32	16	20.032,32	16	20.032,32	16	20.032,32	16			125.202,00
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL											1.001,63	100	1.001,63
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					2.379,56	25	2.379,56	25	2.379,56	25	2.379,56	25	9.518,24
06	LIMPEZA GERAL											7.308,00	100	7.308,00
	TOTAL DO MÊS	30.814,25		45.551,58		47.931,14		47.931,14		47.931,14		56.616,28		Total dos Serviços
	T. GERAL DO ORÇAMENTO	30.814,25		76.365,83		124.296,98		172.228,12		220.159,26		276.775,54		276.775,54

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos

A/DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

José Genésio de Carvalho
 JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



158-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 200500A/2022
 Fis.: 831
 Rubrica: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TRECHO 08: RUA MARIA TEREZA LEITE MIRANDA - 180,00 Metros													
01	TERRAPLANAGEM	1.565,85	50	313,17	10	313,17	10	313,17	10	313,17	10	313,17	10	3.131,69
02	PAVIMENTAÇÃO	3.116,97	10	6.233,94	20	6.233,94	20	6.233,94	20	6.233,94	20	3.116,97	10	31.169,69
03	DRENAGEM	3.219,48	10	5.151,17	16	5.151,17	16	5.151,17	16	5.151,17	16	8.370,65	26	32.194,80
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL											600,98	100	600,98
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					688,82	25	688,82	25	688,82	25	688,82	25	2.755,28
06	LIMPEZA GERAL											1.879,20	100	1.879,20
	TOTAL DO MÊS	7.902,29		11.698,28		12.387,10		12.387,10		12.387,10		14.969,79		Total dos Serviços
	T. GERAL DO ORÇAMENTO	7.902,29		19.600,57		31.987,66		44.374,76		56.761,85		71.731,64		71.731,64

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deiryene Urquiza dos Santos

A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG n.º: 0351546220083 SSP/MA

José Genésio de Carvalho

JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitizado com CamScanner



159-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2005/2022
 Fis.: 832
 Rubrica: P

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

TIPO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TRECHO 09: RUA JOSE PAULO - 700,00 Metros													
01	TERRAPLANAGEM	6 149,35	50	1 229,87	10	1 229,87	10	1 229,87	10	1 229,87	10	1 229,87	10	12 298,70
02	PAVIMENTAÇÃO	12 144,70	10	24 289,39	20	24 289,39	20	24 289,39	20	24 289,39	20	12 144,70	10	121 446,97
03	DRENAGEM	12 520,20	10	20 032,32	16	20 032,32	16	20 032,32	16	20 032,32	16	32 552,52	26	125 202,00
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL											1 001,63	100	1 001,63
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					2 379,56	25	2 379,56	25	2 379,56	25	2 379,56	25	9 518,24
06	LIMPEZA GERAL											7 308,00	100	7 308,00
	TOTAL DO MÊS	30.814,25		45.551,58		47.931,14		47.931,14		47.931,14		56.616,28		Total dos Serviços
	T. GERAL DO ORÇAMENTO	30.814,25		76.365,83		124.296,98		172.228,12		220.159,26		276.775,54		276.775,54

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyne Urquiza dos Santos
A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYNE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363/89
 RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

José Genésio de Carvalho
JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de impressão: Bwxx9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PROCESSO: 20000/2020
 FIS.: 833
 Rubrica: [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 emita



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
	30		60		90		120		150		180		
TRECHO 10: RUA DA QUADRA - 140,00 Metros	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01 TERRAPLANAGEM	1.216,96	50	243,39	10	243,39	10	243,39	10	243,39	10	243,39	10	2.433,92
02 PAVIMENTAÇÃO	2.425,21	10	4.850,42	20	4.850,42	20	4.850,42	20	4.850,42	20	2.425,21	10	24.252,11
03 DRENAGEM	2.504,04	10	4.006,46	16	4.006,46	16	4.006,46	16	4.006,46	16	6.510,50	26	25.040,40
04 SINALIZAÇÃO VERTICAL											600,98	100	600,98
05 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					563,58	25	563,58	25	563,58	25	563,58	25	2.254,32
06 LIMPEZA GERAL											1.461,60	100	1.461,60
TOTAL DO MÊS	6.146,21		9.100,28		9.663,86		9.663,86		9.663,86		11.805,27		Total dos Serviços
T. GERAL DO ORÇAMENTO	6.146,21		15.246,49		24.910,35		34.574,21		44.238,06		56.043,33		56.043,33

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos
A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

José Genesio de Carvalho
JOSÉ GENESIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner

161-195





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2005001/2022
 Fis.: 834
 Rubrica: *[assinatura]*

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TRECHO 11: RUA SANTO ANTONIO - 390,00 Metros													
01	TERRAPLANAGEM	3.405,51	50	681,10	10	681,10	10	681,10	10	681,10	10	681,10	10	6.811,02
02	PAVIMENTAÇÃO	6.759,14	10	13.518,28	20	13.518,28	20	13.518,28	20	13.518,28	20	6.759,14	10	67.591,40
03	DRENAGEM	6.975,54	10	11.160,86	16	11.160,86	16	11.160,86	16	11.160,86	16	18.136,40	26	69.755,40
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL											1.001,63	100	1.001,63
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					1.408,95	25	1.408,95	25	1.408,95	25	1.408,95	25	5.635,80
06	LIMPEZA GERAL											4.071,60	100	4.071,60
TOTAL DO MÊS		17.140,19		25.360,25		26.769,20		26.769,20		26.769,20		32.058,83		Total dos Serviços
T. GERAL DO ORÇAMENTO		17.140,19		42.500,44		69.269,63		96.038,83		122.808,02		154.866,85		154.866,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021



Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos
A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG n.º.: 0351546220083 SSP/MA

[Assinatura]
JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35
 Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



162-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PROCESSO: 2005001/2021
 FIS.: 835
 Rubrica: *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 emita



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
	TRECHO 12: RUA SÃO CAETANO - 48,00 Metros	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	TERRAPLANAGEM	416,30	50	83,26	10	83,26	10	83,26	10	83,26	10	83,26	10	832,59
02	PAVIMENTAÇÃO	834,62	10	1.669,24	20	1.669,24	20	1.669,24	20	1.669,24	20	834,62	10	8.346,22
03	DRENAGEM	858,53	10	1.373,64	16	1.373,64	16	1.373,64	16	1.373,64	16	2.232,17	26	8.585,28
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL											400,65	100	400,65
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					212,91	25	212,91	25	212,91	25	212,91	25	851,63
06	LIMPEZA GERAL											501,12	100	501,12
TOTAL DO MÊS		2.109,45		3.126,15		3.339,06		3.339,06		3.339,06		4.264,73		Total dos Serviços
T. GERAL DO ORÇAMENTO		2.109,45		5.235,59		8.574,65		11.913,70		15.252,76		19.517,49		19.517,49

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deiryene Urquiza dos Santos

A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

[assinatura]
 JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



163-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PROCESSO: 2005.001/2022
 Fls.: 836
 Rubrica: *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021, emitida



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
	TRECHO 13: RUA 03 - 60,00 Metros	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	TERRAPLANAGEM	520,76	50	104,15	10	104,15	10	104,15	10	104,15	10	104,15	10	1 041,52
02	PAVIMENTAÇÃO	1.035,19	10	2 070,37	20	2 070,37	20	2 070,37	20	2 070,37	20	1 035,19	10	10 351,85
03	DRENAGEM	1.073,16	10	1 717,06	16	1 717,06	16	1 717,06	16	1 717,06	16	2 790,22	26	10 731,60
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL											400,65	100	400,65
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					250,48	25	250,48	25	250,48	25	250,48	25	1 001,92
06	LIMPEZA GERAL											626,40	100	626,40
TOTAL DO MÊS		2.629,11		3.891,58		4.142,06		4.142,06		4.142,06		5.207,08		Total dos Serviços
T. GERAL DO ORÇAMENTO		2.629,11		6.520,68		10.662,74		14.804,80		18.946,86		24.153,94		24.153,94

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos

A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

[assinatura]
JOSÉ GENESIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



164-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PROCESSO: 200509/1 2022
 Fls.. 837
 Rubrica: *[assinatura]*

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

R.VIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS												TOTAL
		30		60		90		120		150		180		
	TRECHO 14: RUA 02 - 340,00 Metros	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	TERRAPLANAGEM	2.966,67	50	593,33	10	593,33	10	593,33	10	593,33	10	593,33	10	5.933,34
02	PAVIMENTAÇÃO	5.891,54	10	11.783,08	20	11.783,08	20	11.783,08	20	11.783,08	20	5.891,54	10	58.915,39
03	DRENAGEM	6.081,24	10	9.729,98	16	9.729,98	16	9.729,98	16	9.729,98	16	15.811,22	26	60.812,40
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL											801,31	100	801,31
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					1.189,78	25	1.189,78	25	1.189,78	25	1.189,78	25	4.759,12
06	LIMPEZA GERAL											3.549,60	100	3.549,60
TOTAL DO MÊS		14.939,45		22.106,40		23.296,18		23.296,18		23.296,18		27.836,79		Total dos Serviços
T. GERAL DO ORÇAMENTO		14.939,45		37.045,85		60.342,02		83.638,20		106.934,37		134.771,16		134.771,16

Bacabal - MA, 05 de junho de 2020.

Deirlyene Urquiza dos Santos
A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.
 DEIRLYENE URQUIZA DOS SANTOS
 Procuradora - CPF: 018.746.363.89
 RG nº.: 0351546220083 SSP/MA

José Genésio de Carvalho
JOSÉ GENÉSIO DE CARVALHO
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Registro: 0504156977
 CPF: 044.785.923-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 10 folhas

Digitizado com CamScanner



165-195

PROCESSO:	200501/2022
Fls.:	838
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

LAUDO TECNICO

EM VISTORIA TECNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL JOSE GENESIO DE CARVALHO, CREA/CONFEA 0504156977XXXX, ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, Nº 1136, BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE BACABAL – MA, EXECUTOU O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR – MA EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 8.387.00/2019. JUNTAMENTE COM A EMPRESA A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ 15.763.754/0001-70, SITUADA NA RUA V P 01, Nº 10 BAIRRO COHAB I, NA CIDADE DE BACABAL – MA. SERVIÇO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA, CNPJ 01.611.400/0001-04, LOCALIZADA NA RUA MANOEL SEVERO, Nº 394 BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE BOM LUGAR – ME.

OBRA INICIADA EM 05 DE JULHO DE 2020 A 05 DE DEZEMBRO DE 2020 OBEENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS DA ABNT.

BOM LUGAR – MA, 17 DE MARÇO DE 2021

[Handwritten Signature]
 ROSILDO FEITOSA DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CONFEA 1104437198

[Handwritten Signature]
 Rosildo Feitos da Silva
 Eng. Civil / CREA 1104437198/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846141/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846141/2021
 12/05/2021, 09:35

Chave de Impressão: Bwxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 1 folhas

[Large Handwritten Signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820196/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROCESSO: 2005001/2022
FIS.: 8.39
Rubrica: [assinatura]

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
Registro: **1118296079MA** RNP: **1118296079**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20190270307** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA UCHOA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**
Endereço do contratante: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000
Contrato: 002/TP/002/2019 Celebrado em: 29/05/2019
Valor do contrato: R\$ 1.323.543,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000
Data de início: 03/06/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: 06.933.519/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0120 - MONUMENTOS 53 - EXECUCAO 120.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1255.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRAÇA 53 - EXECUCAO 5623.20 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0218 - URBANIZACAO 53 - EXECUCAO 2666.02 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 56.76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 3422.73 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2000.66 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 30.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 530.01 metro cúbico;**

Observações

Construção de Obras Públicas.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 820196/2019
13/09/2019, 13:20
aDz9w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aDz9w

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

[Assinaturas manuscritas]



167-195



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ nº 06.933.519/0001-09
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 20050010022
 Fls.: 840
 Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA UCHÔA LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual nº 123145635, N° de Registro no CREA/MA : 000540302-2, com sede na RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE –MA, CEP 65.720-000, Executou os Serviços de **Construção de Obras Públicas** no Município de Lima Campos - MA, CEP 65.720-000, Conforme contrato nº 002/TP/002/2019, conforme características e quantitativos abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
- Título do Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: **111829607-9**
- Empresa Executora dos Serviços: **CONSTRUTORA UCHÔA LTDA**
- CNPJ : **10.811.637/0001-11**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE –MA, CEP 65.720-000.**
- Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS.**
- CNPJ da Contratante: **06.933.519/0001-09**
- N° do contrato: **002/TP/002/2019**
- Valor do Contrato: **R\$ 1.323.543,27 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).**
- Endereço da obra: **LIMA CAMPOS –MA, CEP 65.728-000**
- Obra: **Construção de Obras Públicas.**
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART N° MA20190270307 SUBSTITUIÇÃO à MA20190268052
- Período de previsão de execução da obra: **03/06/2019 à 29/05/2020**
- Período parcial de Execução dos Serviços: **03/06/2019 à 26/08/2019**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviços de **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA ADELINA, POVOADO SÃO JOSÉ DOS MOURA, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA UNIDADE LOURENÇO COIMBRA, POVOADO SÃO LOURENÇO, URBANIZAÇÃO DO POVOADO BOM JESUS, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA ENTRADA DA UBS UBS EURICO JOSÉ DE SOUSA, POVOADO SÃO DOMINGOS,**

Praça Doque de Caxias, s/n , CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
 Fone: (99) 36461112 – Fax : (99) 36461101
 Email: atendimento@creama.org.br

Al Unser Nunes Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA - MA 111570400-1

Jailson Fausto Alves
 Prefeito Municipal
 CPF: 225543313-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30

Chave de Impressão: abZ9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

168-195





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO: 2005001/2022
Fls.: 841
Rubrica: [Handwritten Signature]

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE MOTO TAXI, CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRAÇA 15 DE JANEIRO, CONSTRUÇÃO DO MURO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO DO PÁTIO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO DE 30 MONUMENTOS / TOTENS DE INDICAÇÃO DE POVOADO, CONSTRUÇÃO DE 3 BASES PARA CAIXA D'ÁGUA, H = 10,00M, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA ACADEMIA DA ORLA DO AÇUDE, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DO CALÇADÃO DO CLUBE, CONSTRUÇÃO DA BILHETERIA DO GINÁSIO DE ESPORTES,

Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, emitida em 13/09/2019



[Handwritten Signature]
Jailson Fausto Alves
Prefeito Municipal
CPF: 225.945.313-91

LIMA CAMPOS/MA, 29 de Agosto de 2019.

Praça Doque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA

Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
Email:

Al Unser Nunes Freitas
Engenheiro Civil
CREA - MA 111570400-1

Certidão nº 820196/2019
29/04/2021, 14:30

Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

[Large Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
169-195

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 29/04/2021, às 14:30.






ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ nº 06.933.519/0001-09
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Lima Campos
 cidade em progresso

PROCESSO: 200567/2022
 Fls.: 842
 Rubrica: [assinatura]



CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA ADELINA, POVOADO SÃO JOSÉ DOS MOURA		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	4435,2
1.1.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	443,52
1.1.3	74077/003	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	4435,2
1.2			GUIAS E SARJETAS		
1.2.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	425,73
1.2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	70,4
1.3			PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m ³	120,39
1.3.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m ²	1203,89
1.3.3	93358	SINAPI	CANTEIRO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m ³	1,38
1.3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	1,38
1.3.5	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	11,4
1.3.6	201033	SBC	FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTECAO DE SOLO	m ²	580,15
1.3.7	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m ²	10
1.3.8	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	m ²	10
1.3.9	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	m ²	10
1.4			BANCO EM ALVENARIA		
1.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	9
1.4.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30
 Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
 Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
 Email: adm@prefeitura.limacampos.ma.gov.br

[Handwritten signatures and initials]

170-195





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Lima Campos

PROCESSO: 20501/2022
FIS.: 843
Rubrica: P

1.4.3	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	70,4
1.4.4	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	m²	45
1.4.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	77,4
1.4.6	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	77,4
1.4.7	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	m²	77,4
1.5 SERVIÇOS FINAIS					
1.5.1	18424	SEINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	UN	1
1.5.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	4435,2
2 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA UNIDADE LOURENÇO COIMBRA, POVOADO SÃO LOURENÇO					
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1188
2.1.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	118,8
2.1.3	74077/003	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	1188
2.2 GUIAS E SARJETAS					
2.2.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_06/2016	M	29,7
2.2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	29,7
2.3 PAVIMENTAÇÃO					
2.3.1	83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	23,11
2.3.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m²	231,05
2.3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	23,45
2.3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	23,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019 em 13/09/2019



Certidão nº 820196/2019
29/04/2021, 14:30
Chave de Impressão: aDz9w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
Email: faleconosco@creama.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/04/2021, às 14:30.



171-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO: 200599/2022
Fls.: 844
Rubrica: P



2.3.5	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	104,2
2.3.6	201033	SBC	FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTECAO DE SOLO	m²	955,5
2.4 SERVIÇOS FINAIS					
2.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1188
3 CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO					
3.1 SERVIÇOS PRELIMINÁRES					
3.1.1	022575	SBC	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	0
3.1.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	0
3.1.3	74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	0
3.2 GUIAS E SARJETAS					
3.2.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_06/2016	M	0
3.2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	0
3.3 PAVIMENTAÇÃO					
3.3.1	83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	0
3.3.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	0
3.3.3	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM AF_06/2014	m²	0
3.3.4	170010	SBC	ADÊNSAMENTO E REGULARIZACAO DE PISO-ESP 2cm-1:3:5	m²	0
3.3.5	201033	SBC	FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTECAO DE SOLO	m²	0
3.4 SERVIÇOS FINAIS					
3.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0
4 URBANIZAÇÃO DO POVOADO BOM JESUS					
4.1 SERVIÇOS PRELIMINÁRES					
4.1.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	2666,02
4.1.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	266,6

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
Email: administracao@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, em 13/09/2019.



Certidão nº 820196/2019
29/04/2021, 14:30

Chave de Impressão: ab29w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas



172-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 2025001/2022
 Fis.: 845
 Rubrica: [assinatura]

Lima Campos
 cidade em progresso

4.1.3	74077/003	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m ²	2666,02
4.2 GUIAS E SARJETAS					
4.2.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1373,6
4.2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1373,6
4.3 PAVIMENTAÇÃO					
4.3.1	83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m ³	168,92
4.3.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	1689,22
4.3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	123,62
4.3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	123,62
4.3.5	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	206,04
4.3.6	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m ²	1006,8
4.3.7	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	1006,8
4.4 SERVIÇOS FINAIS					
4.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2666,02
5 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA ENTRADA DA UBS UBS EURICO JOSÉ DE SOUSA, POVOADO SÃO DOMINGOS					
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
5.1.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	195
5.1.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	39
5.2 PAVIMENTAÇÃO					
5.2.1	83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m ³	19,5
5.2.2	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m ²	195
5.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	1,17
5.2.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	1,17

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
 Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
 Email: administração@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30
 Chave de Impressão: abZ9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas



173-195



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ nº 06.933.519/0001-09
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO: 2025001/2022
 Fls.: 846
 Rubrica: [assinatura]



5.3		SERVIÇOS FINAIS			
5.3.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	195	
6		CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO DE ASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, EM FRENTE À PREFEITURA			
6.1		SERVIÇOS PRELIMINÁRES			
6.1.1	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	0	
6.2		FUNDAÇÃO / DOIS BLOCO			
6.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	0	
6.2.2	C0095 SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	0	
6.2.3	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4,5 4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0	
6.2.4	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0	
6.3		PILAR / DOIS			
6.3.1	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	0	
6.3.2	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0	
6.4		LAJE NÍVEL 1 / RAMPA			
6.4.1	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	0	
6.4.2	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0	
6.5		LAJE NÍVEL 2			
6.5.1	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	0	
6.5.2	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0	
6.6		ARCO			
6.6.1	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	0	
6.6.2	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, em 13/09/2019 emitida



Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30
 Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
 Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
 Email: adm@limacampos.ma.gov.br



174-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Lima Campos
LIMA CAMPOS

PROCESSO: 2005001/2022
Fls.: 847
Rubrica: [assinatura]



6.7		SERVIÇOS FINAIS				
6.7.1	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	m ²	0	
6.7.2	000359	SBC	MASTRO ACO TUBULAR PARA BANDEIRA COM BASE 6,0m	UN	0	
6.7.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	0	
7		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE MOTO TAXI				
7.1		SERVIÇOS PRELIMINÁRES				
7.1.1	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	36,54	
7.1.2	C3169	SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP 1-CAT 601 A 800M	m ³	62,12	
7.2		FUNDAÇÃO / ALVENARIA				
7.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	3,31	
7.2.2	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m ²	5,64	
7.2.3	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m ³	2,76	
7.2.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	0,58	
7.2.5	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m ²	35,15	
7.2.6	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m ²	35,15	
7.2.7	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	35,15	
7.3		PISO				
7.3.1	020221	SBC	RASPAGEM E REGULARIZAÇÃO DE CAMADA DE SOLO SOLTO	m ³	3,53	
7.3.2	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM AF_06/2014	m ²	35,28	
7.3.3	170010	SBC	ADENSAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PISO-ESP 2cm-1.3.5	m ²	35,28	
7.4		COBERTURA				
7.4.1	040277	SBC	PILAR METALICO ACO I 12"x5 1/4" (66,97 kgf/m)	M	7,8	
7.4.2	040277	SBC	VIGA METALICA ACO I 12"x5 1/4" (66,97 kgf/m)	M	12	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, em 13/09/2019 emitida



Certidão nº 820196/2019
29/04/2021, 14:30
Chave de Impressão: aDz8w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
Email: administracao@lima.campos.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/04/2021, às 14:30.



175-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Lima Campos
cidades em progresso

PROCESSO: 2009001/2022
FIS.: 848
Rubrica: [assinatura]

7.4.3	100208	SBC	COBERTURA TELHA METALICA PERKRON PRE-PINTADA UPK 25/1025-0,7mm	m²	49,6
7.5			REVESTIMENTOS		
7.5.1	S10512	ORSE	Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Escurial, pei- 0, aplicado com argamassa industrializada AC-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	29,51
7.5.2	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m²	4,3
7.6			PINTURA		
7.6.1	79498/001	SINAPI	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMA0 INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	107,48
7.6.2	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	m²	35,28
7.6.3	180507	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇAO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO	M	25,2
7.7			SERVIÇOS FINAIS		
7.7.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO, TIPO BANNER	m²	2,88
7.7.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	35,28
8			CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRAÇA 15 DE JANEIRO		
8.1			SERVIÇOS PRELIMINÁRES		
8.1.1	74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	101
8.2			VIGA INFERIOR		
8.2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2017	m²	40,4
8.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 20 MPA.	m³	2,42
8.3			VIGA SUPERIOR		
8.3.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2017	m²	40,4
8.3.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 20 MPA.	m³	2,42
8.4			PILAR / 36 UNID.		
8.4.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2017	m²	33,12
8.4.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 20 MPA.	m³	1,99
8.5			PAREDE / 18 UNID.		

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019,
emitida em 13/09/2019



Certidão nº 820196/2019
29/04/2021, 14:30
Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
Fone: (99) 36461112 – Fax : (99) 36461101
Email: adm@lima.com.br contabilidade@lima.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/04/2021, às 14:30.



176-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Lima Campos
 cidade em progresso

Processo: 2005001/2022
 Fls.: 849
 Rubrica:



8.5.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	68,4
8.5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	82,8
8.5.3	87530	SINAPI	MÁSSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	140,76
8.5.4	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	24,84
8.5.5	2218	ORSE	Revestimento de piso ou parede com com pedra silvalita, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m²	24,84
8.5.6	090686	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	36
8.5.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	140,76
8.6			ELEMENTOS VAZADOS / 16 UNID.		
8.6.1	73937/003	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA)	m²	97,28
8.6.2	090686	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	60,8
8.6.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	185,6
9			CONSTRUÇÃO DO MURO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA		
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1.1	74077/003	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	86,5
9.2			FUNDAÇÃO		
9.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	17,3
9.2.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	24,22
9.2.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIÉR, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	34,6
9.3			VIGA SUPERIOR		
9.3.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIÉR, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	23,85
9.3.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 20 MPA.	m³	1,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, em 13/09/2019 emitida



Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30
 Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
 Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
 Email: administracao@lima-campos.ma.gov.br

177-195





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO: 20030012022
 Fls.: 850
 Rubrica: [assinatura]



9.4			PILAR / 33 UNID.		
9.4.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2017	m²	9,9
9.4.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 20 MPA.	m³	0,59
9.5			PAREDE		
9.5.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,83
9.5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	79,5
9.5.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	111,3
9.5.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	79,5
9.6			GRADE EM FERRO GALVANIZADO		
9.6.1	4406	ORSE	Grade em metalon	m²	119,25
9.6.2	4406	ORSE	Grade em metalon	m²	12,6
9.6.3	73794/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	m²	131,85
10			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO DO PÁTIO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA SERVIÇOS PRELIMINÁRES		
10.1					
10.1.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1255
10.1.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	62,75
10.2			PAVIMENTAÇÃO		
10.2.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	239
10.2.2	83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	125,5
10.2.3	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA/PARALELÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	1255
11			CONSTRUÇÃO DE 30 MONUMENTOS / TOTENS DE INDICAÇÃO DE POVOADO SERVIÇOS PRELIMINÁRES		
11.1					
11.1.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, em 13/09/2019 emitida



Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30
 Chave de Impressão: aDz9w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
 Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
 Email: segreteria@lima.campos.ma.gov.br

[Assinaturas manuscritas]

178-195





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO: 2003001/2021
Fls.: 851
Rubrica: [assinatura]



11.2		FUNDAÇÃO			
11.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	8,82	
11.2.2	C0095 SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	14,7	
11.2.3	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,47	
11.2.4	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,35	
11.3		PILAR / PEDRA			
11.3.1	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2017	m²	138,6	
11.3.2	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	16,17	
11.3.3	2585 ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m²	66	
11.4		PINTURA			
11.4.1	C1207 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	136,6	
11.4.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	136,6	
11.4.3	11392 ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	m²	66	
11.5		SERVIÇOS FINAIS			
11.5.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120	
12		CONSTRUÇÃO DE 3 BASES PARA CAIXA D'AGUA, H = 10,00M			
12.1		SERVIÇOS PRELIMINÁRES			
12.1.1	73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	48	
12.1.2	74077/003 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	5,4	
12.2		FUNDAÇÃO			
12.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	8,1	
12.2.2	020656 SBC	APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS	m²	5,4	
12.2.3	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,54	
12.2.4	95957 SINAPI	BLOCO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,62	
12.3		PILAR			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 820196/2019
29/04/2021, 14:30
Chave de Impressão: aDz9w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Doque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
Email: [e-mail]



179-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Lima Campos
 estabelecido em progresso

PROCESSO: 2008/2022
 FIS.: 852
 Rubrica: [assinatura]

13	12.3.1	95957 SINAPI	PILAR - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,76
	12.4		LAJE		
	12.4.1	95957 SINAPI	LAJE - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,72
	12.5		SERVIÇOS FINAIS		
	12.5.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	48
	13		PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA ACADEMIA DA ORLA DO AÇUDE		
	13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
	13.1.1	73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	64
	13.1.2	72900 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	12,8
	13.2		PAVIMENTAÇÃO		
	13.2.1	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	32
	13.2.2	83667 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	6,4
	13.2.3	92395 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	64
	13.3		SERVIÇOS FINAIS		
	13.3.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	64
	14		PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DO CALÇADÃO DO CLUBE		
	14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
	14.1.1	73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	306
	14.1.2	72900 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	61,8
	14.2		PAVIMENTAÇÃO		
	14.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	16,35
	14.2.2	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	16,35
	14.2.3	72132 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	43,6
	14.2.4	83667 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	30,9
	14.2.5	92395 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	309

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30
 Chave de Impressão: aDz9w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
 Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
 Email: adm-instracao@limacampos.ma.gov.br



180-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Lima Campos
Cidade em Desenvolvimento

PROCESSO: 2005001/2022
FIS.: 853
Rubrica: *[assinatura]*

14	14.2.6	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	103
	14.2.7	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	103
	14.3			SERVIÇOS FINAIS		
	14.3.1	005325	SBC	BAÑO DE CONCRETO PREMOLDADO PARA JARDIM 2000 x 500mm	UN	8
	14.3.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	309
	15			CONSTRUÇÃO DA BILHETERIA DO GINÁSIO DE ESPORTES		
	15.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
	15.1.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	149,8
	15.1.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	14,98
	15.1.3	74077/003	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	149
	15.2			FUNDAÇÃO/ALVENARIA		
	15.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	8,86
	15.2.2	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	17,72
	15.2.3	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	8,86
	15.2.4	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	156,73
	15.2.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	313,45
	15.2.6	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	274,22
	15.2.7	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	39,23
	15.2.8	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	3,6
	15.3			COBERTURA		
	15.3.1	040277	SBC	VIGA METALICA ACO I 12"x5 1/4" (66,97 kgf/m)	M	18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 820196/2019
29/04/2021, 14:30

Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
Email: administracao@limacampos.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/04/2021, às 14:30.



181-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Lima Campos
 cidade em crescimento

PROCESSO: 2003001/2022
 Fls.. 854
 Rubrica:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor
15.3.2	100208 SBC	COBERTURA TELHA METALICA PERKRON PRE-PINTADA UPK 25/1025-0,7mm	m²	45,37	
15.3.3	100610 SBC	COBERTURA TELHA CAPA/CANAL C/MADEIRAMENTO SOBRE ESTR.ACO	m²	60	
15.3.4	79498/001 SINAPI	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAIO INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	66,97	
15.4		LOUÇAS E METAIS			
15.4.1	C4635 SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3	
15.4.2	00020269 SINAPI	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	UN	2	
15.4.3	2585 ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1	
15.4.4	95546 SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	2	
15.4.5	00036204 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2	
15.5		PINTURA			
15.5.1	C1209 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	m²	206,43	
15.5.2	C1207 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	67,79	
15.5.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	274,22	
15.6		PISO			
15.6.1	020221 SBC	RASPAGEM E REGULARIZACAO DE CAMADA DE SOLO SOLTO	m³	8,52	
15.6.2	170010 SBC	ADENSAMENTO E REGULARIZACAO DE PISO-ESP 2cm-1.3.5	m²	85,21	
15.6.3	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P	M	30	
15.6.4	83667 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	16,56	
15.6.5	92393 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m²	110,37	
15.6.6	87692 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	85,21	
15.6.7	74245/001 SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	31,89	
15.6.8	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014	m²	53,32	
15.6.9	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	39,23	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30

Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
 Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
 Email: administracao@prema.org.br



182-195



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 2023001/2022
 Fls.: 855
 Rubrica: [assinatura]

16

15.7		SERVIÇOS FINAIS			
15.7.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO, TIPO BANNER	m ²	16	
15.7.2	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	149,8	
16		PLACA DE OBRA			
16.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, em 13/09/2019 emitida



Thayla C. G. da R. Uchôa Galvão
 ENGENHEIRA CIVIL
 CPF: 604.748.393-77
 CREA/CONFEA: 1118296079

LIMA CAMPOS/MA, 29 de Agosto de 2019.

Praça Doque de Caxias, s/n, CENTRO, CEP 65725-000 – Lima Campos – MA
 Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
 Email: administracao@limacampos.ma.gov.br

[Handwritten signatures and marks]

Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30

Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/04/2021, às 14:30.



PROCESSO:	2005001/2022
FIS.:	856
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

LAUDO TÉCNICO PARCIAL

Atesto Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA UCHÔA LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual n° 123145635, N° de Registro no CREA/MA : 000540302-2, com sede na RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE -MA, CEP 65.720-000, Executou os Serviços de **Construção de Obras Públicas** no Município de Lima Campos - MA, CEP 65.720-000. Conforme contrato n° 002/TP/002/2019, conforme características e quantitativos abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
 - Título do Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
 - Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: **111829607-9**
 - Empresa Executora dos Serviços: **CONSTRUTORA UCHÔA LTDA**
 - CNPJ : **10.811.637/0001-11**
 - Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE -MA, CEP 65.720-000.**
 - Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**
 - CNPJ da Contratante: **06.933.519/0001-09**
 - N° do contrato: **002/TP/002/2019**
 - Valor do Contrato: **R\$ 1.323.543,27 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).**
 - Endereço da obra: **LIMA CAMPOS -MA, CEP 65.728-000**
 - Obra: **Construção de Obras Públicas.**
 - Obra Registrada no CREA/MA sob ART N° **MA20190270307 SUBSTITUIÇÃO à MA20190268052**
 - Período de execução da obra: **03/06/2019 à 29/05/2020**
 - Período Parcial de execução dos serviços: **03/06/2019 à 26/08/2019**
- 2) Especificações Técnicas:
- Estado de Conservação: **EXCELENTE**

A construção de obras públicas no município de Lima Campos-MA., avaliadas em ótimo estado de Conservação e funcionamento, conforme constado durante toda a construção, ou seja, a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, normas técnicas e demais exigências legais.

Al Unser Nunes Freitas
Engenheira Civil
CREA - MA 111829607-9

Lima campos/ MA 29 DE AGOSTO DE 2019

[assinatura]

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 820196/2019, em 13/09/2019 emitida

Certidão n° 820196/2019
29/04/2021, 14:30

Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 2 folhas

184-195



PROCESSO: 2005001/2022
 FIS.: 857
 Rubrica: *[assinatura]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
 Nº MA20190281851

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820196/2019, em 13/09/2019 emitida



Certidão nº 820196/2019
 29/04/2021, 14:30

Chave de Impressão: aDz9w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 2 folhas

[assinatura]

185-195



1. Responsável Técnico
 AL UNSER NUNES FREITAS
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 1115704001
 Registro: 1115704001MA

2. Dados do Contrato
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 PRAÇA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000
 CPF/CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Nº S/N

Contrato: 67/2019 Celebrado em: 03/06/2019
 Valor: R\$ 500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
 PRAÇA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS Nº S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000
 Data de Início: 03/06/2019 Previsão de término: 29/05/2020
 Coordenadas Geográficas: 0, 0
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não especificado
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS CPF/CNPJ: 06.933.519/0001-09

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0218 - URBANIZACAO	2.666,02	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0217 - PRACA	6.623,20	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS	3.422,73	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	58,76	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO	1.255,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS	2.000,66	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0120 - MONUMENTOS	120,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM	530,01	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MERO-FIOS	30,00	m

5. Observações
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
 Construção de Obras Públicas.

6. Declarações
 - Clausula Compromissora: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 AL UNSER NUNES FREITAS - CPF: 051.041.423-02
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - CNPJ: 06.933.519/0001-09

09 de Setembro de 2019
 Local: LIMA CAMPOS - MA

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 03/09/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302157775

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.org.br> com a chave: WeBAD
 Impresso em: 05/04/2021 às 09:59:11 por: ip: 186.225.43.98


www.cremaa.org.br foneconosco@cremaa.org.br
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@cremaa.org.br



Impresso em: 29/04/2021, às 14:30.

Processo:	2005001/2022
Fis.:	858
Rubrica:	

**DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, s/n, centro.
CEP: 65.704-000

A EMPRESA A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, COM SEDE NA RUA VP 1 Nº 10 COHAB I CEP: 65.700-000 BACABAL-MA., POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO RG Nº 0237435620030-GEJUSPC/MA E CPF Nº 255.106.733-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA VP 35 Nº 30, QUADRA 52, COHAB III, 65700-000 BACABAL-MA., declara perante a Prefeitura Municipal de Bom de Lugar que:

Declaro que conheço as condições locais para execução do objeto; e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante


Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

BACABAL- MA, 01 AGOSTO DE 2022.

Abias de Pinho Assunção
A.PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ Nº 15.763.754/0001-70
ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

ANEXO III

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323

PROCESSO:	200500/12022
Fls.:	859
Assinatura:	

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002 /2022

Licitação: Concorrência Pública N° 002/2022.

Data da realização do certame: 09 de agosto de 2022.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa **A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**, CNPJ N° 15.763.754/0001-70, com sede na Rua VP 1 n° 10 Cohab I CEP: 65.700-000 Bacabal- MA, representada pelo Sr. Abias de Pinho Assunção, brasileiro, solteiro, empresário RG n° 0237435620030-GEJUSPC/MA e CPF n° 255.106.733-20, residente e domiciliado na VP 35 n° 30, Quadra 52, Cohab III, 65700-000 Bacabal- MA, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Concorrência Pública em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Bom Lugar - Maranhão, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da na Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

BACABAL- MA, 01 DE AGOSTO DE 2022.

Abias de Pinho Assunção

A.DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI

CNPJ N° 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG N° 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF N° 255.106.733-20

Processo:	2005001/2022
Fis.:	860
Fubrica:	<i>de</i>

CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2022

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, s/n, centro.
CEP: 65.704-000

DECLARAÇÃO QUE O (S) EMPRESÁRIO (S) /SÓCIO (S) / DIRIGENTE (S) / RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) NÃO É (SÃO) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR. - MA.

Licitação: CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2022.

Data e local da realização do certame: Sede da Prefeitura Municipal de Bom Lugar., sito na Rua Manoel Severo, s/n°, Centro, às 14:00 (quatorze) Horas do dia 09 de agosto de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, quando então terá lugar a sessão pública

Prezado senhor,

A EMPRESA A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ N° 15.763.754/0001-70, COM SEDE NA RUA VP 1 N° 10 COHAB I CEP: 65.700-000 BACABAL-MA. , POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO RG N° 0237435620030-GEJUSPC/MA E CPF N° 255.106.733-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA VP 35 N° 30, QUADRA 52, COHAB III, 65700-000 BACABAL-MA, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei n° 12.465/2011, que o(s) empresário(s), sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(eis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de , não estando, portanto, enquadrados no art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração Pública. Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

BACABAL- MA, 01 AGOSTO DE 2022.

Abias de Pinho Assunção
A.PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ N° 15.763.754/0001-70
ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO


Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323

PROCESSO: 2005001/12022
Fis.: 861
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten marks and signatures]

PROCESSO:	200500/2022
Fls.:	862
Rubrica:	

ANEXO X

CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2022


À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, s/n, centro.
CEP: 65.704-000

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Licitação: CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2022.
Data e local da realização do certame: Sede da Prefeitura Municipal de Bom Lugar., sito na Rua Manoel Severo, s/n°, Centro, às 14:00 (quatorze) Horas do dia 09 de agosto de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, quando então terá lugar a sessão pública
Prezados Senhores,


Eu, **ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO RG N° 0237435620030-GEJUSPC/MA E CPF N° 255.106.733-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA VP 35 N° 30, QUADRA 52, COHAB IIII, 65700-000 BACABAL-MA,** declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **A EMPRESA A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ N° 15.763.754/0001-70, COM SEDE NA RUA VP 1 N° 10 COHAB I CEP: 65.700-000 BACABAL-MA.,** sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Bom Lugar. de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

BACABAL- MA, 01 AGOSTO DE 2022.


A. PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ N° 15.763.754/0001-70
ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

ANEXO XI

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323

PROCESSO: 2005001/2022
Fls.: 863
Rubrica: 

ANEXO IX

CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, s/n, centro.
CEP: 65.704-000

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA
COM OS TERMOS DO EDITAL**

Licitação: CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022.
Data e local da realização do certame: Sede da Prefeitura Municipal de Bom Lugar., sito na Rua Manoel Severo, s/nº, Centro,
às 14:00 (quatorze) Horas do dia 09 de agosto de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, quando então terá lugar a sessão pública.

Prezados Senhores,

A EMPRESA A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, COM SEDE NA RUA VP 1 Nº 10 COHAB I CEP: 65.700-000 BACABAL-MA, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO RG Nº 0237435620030-GEJUSPC/MA E CPF Nº 255.106.733-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA VP 35 Nº 30, QUADRA 52, COHAB IIII, 65700-000 BACABAL-MA, declara para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

BACABAL- MA, 01 AGOSTO DE 2022.

Abias de Pinho Assunção
A. PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ Nº 15.763.754/0001-70
ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323

Processo:	2005001/2022
Fis.:	864
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

DECLARAÇÃO


A EMPRESA A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, COM SEDE NA RUA VP 1 Nº 10 COHAB I CEP: 65.700-000 BACABAL-MA., POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO RG Nº 0237435620030-GEJUSPC/MA E CPF Nº 255.106.733-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA VP 35 Nº 30, QUADRA 52, COHAB IIII, 65700-000 BACABAL-MA, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

BACABAL- MA, 01 AGOSTO DE 2022.

Abias de Pinho Assunção

A.PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ Nº 15.763.754/0001-70
ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO
CPF Nº 255.106.733-20

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323

PROCESSO: 200520/1 2022
Fls.: 865
Rubrica: 

**EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VII**

"DECLARAÇÃO"

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, s/nº, centro.
CEP: 65.704-000

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**


Licitação: CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022.
Data e local da realização do certame: Sede da Prefeitura Municipal de Bom Lugar., sito na Rua Manoel Severo, s/nº, Centro,
às 14:00 (quatorze) Horas do dia 09 de agosto de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, quando então terá lugar a sessão pública.

Prezados senhores,


Prezados senhores,

A EMPRESA A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, COM SEDE NA RUA VP 1 Nº 10 COHAB I CEP: 65.700-000 BACABAL-MA. , POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO RG Nº 0237435620030-GEJUSPC/MA E CPF Nº 255.106.733-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA VP 35 Nº 30, QUADRA 52, COHAB III, 65700-000 BACABAL-MA, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

BACABAL- MA, 01 AGOSTO DE 2022.


**A. PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ Nº 15.763.754/0001-70
ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO
CPF Nº 255.106.733-20**

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323

PROCESSO: 200300/2022
Fls.: 866
Rubrica: 

ANEXO VIII
CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, s/n, centro.
CEP: 65.704-000

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

Licitação: CONCORRENCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022.
Data e local da realização do certame: Sede da Prefeitura Municipal de Bom Lugar., sito na Rua Manoel Severo, s/nº, Centro,
às 14:00 (quatorze) Horas do dia 09 de agosto de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, quando então terá lugar a sessão pública.

Prezados senhores,

A EMPRESA A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, COM SEDE NA RUA VP 1 Nº 10 COHAB I CEP: 65.700-000 BACABAL-MA. , POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO RG Nº 0237435620030-GEJUSPC/MA E CPF Nº 255.106.733-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA VP 35 Nº 30, QUADRA 52, COHAB IIII, 65700-000 BACABAL-MA declara sob as penas da Lei, que:


- a) () Enquadra-se na situação de microempresa ;
b) (x) Enquadra-se na situação de empresa de pequeno porte;

c) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016;

d). Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.0 , incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.


BACABAL- MA, 01 AGOSTO DE 2022.



A.PINHO ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ Nº 15.763.754/0001-70
ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO
CPF Nº 255.106.733-20

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
CONTADORA
CRC. MA-013999

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma
99 98103-3333 / 99 98849-4323

Processo:	2003001/2022
Fis.:	867
Rubrica:	

ENCERRAMENTO

FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE

Nº 01 AO 195

A. DE PINHO



195/195