




**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
**Rua Manoel Severo, Centro Administrativo**  
**C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04**



**JUNTADA DE HABILITAÇÃO**

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2022, na modalidade, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados pela empresa **PLAMONTEC – PLANEJAMENTO OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 41.617.192/0001-67**.

Bom Lugar - MA, em 29 de agosto de 2022.

LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS  
Presidenta da CPL



# PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Processo:	8505001/2022
Flo.:	1189
Rubrica:	

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA  
CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL

Data de abertura: 29/08/2022

**PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA**

CNPJ nº 41.617.192/0001-67

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 01



# PLAMONTEC

Processo:	2505002/2022
Fls.:	1185
Inscrição:	

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**  
**CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL**  
**Data de abertura: 29/08/2022**

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº **41.617.192/0001-67**, pelo seu procurador legal o Sr. **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade, CPF nº **050.098.603-76** vem perante Vossa Senhoria DECLARA, para fins do disposto do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

São Luís - MA, 26/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA  
CNPJ nº 41.617.192/0001-67  
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA  
CPF nº 050.098.603-76  
Procurador



# PLAMONTEC

Processo: 2505002 1702  
1186  
Data: 29/08/2022

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA  
CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL  
Data de abertura: 29/08/2022

### DECLARAÇÃO DE SUPERVINIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

0(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da **PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA**

Declara(m) que:

- a) A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;
- b) Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

São Luís - MA, 26/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA  
CNPJ nº 41.617.192/0001-67  
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA  
CPF nº 050.098.603-76  
Procurador



# PLAMONTEC

Processo:	2505002 1902A
Fic.:	1187
Rubrica:	

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda  
CNPJ: 41.617.192/0001-67

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA  
CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL  
Data de abertura: 29/08/2022

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade, CPF nº 050.098.603-76** vem perante Vossa Senhoria DECLARAR sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

São Luís - MA, 26/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA  
CNPJ nº 41.617.192/0001-67  
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA  
CPF nº 050.098.603-76  
Procurador



# PLAMONTEC

Processo:	2605002/1902
Flo.:	488
Rubrica:	

Planejamento Obras Terraplanagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA  
CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL  
Data de abertura: 29/08/2022

### DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade, CPF nº 050.098.603-76 vem perante Vossa Senhoria DECLARAR sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

São Luís - MA, 26/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA  
CNPJ nº 41.617.192/0001-67  
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA  
CPF nº 050.098.603-76  
Procurador



# PLAMONTEC

Processo:	2505002 2022
Flo.:	1189
Subscrição:	8

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA  
CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL  
Data de abertura: 29/08/2022

DECLARAÇÃO QUE O (S) EMPRESÁRIO (S) /SÓCIO (S) / DIRIGENTE (S) / RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S)  
NÃO É (SÃO) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR. - MA.

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade, CPF nº 050.098.603-76** vem perante Vossa Senhoria Declaro, sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário(s), sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(eis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de BOM LUGAR. - MA, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração Pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís - MA, 26/08/2022

**PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA**  
CNPJ nº 41.617.192/0001-67  
**ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA**  
CPF nº 050.098.603-76  
Procurador



# PLAMONTEC

Processo: 2605002/2022  
Obj.: 1190  
Data: 29/08/2022

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda  
CNPJ: 41.617.192/0001-67

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA  
CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL  
Data de abertura: 29/08/2022

### DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade, CPF nº 050.098.603-76** **DECLARA** que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís - MA, 26/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA  
CNPJ nº 41.617.192/0001-67  
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA  
CPF nº 050.098.603-76  
Procurador



# PLAMONTEC

Processo:	2505002 / 2022
Flo.:	1191
Rubrica:	

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL

Data de abertura: 29/08/2022

DECLARAÇÃO EQUIPE TECNICA

Declaramos que a empresa alocará em tempo hábil, garantindo o cronograma da obra, as instalações, aparelhamento e os profissionais listados abaixo, conforme necessidade da obra sem impacto ao cronograma da licitação.

JOSE IRLAN RAPOSO BORGES (RESP. TÉCNICO)

Registro: 1107616450

CPF: 255.617.823-04

ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS (RESP. TECNICO)

CREA 1119679931

JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA (RESP. TECNICO)

CREA 1104081792

São Luís - MA, 26/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA

CNPJ nº 41.617.192/0001-67

ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA

CPF nº 050.098.603-76

Procurador



# PLAMONTEC

Processo:	2505002/2022
Flo.:	1192
Rubrica:	

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA  
CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL  
Data de abertura: 29/08/2022

### DECLINIO DE VISITA

Declaramos para os devidos fins que não visitamos o local da obra objeto desta licitação mas que tomamos conhecimento dos projetos e de todos os aspectos peculiares à execução da obra objeto do Edital da **CONCORRÊNCIA 003/2022**.

São Luís - MA, 26/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA

CNPJ nº 41.617.192/0001-67

ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA

CPF nº 050.098.603-76

Procurador

JOSE IRLAN RAPOSO BORGES (RESP. TÉCNICO)

Registro: 1107616450

CPF: 255.617.823-04



# PLAMONTEC

Processo:	2505002 12022
Flo.:	1193
Rubrica:	

Planejamento Obras Terraplanagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA  
CONCORRÊNCIA 003/2022/CPL  
Data de abertura: 29/08/2022

### DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **41.617.192/0001-67**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

**Av. dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14, 3º Andar, Sala 310, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís/MA**  
CEP: 65.071-380 / FONE (98) 3014-7398 / 98254-2165 - E-mail: [plamontec.plamontec@gmail.com](mailto:plamontec.plamontec@gmail.com)

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

São Luís - MA, 26/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA  
CNPJ nº 41.617.192/0001-67  
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA  
CPF nº 050.098.603-76  
Procurador

**QUINTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ- 41.617.192/0001-67**


Processo: 2505002/2021  
Fls.: 1194  
Rubrica: 

**ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/03/1959, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF nº 125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540 e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, solteira, empresária, nascida em 04/09/1982, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF nº 003.669.503-39, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540, Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "**HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**", com sede na Rua do arame, RUA 85/64, Nº 9, Vinhais, São Luís/MA, CEP 65074-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o nº 21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteração de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

**1ª— Alteração de Nome Empresarial:** a sociedade muda seu nome empresarial para **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA.**

**2ª— Alteração de Endereço:** a sociedade muda seu endereço para a Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380.

**3ª – Alteração do Objeto Social:** O objeto social para a ser: Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 14:29 SOB Nº 20180269810.  
PROTOCOLO: 180269810 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801364677. NIRE: 21200332110.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL  
LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/04/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUINTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ: 41.617.192/0001-67**

Processo: 2505002/2018  
 Fls.: 1495  
 Rubrica:   
 código: \_\_\_\_\_

instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) 43.22-3/01; Serviços de portaria - código 81.11-7/00 e Serviços de segurança e vigilância - código 80.11-1/01.

**4ª - Alteração do Capital Social:** O capital social que era de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de Reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, já totalmente integralizadas em moeda corrente do país, passa para R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos entre os sócios.

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.750.000	4.750.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	250.000	250.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**Cláusula Primeira** - A sociedade gira sob o nome empresarial **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA**, e tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380. (art. 997, II, CC/2002)

**Cláusula Segunda** - O capital social é de R\$ R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (art. 997, II, 2002) (art. 1.055, CC/2002)

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.750.000	4.750.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	250.000	250.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>

**Cláusula Terceira** - A sociedade tem como objeto social - Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção - Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos - Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos - Código 38.12-2/00; obras de urbanização - Rua, praças e calçadas - Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica - Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos - Código 42.11-1/02;



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 14:29 SOB Nº 20180269810.  
 PROTOCOLO: 180269810 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801364677. NIRE: 21200332110.  
 PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL  
 LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 13/04/2018  
 www.empresafacil.ma.gov.br

  
 11/135

**QUINTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONERATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ: 41.617.192/0001-67**

Processo:	2505002/2018
Flo:	1196
Rubrica:	

construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos - Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação - Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas - Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem - Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos - Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil - Código 43.30-4/01; transportes escolar - Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura - Código 71.11-1/00; serviços de engenharia - Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor - Código 77.11-0/00; aluguel de maquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes - Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo - Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica - código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria - código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) - código 43.22-3/01; Serviços de portaria - código 81.11-7/00 e Serviços de segurança e vigilância - código 80.11-1/01.

**Cláusula Quarta** - A sociedade terá prazo indeterminado de duração e início das atividades em 23/10/1993. (art. 997, II, CC/2002).

**Cláusula Quinta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**Parágrafo Primeiro** - Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Sexta** - A sociedade é administrada pelos sócios, **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA** e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, a eles caberão as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

**Cláusula Sétima** - em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

**Cláusula Oitava** - Pelo exercício de administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo o valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

**Cláusula Nona** - Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 14:29 SOB Nº 20180269810.  
PROTOCOLO: 180269810 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801364677. NIRE: 21200332110.  
FLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL  
LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/04/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUINTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ: 41.617.192/0001-67**

Processo:	2505002/2018
Folha:	497
Numeração:	

**Clausula décima** – O Exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuado a apuração do resultado do exercício com observância das disposições legais aplicáveis.

**Clausula Décima Primeira** – O Falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

**Parágrafo Único** – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

**Clausula Décima Segunda** – Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei nº10.406/2002), aplicável a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

**Clausula Decima Terceira** – Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicáveis.

**Clausula Decima Quarta** - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou conta economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Clausulas Decima Quinta** – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.

São Luís (MA), 19 de março de 2018.

*Karine do Nascimento Rocha*  
**KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**

*Adilson Luiz Castelo Branco Rocha*  
**ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 14:29 SOB Nº 20180269810.  
PROTOCOLO: 180269810 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801364677. NIRE: 21200332110.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/04/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**SEXTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ-41.617.192/0001-67**

Processo:	2505002 12022
EX:	1198
Nubrica:	

**ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/03/1959, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF nº 125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540 e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, solteira, empresária, nascida em 04/09/1982, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF nº 003.669.503-39, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540, Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP**", com sede na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o nº 21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteração de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

**1ª— Alteração de Nome Empresarial:** a sociedade muda seu nome empresarial para **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob o nome empresarial **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, e tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380. (art. 997, II, CC/2002)

**Cláusula Segunda** – O capital social é de R\$ R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (art. 997, II, 2002) (art. 1.055, CC/2002)

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.750.000	4.750.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	250.000	250.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>

**Cláusula Terceira** – A sociedade tem como objeto social – Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02;

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 12:34 SOB Nº 20180415409.  
PROTOCOLO: 180415409 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802443570. NIRE: 21200332110.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 21/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**SEXTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP"**

**21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

Processo: 2505007/2022  
NIRE: 4199  
Sublota: 012-0/00

construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.22-7/01; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00 e Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01.

**Cláusula Quarta** – A sociedade terá prazo indeterminado de duração e início das atividades em 23/10/1993. (art. 997, II, CC/2002).

**Cláusula Quinta** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**Parágrafo Primeiro** – Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Sexta** – A sociedade é administrada pelos sócios, **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA** e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, a eles caberão as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

**Cláusula Sétima** – em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

**Cláusula Oitava** – Pelo exercício de administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo o valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

**Cláusula Nona** – Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 12:34 SOB Nº 20180415409.  
PROTOCOLO: 180415409 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802443570. NIRE: 21200332110.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 21/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

SEXTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ-41.617.192/0001-67

2505002 / 20 22  
1200  
NIRE: 

**Clausula décima** – O Exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuado a apuração do resultado do exercício com observância das disposições legais aplicáveis.

**Clausula Décima Primeira** – O Falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balaço geral específico para esse fim.

**Parágrafo Único** – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

**Clausula Décima Segunda** – Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei nº10.406/2002), aplicável a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

**Clausula Decima Terceira** – Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicáveis.


**Clausula Decima Quarta** - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou conta economia popular, contra o Sistema


Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


**Clausulas Decima Quinta** – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.

São Luís (MA), 07 de junho de 2018.

  
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

  
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 12:34 SOB Nº 20180415409.  
PROTOCOLO: 180415409 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802443570. NIRE: 21200332110.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 21/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

16

Processo:	2505002/2022
Flo.:	1201
rubrica:	

**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS  
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

**ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/03/1959, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF nº 125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540 e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, solteira, empresária, nascida em 04/09/1982, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF nº 003.669.503-39, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540, Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**", com sede na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o nº 21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteração de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

**Cláusula Primeira** – O endereço da sociedade empresária muda para Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, Bairro Calhau, São Luís/MA, CPE 65.071-380.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:


**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob o nome empresarial **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, e tem sede e domicílio na Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, Bairro Calhau, São Luís/MA, CPE 65.071-380. (art. 997, II, CC/2002).

**Cláusula Segunda** – A sociedade possui uma filial na situada na Av. do Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, São Marcos, na cidade de São Luís - MA, CEP 65.071-380.

**Cláusula Terceira** – O capital social é de R\$ R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (art. 997, II, 2002) (art. 1.055, CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
<b>ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA</b>	4.950.000	4.950.000,00
<b>KARINE DO NASCIMENTO ROCHA</b>	50.000	50.000,00
<b>TOTAL</b>	5.000.000	5.000.000,00

**Cláusula Quarta** – A sociedade tem como objeto social – Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas,






Processo:	2505002/2022
Flo:	1202
Subscrição:	

**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS  
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de maquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00; Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01 e Fabricação de asfalto para utilização em pavimentação – código 19.21-7/00.

**Cláusula Quinta** - A filial tem como objeto social: Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de maquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00 e Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01.

**Cláusula Sexta** – A sociedade tem prazo indeterminado de duração e início das atividades em 23/10/1993. (art. 997, II, CC/2002).

**Cláusula Sétima** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).








Processo:	2505002 2018
Fic.:	1203
Rubrica:	

**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS  
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

**Cláusula Oitava** – Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Nona** – A sociedade é administrada pelo sócio, **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, a ele cabe as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

**Parágrafo Primeiro** – em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

**Clausula Décima** – Pelo exercício de administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo o valor será livremente convencionado entre os sócios, de comum acordo.

**Cláusula Décima Primeira** – Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

**Clausula Décima Segunda** – O Exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuado a apuração do resultado do exercício com observância das disposições legais aplicáveis.

**Clausula Décima Terceira** – O Falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

**Parágrafo Único** – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

**Clausula Décima Quarta** – Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicável a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

**Clausula Decima Quinta** – Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicáveis.

**Clausula Decima Sexta** - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou conta economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.









Processo:	2505002/2021
Flo.:	1204
Rubrica:	

**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS  
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

**Clausulas Decima Sétima** – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.

São Luís (MA), 01 de junho de 2021.

**KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**

**ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct signatures: a large one at the top right, a smaller one in the middle, and two others at the bottom. Additionally, there are several initials and a date '20' written at the bottom right.



Processo: 2505002/2018  
Fls.: 1205  
Rubrica:

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00366950339	KARINE DO NASCIMENTO ROCHA
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

Handwritten signatures of Karine do Nascimento Rocha and Adilson Luiz Castelo Branco Rocha.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2021 14:59 SOB N° 20210752041.  
PROTOCOLO: 210752041 DE 02/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103901874. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.  
NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2021.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS  
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67

Processo: 2505882/2024	Página: 1 de 5
Fls: 1206	

**ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/03/1959, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF nº 125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540 e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, solteira, empresária, nascida em 04/09/1982, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF nº 003.669.503-39, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540, Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**", com sede na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o nº 21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteração de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

**Cláusula Primeira** – O endereço da sociedade empresária muda para Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 310, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CPE 65.071-380.

**Cláusula Segunda** – O objeto social passa a ser: Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de maquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00; Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01; Fabricação de asfalto para utilização em pavimentação – código 19.21-7/00 e Montagem de estruturas metálicas - código 42.92-8/01.

**Cláusula Segunda** – passa a ser extinta a filial situada na Av. do Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, São Marcos, na cidade de São Luís - MA, CEP 65.071-380 cujo CNPJ é 41.617.192/0002-48.

**11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA “PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA” NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**


À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob o nome empresarial **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, e tem sede e domicílio na Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 310, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CPE 65.071-380. (art. 997, II, CC/2002).

**Cláusula Segunda** – O capital social é de R\$ R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (art. 997, II, 2002) (art. 1.055, CC/2002).


SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.950.000	4.950.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	50.000	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>

**Cláusula Terceira** – A sociedade tem como objeto social – Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de maquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00; Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01; Fabricação de asfalto para utilização em pavimentação – código 19.21-7/00 e Montagem de estruturas metálicas - código 42.92-8/01.




**Cláusula Quarta** – A sociedade tem prazo indeterminado de duração e início das atividades em 23/10/1993. (art. 997, II, CC/2002).

**Cláusula Quinta** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).



**11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA**  
**SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS**  
**TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

Processo:	2505002/9071
Fl. nº:	1208
Assinatura:	

**Cláusula Sexta** – Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Sétima** – A sociedade é administrada pelo sócio, **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, a ele cabe as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

**Parágrafo Primeiro** – em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

**Clausula Oitava** – Pelo exercício de administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo o valor será livremente convencionado entre os sócios, de comum acordo.

**Cláusula Nona** – Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

**Clausula Décima** – O Exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuado a apuração do resultado do exercício com observância das disposições legais aplicáveis.

**Clausula Décima Primeira** – O Falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

**Parágrafo Único** – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

**Clausula Décima Segunda** – Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei nº10.406/2002), aplicável a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

**Clausula Decima Terceira** – Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicáveis.

**Clausula Decima Quarta** - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou conta economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.






**11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS  
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

Processo: 2505002/2022  
1209  
Subscreva


**Clausulas Decima Quinta** – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.

São Luís (MA), 25 de maio de 2022.

**KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**

**ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00366950339	KARINE DO NASCIMENTO ROCHA
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2022 16:12 SOB Nº 20220664218.  
PROTOCOLO: 220664218 DE 07/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207282796. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.  
NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2022.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Processo: 2505002/19098  
Fls.: 1211  
Rubrica:

QR-CODE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/LUF: 00625922 SSP MA

CPF: 125.646.053-20 DATA NASCIMENTO: 22/03/1959

FILIAÇÃO: LUIZ MUNIZ ROCHA  
LENIR CASTELO BRANCO ROCHA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 03645773147 VALIDADE: 18/09/2024 1ª HABILITAÇÃO: 18/03/1982

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: *Adilson Luiz Castelo Branco Rocha*

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 19/09/2019

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 81079421698 MA041237994

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VALIDAR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1942367983


Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*[Handwritten signatures and marks]*

27

Processo: 2505002/2022  
Fls.: 1212  
Rubrica: 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

**NOME**  
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

**DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF**  
0001074595995 SESP MA

**CPF** 003.669.503-39 **DATA NASCIMENTO** 04/09/1982

**FILIAÇÃO**  
ADILSON LUIZ CASTELO  
BRANCO ROCHA  
LILIANA DO NASCIMENTO  
ROCHA

**PERMISSÃO** **ACC** **CAT. HAB**  
[ ] [ ] B

**Nº REGISTRO** 05265087100 **VALIDADE** 14/07/2031 **1ª HABILITAÇÃO** 02/08/2011

**OBSERVAÇÕES**


*Karine do Nascimento Rocha*  
**ASSINATURA DO PORTADOR**

**LOCAL** SAO LUIS, MA **DATA EMISSÃO** 15/07/2021

**ASSINATURA DO EMISSOR** 55558144995  
MARANHÃO MA045162646

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2221047658

PROIBIDO PLASTIFICAR 2221047658














  
28

Processo: 2505002 / 2022  
Fls.: 1213  
Rubrica: 











  
29



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 3505002/2022  
 Fls.: 1214  
 Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.617.192/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/1992
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PLAMONTEC</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>AV DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMPRESARIAL</b>	NÚMERO <b>14</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 310</b>
---	---------------------	--------------------------------

CEP <b>65.071-380</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO MARCOS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PLAMONTEC.PLAMONTEC@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8254-2165</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/07/2001</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/06/2022 às 20:35:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo:	2505002 17012
Flo.:	1215
Rubrica:	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>41.617.192/0001-67</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>25/09/1992</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIPRESARIAL</b>	NÚMERO <b>14</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 310</b>
CEP <b>65.071-380</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO MARCOS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PLAMONTEC.PLAMONTEC@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8254-2165</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/07/2001</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/06/2022** às **20:35:57** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Processo:	2509002 1907A
Fis.:	1216
Rubrica:	

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 41.617.192/0001-67  
**NOME EMPRESARIAL:** PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:** KARINE DO NASCIMENTO ROCHA  
**Qualificação:** 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/08/2022 às 15:37 (data e hora de Brasília).





Processo:	2505002 / 2022
Fis.:	1217
Rubrica:	

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 41.617.192/0001-67  
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMPRESARIAL, 14 - SALA 310 -  
SAO MARCOS - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Processo:	2505002 13022
Fis.:	1218
Rubrica:	

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 41.617.192/0001-67 DUNS®: 90\*\*\*\*\*33  
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA  
Nome Fantasia: PLAMONTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 27/09/2022  
FGTS Validade: 19/07/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/12/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/09/2022  
Receita Municipal Validade: 05/08/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/07/2022 11:13

CPF: 125.646.053-20 Nome: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

Ass: \_\_\_\_\_

Processo:	2509002 12022
Fis.:	1259
Rubrica:	

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.617.192/0001-67

**Razão Social:** PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

**Endereço:** AV HOLANDESES ED CENTURY M EMPRESA 14 SALA 310 / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/08/2022 a 14/09/2022

**Certificação Número:** 2022081601402461693464

Informação obtida em 20/08/2022 15:59:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Processo:	2505002/2012
Fls.:	1220
Rubrica:	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**  
**CNPJ: 41.617.192/0001-67**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, Emitida às 17:22:48 do dia 31/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/09/2022.

Código de controle da certidão: **FF1F.9EAF.2AE9.1C0A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

36



Processo:	2505002/2022
Flo.:	1224
Rubrica:	

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 072269/22

**Data da**

06/05/2022 12:26:16

**Inscrição Estadual:** 124132340

**CPF/CNPJ:** 41617192000167

**Razão Social:** PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

**Endereço:** AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMPRESARIAL, 14 SALA 310 CEP:

**Telefone:** (98)32381874

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/09/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 10/06/2022 10:36:54



Processo	7505002 70A
Fls.	1222
Rubrica:	

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030205/22

Data da

04/05/2022 14:18:29

Inscrição Estadual: 124132340

CPF/CNPJ: 41617192000167

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMPRESARIAL, 14 SALA 310 CEP:

Telefone: (98)32381874

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/06/2022 11:05:59



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.617.192/0001-67 Inscrição Estadual: 12.413234-0
Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

Processo: 2505002 702A
Fls.: 1223
Rubrica: [Signature]

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIENTREPRENSARIAL
Número: 14 Complemento: SALA 310
Bairro: SAO MARCOS
Município: SAO LUIS UF: MA
CEP: 65071380 DDD: Telefone: 32381874

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Table with 2 columns: Código and Descrição CNAE. Lists various construction and service codes such as 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA, etc.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/01/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (1921700),
EDF a partir de: 03/07/2013,
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and '39']


Data da Consulta: 21/06/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Processo:	2505002 2022
Fic.:	1224
rubrica:	





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006939852022

Validade: 05/08/2022



Processo:	2505002/2020
Flo.:	1225
Rubrica:	

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.617.192/0001-67	Inscrição Municipal: 33502001
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 14	Complemento: EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **07 de abril de 2022 às 09:19**, sob o código de autenticidade nº **A7F31CAD40F9776F9FBAB61F953AAC4F**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

41

Data da consulta: 09/08/2022 09:01:06

Processo: 2305002 2012  
Ela.: 1226  
Rubrica:

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 41.617.192/0001-67

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar Gerar PDF

Handwritten signatures and marks scattered across the bottom right area of the page.

Processo:	2505 002 190 22
Flo.:	1227
Rubrica:	



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS      25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal:

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada “**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**”:

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito





PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES  
1866  
R. Maranhão, 1000 - Centro - São Luís - MA - CEP: 65010-000  
Fone: (98) 32128147

Processo:	2505002/2015
Flo.:	1228
Rubrica:	

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

  
44

Processo:	250500213072
Fls.:	1229
Rubrica:	



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DO PARANÁ

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o conseqüente melhoramento nas áreas de competências fíns deste ente:

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpídos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



Secretaria Municipal da Fazenda  
**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**

*Raimundo José Rodrigues do Nascimento*

- Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.
- Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.
- Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.
- Art. 8º. De-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.



PREFEITURA DE  
**SÃO LUIS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Processo: 2505002/2009
Fim: 1230
Rubrica: <i>[assinatura]</i>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1  
Processo: 250500212022  
Fls.: 1234  
Rubrica:

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.617.192/0001-67  
Certidão n°: 18048648/2022  
Expedição: 06/06/2022, às 15:29:29  
Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.617.192/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Processo: 2506002/2018  
Fls.: 1232  
Rubrica: CERTIFICADO  
1020220001E30205



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
33502001	41.617.192/0001-67	92120222347913

**RAZÃO SOCIAL**

PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

**NOME FANTASIA**

PLAMONTEC

**LOCALIZAÇÃO**

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV DOS HOLANDESES EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105 Nº 14, CALHAU  
65071380 -SAO LUIS-MA

**CNAE Principal e Secundários**

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**RESTRIÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

ED9D7C7665EA81FCCCF7F03CA4742CD4







MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

Processo: 2505002/2022  
Fls.: 1234  
Rubrica:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

**INSCRIÇÃO:** 41.617.192/0001-67

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 19/08/2022, às 12:07:04, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5SA4FUN4SY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

Processo:	2505002 120 12
Flo.:	1235
Rubrica:	

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

**INSCRIÇÃO:** 003.669.503-39

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 19/08/2022, às 12:11:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8DHTVCZ4JV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 29852022  
Código de validação: BA06E72F8B

Número da guia: 22057301001288373.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e sete (2007) até o dia dezenove (19) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de edido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 41.617.192/0001-67. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:**

○ CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/07/2022 14:52 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 34022022  
Código de validação: E595EB7C0E

Número da guia: 22057301001293888.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos Feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia quatro (04) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**<sup>1</sup> contra: **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, inscrito (a) no CPF nº **125.646.053-20** e no RG nº. **00625922 SSP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:**

1. O Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís**.
3. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022).
4. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 04/08/2022 11:28 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



  
  
53

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 34032022  
Código de validação: 93DD4702BA

Número da guia: 22057301001293893.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos Feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia quatro (04) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**<sup>1</sup> contra: **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, inscrito (a) no CPF nº **003.669.503-39** e no RG nº. **0001074595995 SESP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:**

1. O Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís**.
3. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022).
4. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409/5408



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 04/08/2022 11:28 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA  
REGISTRO..... : MA-008869/O-5  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.719.903-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/06/2022 as 18:16:11.  
Válido até: 18/09/2022.  
Código de Controle: 350409.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature on the right, and the number '56' at the bottom right.

**Balanco Patrimonial**

Folha: 1 de 2

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67 Fortes Contábil 6.186.1  
 Endereço: Avenida dos Holandeses, Complemento: Edif Century Mult S105, N.º: 14, Bairro: Calhau, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.  
 NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	5.757.371,92D
1.01	Ativo Circulante	2.135.806,55D
1.01.01	Disponibilidades	1.186.975,61D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.186.975,61D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.186.975,61D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.186.975,61D
1.01.03	Clientes	741.350,74D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	741.350,74D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	741.350,74D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	741.350,74D
1.01.15	Estoques	207.480,20D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	207.480,20D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	207.480,20D
1.01.15.01.02.0001	Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	207.480,20D
1.07	Ativo não Circulante	3.621.565,37D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.440.738,70D
1.07.00.01	Clientes	1.440.738,70D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.440.738,70D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	1.440.738,70D
1.07.04	Imobilizado	2.180.826,67D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.787.941,51D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.787.941,51D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.222.847,20D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	739.803,44D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.265,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	20.321,54D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	793.704,33D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	607.114,84C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	607.114,84C
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	607.114,84C
<b>Total Ativo</b>		<b>5.757.371,92 D</b>

Continua...  
 57

## Balanco Patrimonial

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: Avenida dos Holandeses, Complemento: Edif Century Mult S105, N.º: 14, Bairro: Calhau, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	5.757.371,92C
2.01	Passivo Circulante	13.425,00C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.425,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.425,00C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.705,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	825,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	880,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	11.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	720,00C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	720,00C
2.07	Patrimônio Líquido	5.743.946,92C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.07	Outras Contas	743.946,92C
2.07.07.01	Outras Contas	743.946,92C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	743.946,92C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	743.946,92C
	Total Passivo	5.757.371,92C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.757.371,92 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA  
 CONTADOR  
 CPF: 58571990344  
 CRC 8869/MA

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.757.371,92 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos). O presente Balanço Patrimonial foi transcrito das folhas n° 22 e 23 do livro Diário n° 9, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 02/05/2022, sob n° 20220521085.







Firm

Processo:	250500212022
Fls.:	1243
Rubrica:	

Folha: 3 de 3

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.863.028,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.863.028,35
010.01.03	Vendas de Serviços	1.863.028,35
(=) 030	Receita Líquida	1.863.028,35
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	511.443,09
040.03	Custo dos Serviços Prestados	511.443,09
(=) 060	Lucro Bruto	1.351.585,26
(-) 070	Despesas Operacionais	991.305,66
070.01	Despesas Administrativas	843.629,09
070.03	Despesas Tributárias	147.676,57
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	360.279,60
150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	360.279,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	360.279,60

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CPF: 58571990344  
CRC 8869/MA









Fim

Processo:	250500219072
Flo.:	4244
Rubrica:	

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67  
 NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,  
 CEP:65071380.


	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>Atividades Operacionais</b>	
Lucro Líquido	360.279,60
Aumento em Clientes	(341.350,74)
Diminuição em Estoques	53.674,05
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(10.898,99)
Diminuição em Lucros Acumulados	(213.341,59)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(151.637,67)</b>
<b>Atividades Investimento</b>	
Diminuição em Imobilizado	121.897,08
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>121.897,08</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(29.740,59)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>1.216.716,20</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>1.186.975,61</b>

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA  
 CONTADOR  
 CPF: 58571990344  
 CRC 8869/MA









Fim

**PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM  
LTDA**

CNPJ: 41.617.192/0001-67 NIRE: 21200332110

END.: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY  
MULT S105, No: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,  
CEP: 65071380.

**NOTAS EXPLICATIVAS**


**NOTAS EXPLICATIVAS AS  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31  
DE DEZEMBRO DE 2021**

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** está sediada na AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S105, No: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380, e tem atividades voltada para a área de obras. A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil e definidas na legislação, na técnica- contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", **GERAL PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

**As principais práticas contábeis adotadas:**

**a) Caixa e Equivalentes de caixa:**

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e



de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

**b) Duplicatas a receber**

Representam os valores a receber em curto prazo que são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos ou notas.

**c) Mercadoria para revenda**

As referidas são registradas para utilização no ano subsequente.

**d) Ativos circulantes e não circulantes**

As referidas contas são registradas pelo valor faturado.

**e) Duplicatas a receber**

Representam os valores a receber ao longo prazo que são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos ou notas.

**f) Imobilizado:**


Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição.

**g) Depreciação Acumulada:**

A Depreciação do Imobilizado é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo da vida útil dos bens.

**h) Passivo Circulante e Não Circulante:**

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos



Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page, including a large signature above the text for section g) and another signature below it, and a signature and the number '62' at the bottom right.

Processo:	2505002 12022
Flo.:	1247
Rubrica:	

circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

**i) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:**

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar bem como, encargos retidos a pagar.

**j) As despesas e as receitas:**

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**k) Apuração do Resultado:**

O resultado foi apropriado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços mensuradas pelo valor justo (acordo em contrato – valores recebidos). Os rendimentos e encargos incidentes sobre o ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**l) O Patrimônio líquido:**

É apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do lucro acumulados no exercício no período.

Adilson Luiz Castelo Branco Rocha  
Administrador, Socio  
CPF: 125.646.053-20

Ubirajara de Jesus Gomes da Silva  
CONTADOR  
CRC/MA: 8869/MA



63



Processo:	2505002/2022
Flo.:	1248
Rubrica:	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 13:50 SOB Nº 20220541884.  
PROTOCOLO: 220541884 DE 03/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205609127. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.  
NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## Termo de Abertura

Processo:	2505002120R
Flo.:	1249
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA, município São Luís, CNPJ nº 41.617.192/0001-67, Número de Registro (NIRE) 21200332110.


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/11/1993

Atos constitutivo: 21200332110


São Luís, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA  
Administrador, Sócio  
CPF 125.646.053-20

\_\_\_\_\_  
UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 8869



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature on the right, and several smaller initials or marks scattered below.



Handwritten signature.



Handwritten signature and the number 65.

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 1 de 24

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VR PG REF FGTS	0001	001	18721	6.700,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF FGTS	0001	001	18721		6.700,00
07/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR PG REF FOLHA	0001	001	18768	10.000,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF FOLHA	0001	001	18768		10.000,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
14/01/2021	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher VR PG REF ISS	0001	001	18769	6.873,99	
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF ISS	0001	001	18769		6.873,99
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>6.873,99</b>	<b>6.873,99</b>
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR PG REF INSS	0001	001	18722	750,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF INSS	0001	001	18722		750,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
31/01/2021	3.01.01.07.01.0049	Água VR PG REF AGUA	0001	001	18563	550,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF AGUA	0001	001	18563		550,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Escritório VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18575	300,15	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18575		300,15
31/01/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18587	639,46	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18587		639,46
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18600	11.000,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18600		11.000,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18612	68,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18612		68,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Limpeza VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18624	600,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18624		600,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0077	Manutenção de Equipamentos VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18636	355,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18636		355,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0075	Combustíveis VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18648	28.000,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18648		28.000,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Materiais de Informatica					

Continua...

66

Processo: 2505002 19072  
 Fls.: 1251  
 Rubrica:

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 2 de 24

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18660	160,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18660		160,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18672	5.500,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18672		5.500,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18685	4.500,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18685		4.500,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18697	4.150,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18697		4.150,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18709	2.150,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18709		2.150,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18723	880,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18723		880,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18735	825,00	
31/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18735		825,00
31/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18747	145.743,67	
31/01/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	VR REF REC N/MES	0001	001	18747		145.743,67
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18757	1.090,00	
31/01/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18757		1.090,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18780	5.829,75	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18780		5.829,75
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18564	550,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio	VR PG REF AGUA	0001	001	18564		550,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18576	150,19	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18576		150,19
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>212.341,03</b>	<b>212.341,03</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>236.665,02</b>	<b>236.665,02</b>

Continua...

67

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 3 de 24


Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18588	640,89	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18588		640,89
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18601	11.000,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18601		11.000,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18613	68,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18613		68,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18625	600,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18625		600,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18637	355,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18637		355,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18649	28.000,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18649		28.000,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18661	160,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18661		160,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18673	5.500,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18673		5.500,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18686	4.500,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18686		4.500,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18698	4.150,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18698		4.150,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18710	2.150,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18710		2.150,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18724	880,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18724		880,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18736	825,00	

Continua...  
68

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 4 de 24

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18736		825,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18758	675,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18758		675,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR REF MAT. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	18770	135.450,00	
28/02/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais a serem utilizados na prestação de serviços					
		VR REF MAT. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	18770		135.450,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>195.654,08</b>	<b>195.654,08</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>195.654,08</b>	<b>195.654,08</b>
31/03/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18565	550,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18565		550,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18577	144,45	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18577		144,45
31/03/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18589	734,55	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18589		734,55
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18602	11.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18602		11.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18614	68,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18614		68,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18626	600,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18626		600,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18638	355,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18638		355,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustiveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18650	28.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18650		28.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18662	160,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18662		160,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					

Continua...

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 5 de 24

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18674	5.500,00	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18674		5.500,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18687	4.500,00	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18687		4.500,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18699	4.150,00	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18699		4.150,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18711	2.150,00	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18711		2.150,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18725	880,00	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18725		880,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18737	825,00	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18737		825,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF REC N/MES	0001	001	18748	264.432,76	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18748		264.432,76
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18759	949,00	
31/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18759		949,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18771	125.704,25	
31/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	VR REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18771		125.704,25
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REC CLIENTES N/DATA	0001	001	18775	200.000,00	
31/03/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR REC CLIENTES N/DATA	0001	001	18775		200.000,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18781	21.154,62	
31/03/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18781		21.154,62
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>671.857,63</b>	<b>671.857,63</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>671.857,63</b>	<b>671.857,63</b>
30/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF AGUA	0001	001	18566	550,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6 de 24  
 Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,  
 CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF AGUA	0001	001	18566		550,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18578	158,24	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18578		158,24
30/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18590	744,58	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18590		744,58
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18603	11.000,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18603		11.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18615	68,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18615		68,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18627	600,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18627		600,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18639	355,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18639		355,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18651	28.000,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18651		28.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18663	160,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18663		160,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18675	5.500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18675		5.500,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18688	4.500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18688		4.500,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18700	4.150,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18700		4.150,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18712	2.150,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18712		2.150,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...  
 71

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18726	880,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18726		880,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18738	825,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18738		825,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>59.640,82</b>	<b>59.640,82</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>59.640,82</b>	<b>59.640,82</b>
31/05/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	18567	550,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	18567		550,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18579	201,23	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18579		201,23
31/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18591	698,78	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18591		698,78
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18604	11.000,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18604		11.000,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18616	68,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18616		68,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18628	600,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18628		600,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18640	355,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18640		355,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18652	28.000,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18652		28.000,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18664	160,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18664		160,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18676	5.500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18676		5.500,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18689	4.500,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Folha: 8 de 24

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18689		4.500,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18701	4.150,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18701		4.150,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18713	2.150,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18713		2.150,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18727	880,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18727		880,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18739	825,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18739		825,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF REC N/MES	0001	001	18749	76.778,36	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18749		76.778,36
31/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18760	255,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18760		255,00
31/05/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	VR REF MATERIAIS N/DATA	0001	001	18772	68.450,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF MATERIAIS N/DATA	0001	001	18772		68.450,00
31/05/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18782	6.142,89	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18782		6.142,89
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>211.264,26</b>	<b>211.264,26</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>211.264,26</b>	<b>211.264,26</b>
30/06/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF AGUA	0001	001	18568	550,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18568		550,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18580	100,60	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18580		100,60
30/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18592	786,38	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18592		786,38
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18605	11.000,00	

*[Handwritten signatures]*

Continua...

*[Handwritten signature]*

**Livro Diário N.º 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Folha: 9 de 24

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18605		11.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18617	68,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18617		68,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18629	600,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18629		600,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18641	355,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18641		355,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18653	28.000,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18653		28.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18665	163,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18665		163,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18677	5.500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18677		5.500,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18690	4.500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18690		4.500,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18702	4.150,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18702		4.150,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18714	2.150,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18714		2.150,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18728	880,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18728		880,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18740	825,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18740		825,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF REC N/MES	0001	001	18750	530.538,42	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18750		530.538,42
30/06/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						

Continua...

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Processo: 2505002/2022  
 Fls.: 1259  
 Rubrica:

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 10 de 24

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18761	8.185,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18761		8.185,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REC N/DATA	0001	001	18776	200.000,00	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REC N/DATA	0001	001	18776		200.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18783	42.443,07	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18783		42.443,07
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>840.794,47</b>	<b>840.794,47</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>840.794,47</b>	<b>840.794,47</b>
31/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF AGUA	0001	001	18569	550,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18569		550,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritório	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18581	350,18	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18581		350,18
31/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18593	812,87	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18593		812,87
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18606	11.000,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18606		11.000,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18618	68,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18618		68,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18630	600,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18630		600,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18642	355,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18642		355,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18654	28.000,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18654		28.000,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18666	160,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18666		160,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						

Continua...

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18678	5.500,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18678		5.500,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18691	4.500,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18691		4.500,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18703	4.150,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18703		4.150,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18715	2.150,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18715		2.150,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18729	880,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18729		880,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18741	825,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18741		825,00
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF REC N/MES	0001	001	18751	595.607,07	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18751		595.607,07
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18762	44.156,87	
31/07/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18762		44.156,87
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18784	47.648,56	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18784		47.648,56
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>747.313,55</b>	<b>747.313,55</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>747.313,55</b>	<b>747.313,55</b>
31/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF AGUA	0001	001	18570	550,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18570		550,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18582	125,13	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18582		125,13
31/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18594	802,57	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18594		802,57
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

*[Handwritten signatures and initials]*  
 76/135

Processo: 2505002 / 2022  
 Fls.: 1261  
 Rubrica:

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Folha: 12 de 24

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18607	11.000,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18607		11.000,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18619	68,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18619		68,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18631	600,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18631		600,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18643	355,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18643		355,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18655	28.000,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18655		28.000,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18667	160,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18667		160,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18679	5.500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18679		5.500,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18692	4.500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18692		4.500,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18704	4.150,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18704		4.150,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18716	2.150,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18716		2.150,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18730	880,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18730		880,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18742	825,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18742		825,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF REC N/MES	0001	001	18752		148.357,54
31/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					148.357,54	

Continua...

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 13 de 24

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	3.01.01.03.06.0001	VR REF REC N/MES - Material Aplicado na Prestação de Serviços	0001	001	18752		148.357,54
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO - Caixa	0001	001	18763	23.705,16	
31/08/2021	1.01.15.01.02.0001	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO - Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	0001	001	18763		23.705,16
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO - Caixa	0001	001	18773	70.250,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO - Caixa	0001	001	18773		70.250,00
31/08/2021	3.01.01.07.03.0008	VR PG REF SIMPLES N/MES - Simples Nacional	0001	001	18785	13.352,18	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF SIMPLES N/MES - Caixa	0001	001	18785		13.352,18
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>315.330,58</b>	<b>315.330,58</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>315.330,58</b>	<b>315.330,58</b>
30/09/2021	3.01.01.07.01.0049	VR PG REF AGUA - Água	0001	001	18571	550,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF AGUA - Caixa	0001	001	18571		550,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0066	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO - Materiais de Escritorio	0001	001	18583	284,87	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO - Caixa	0001	001	18583		284,87
30/09/2021	3.01.01.07.01.0048	VR PG REF ENERGIA N/MES - Energia Elétrica	0001	001	18595	837,69	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF ENERGIA N/MES - Caixa	0001	001	18595		837,69
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	18608	11.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - Caixa	0001	001	18608		11.000,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0050	VR PG REF TELEFONE N/MES - Telefones	0001	001	18620	68,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF TELEFONE N/MES - Caixa	0001	001	18620		68,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES - Materiais de Limpeza	0001	001	18632	600,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES - Caixa	0001	001	18632		600,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0077	VR PG REF manutenção N/MES - Manutenção de Equipamentos	0001	001	18644	355,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF manutenção N/MES - Caixa	0001	001	18644		355,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0075	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES - Combustíveis	0001	001	18656	28.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES - Caixa	0001	001	18656		28.000,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0076	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES - Materiais de Informatica	0001	001	18656		28.000,00

Continua...

Processo: 7509002 120 22  
 Fls.: 1263  
 Rubrica:

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Folha: 14 de 24

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18668	160,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18668		160,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18680	5.500,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18680		5.500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18693	4.500,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18693		4.500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18705	4.150,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18705		4.150,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18717	2.150,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18717		2.150,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18731	880,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18731		880,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18743	825,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18743		825,00
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18753	36.098,38	
30/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	VR REF REC N/MES	0001	001	18753		36.098,38
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18764	147.450,39	
30/09/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18764		147.450,39
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18786	3.248,85	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18786		3.248,85
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>246.658,18</b>	<b>246.658,18</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>246.658,18</b>	<b>246.658,18</b>
31/10/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF AGUA	0001	001	18572	550,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18572		550,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritório	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18584	603,78	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18584		603,78
31/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Processo: 505002/2012  
 Fls.: 8264  
 Rubrica:

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67


Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18596	878,65	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18596		878,65
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18609	11.000,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18609		11.000,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18621	68,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18621		68,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18633	600,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18633		600,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18645	355,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18645		355,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18657	28.000,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18657		28.000,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18669	160,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18669		160,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18681	5.500,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18681		5.500,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18694	4.500,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18694		4.500,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18706	4.150,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18706		4.150,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18718	2.150,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18718		2.150,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18732	880,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18732		880,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18744	825,00	

Continua...

Processo: 2505002/2022  
 Fls.: 1265  
 Rubrica: 

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67


Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18744		825,00
31/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18765	5.750,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18765		5.750,00
31/10/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	VR REF MATERIAIS	0001	001	18774	68.780,20	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF MATERIAIS	0001	001	18774		68.780,20
31/10/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18787	7.136,65	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18787		7.136,65
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>141.887,28</b>	<b>141.887,28</b>
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>141.887,28</b>	<b>141.887,28</b>
30/11/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF AGUA	0001	001	18573	550,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18573		550,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18585	189,87	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18585		189,87
30/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18597	863,85	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18597		863,85
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18610	11.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18610		11.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18622	68,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18622		68,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18634	600,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18634		600,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18646	355,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18646		355,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18658	28.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18658		28.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18670	160,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Processo:	250500.2 120 12
Flo.:	1266
Rubrica:	

Folha: 17 de 24

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18670		160,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18682	5.500,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18682		5.500,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18695	4.500,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18695		4.500,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18707	4.150,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18707		4.150,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18719	2.150,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18719		2.150,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18733	880,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18733		880,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18745	825,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18745		825,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF REC N/MES	0001	001	18754	59.472,15	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18754		59.472,15
30/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18766	17.772,42	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18766		17.772,42
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>137.036,29</b>	<b>137.036,29</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>137.036,29</b>	<b>137.036,29</b>
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF AGUA	0001	001	18574	550,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18574		550,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritório	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18586	468,79	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18586		468,79
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18598	855,26	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18598		855,26
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR PROV FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	18611	11.000,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continúa...

Processo: 2505002/2021  
 Fls.: 1267  
 Rubrica:

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PROV FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	18611		11.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18623	68,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18623		68,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18635	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18635		600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18647	355,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18647		355,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18659	28.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18659		28.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18671	160,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18671		160,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18683	5.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18683		5.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18684	4.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18684		4.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18696	4.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18696		4.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18708	4.150,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18708		4.150,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18720	2.150,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18720		2.150,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PROV FGTS	0001	001	18734	880,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR PROV FGTS	0001	001	18734		880,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PROV INSS	0001	001	18746	825,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR PROV INSS	0001	001	18746		825,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Processo: 2505002/12072  
 Fls.: 1268  
 Rubrica:

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 19 de 24

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	VR REF REC N/MES - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	18755	6.000,00	
31/12/2021	3.01.01.03.06.0001	VR REF REC N/MES - Material Aplicado na Prestação de Serviços	0001	001	18755		6.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO - Caixa	0001	001	18767	300,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO - Encargos de Depreciação e Amortização	0001	001	18767		300,00
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO N/ANO - (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	0001	001	18777	121.897,08	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO N/ANO - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0001	001	18777		121.897,08
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO - Caixa	0001	001	18778	152.386,85	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0001	001	18778		152.386,85
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO KARINE DO NASCIMENTO COSTA - Caixa	0001	001	18779	60.954,74	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO KARINE DO NASCIMENTO COSTA - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0001	001	18779		60.954,74
31/12/2021	3.01.01.07.03.0008	VR PROV REF SIMPLES N/MES - Simples Nacional	0001	001	18788	720,00	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010	VR PROV REF SIMPLES N/MES - Simples a Recolher	0001	001	18788		720,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Vr. encerramento do exercício - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	18789	1.863.028,35	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	816,00	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	1.923,00	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	3.077,48	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	4.260,00	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	6.600,00	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	7.200,00	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	9.295,53	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	9.900,00	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	10.560,00	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	25.800,00	
31/12/2021	6.01	Vr. encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0001	001	18789	49.800,00	

Continua

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Folha: 20 de 24

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	58.500,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	66.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	121.897,08	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	132.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	147.676,57	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	336.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	360.279,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	511.443,09	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		360.279,60
31/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		511.443,09
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		132.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		9.900,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		10.560,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		49.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		66.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		121.897,08
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		58.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		9.295,53
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		6.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		816,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		25.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		7.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		3.077,48
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		336.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		1.923,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		4.260,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789		147.676,57
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Processo:	2505007 12082
Fis.:	1270
Publicat.:	

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Folha: 21 de 24

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		1.863.028,35
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>4.132.877,42</b>	<b>4.132.877,42</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>4.132.877,42</b>	<b>4.132.877,42</b>

Fim

## Balanco Patrimonial

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67


Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: Avenida dos Holandeses, Complemento: Edif Century Mult S105, N.º: 14, Bairro: Calhau, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	5.757.371,92D
1.01	Ativo Circulante	2.135.806,55D
1.01.01	Disponibilidades	1.186.975,61D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.186.975,61D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.186.975,61D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.186.975,61D
1.01.03	Clientes	741.350,74D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	741.350,74D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	741.350,74D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	741.350,74D
1.01.15	Estoques	207.480,20D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	207.480,20D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	207.480,20D
1.01.15.01.02.0001	Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	207.480,20D
	Ativo não Circulante	3.621.565,37D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.440.738,70D
1.07.00.01	Clientes	1.440.738,70D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.440.738,70D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.440.738,70D
1.07.04	Imobilizado	2.180.826,67D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.787.941,51D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.787.941,51D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.222.847,20D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	739.803,44D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.265,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	20.321,54D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	793.704,33D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	607.114,84C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	607.114,84C
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	607.114,84C
	Total Ativo	5.757.371,92D

Continua...

Processo: 2505002 190 22  
Fls.: 1272  
Rubrica: 

### Balanco Patrimonial

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: Avenida dos Holandeses, Complemento: Edif Century Mult S105, N.º: 14, Bairro: Calhau, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	5.757.371,92C
2.01	Passivo Circulante	13.425,00C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.425,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.425,00C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.705,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	825,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	880,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	11.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	720,00C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	720,00C
2.07	Patrimônio Líquido	5.743.946,92C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.07	Outras Contas	743.946,92C
2.07.07.01	Outras Contas	743.946,92C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	743.946,92C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	743.946,92C
Total Passivo		5.757.371,92C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.757.371,92 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CPF: 58571990344  
CRC 8869/MA



Processo: 2505002/2022  
 Fls.: 1273  
 Rubrica:

### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67  
 NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Folha: 24 de 24

Fortes Contábil 6.186.1

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.863.028,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.863.028,35
010.01.03	Vendas de Serviços	1.863.028,35
(=) 030	Receita Líquida	1.863.028,35
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.863.028,35
040.03	Custo dos Serviços Prestados	511.443,09
(=) 060	Lucro Bruto	511.443,09
(-) 070	Despesas Operacionais	1.351.585,26
070.01	Despesas Administrativas	991.305,66
070.03	Despesas Tributárias	843.629,09
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	147.676,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	360.279,60
200	Resultado Líquido do Exercício	360.279,60

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA  
 CONTADOR  
 CPF: 58571990344  
 CRC 8869/MA

Fim

**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS  
TERRAPLENAGEM LTDA**

CNPJ: 41.617.192/0001-67

NIRE: 21200332110

END.: Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 150,  
Bairro Calhau, CEP 65.071-380, São Luís/MA,.

**DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONFORME BALANÇO DE 2021**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{2.135.806,56}{13.425,00}$$

$$\text{ILC} = 159,09$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{2.135.806,56 + 1.440.738,70}{13.425,00 + 0,00}$$

$$\text{ILG} = 266,41$$


**SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{SG} = \frac{5.757.371,92}{13.425,00 + 0,00}$$

$$\text{SG} = 428,85$$



Processo:	7505002/2022
Fto.:	1275
Rubrica:	

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

**GE =  $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$**

$$\text{GE} = \frac{13.425,00 + 0,00}{5.757.371,92}$$

$$\text{GE} = 0,002$$

São Luís/MA, 31 de dezembro de 2021

Ubirajara de Jesus Gomes da Silva  
**CONTADOR**  
**CRC - 8869/MA**



Handwritten signatures and marks, including a large signature on the left, a signature on the top right, and several smaller marks and signatures on the bottom right.

Processo:	2509002 / 2021
Flo.:	1276
Rubrica:	

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

São Luís, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

Administrador, Sócio

CPF 125.646.053-20

\_\_\_\_\_  
UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CONTADOR

CRC/MA 8869



92



Processo:	2505002/2022
Fls.:	1277
Rubrica:	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 16:44 SOB N° 20220521085.  
PROTOCOLO: 220521085 DE 29/04/2022. NIRE: 21200332110.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205482488 em 02/05/2022, protocolo 220521085. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA  
Número de Registro: 21200332110  
CNPJ: 41617192000167  
Município: São Luís

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 9  
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA	MA8869

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 16:44 SOB Nº 20220521085.  
PROTOCOLO: 220521085 DE 29/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205482488. NIRE: 21200332110.  
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Página 1/3  
Processo: 750500219072  
Fls.: 1279  
Rubrica: Nº 871023/2022

Emissão: 02/08/2022

Validade: 31/08/2022

Chave: 4578z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Registro: 0000002856

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 21/06/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE REFORMA E ACABAMENTO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO ? CÓDIGO 41.20-4/00; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS ? CÓDIGO 38.11-4/00; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS ? CÓDIGO 38.12-2/00; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUA, PRAÇAS E CALÇADAS ? CÓDIGO 42.13-8/00; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ? CÓDIGO 42.11-1/01; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE PISTAS E RODOVIAS E AEROPORTOS ? CÓDIGO 42.11-1/02; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS- PONTE E VIADUTOS ? CÓDIGO 42.12-0/00; CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO ? CÓDIGO 42.22-7/01; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ? CÓDIGO 42.99-5/01; OBRAS DE TERRAPLANAGEM ? CÓDIGO 43.13-4/00; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ? CÓDIGO 43.29-1/04; IMPERMEABILIZAÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ? CÓDIGO 43.30-4/01; TRANSPORTES ESCOLAR ? CÓDIGO 49.24-8/00; SERVIÇOS DE ARQUITETURA ? CÓDIGO 71.11-1/00; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ? CÓDIGO 71.12-0/00; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ? CÓDIGO 77.11-0/00; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ANDAIMES ? CÓDIGO 77.32-2/01; ATIVIDADES DE PAISAGISMO ? CÓDIGO 81.30-3/00; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ? CÓDIGO 43.21-5/00; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ? CÓDIGO 42.21-9/03; SERVIÇOS DE PEDREIROS PARA OBRA DE ALVENARIA ? CÓDIGO 43.99-1-03; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS (SERVIÇO DE ENCANADOR) ? CÓDIGO 43.22-3/01; SERVIÇOS DE PORTARIA ? CÓDIGO 81.11-7/00; SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ? CÓDIGO 80.11-1/01 E FABRICAÇÃO DE ASFALTO PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ? CÓDIGO 19.21-7/00.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE MINAS, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 11, 14, ED.CENTURY 03º ANDAR, SALA 310, CALHAU, SÃO LUÍS, MA, 65071380

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/08/1993

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002856EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303798585. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JOAO XAVIER DA PENHA

Registro: 1103855034

CPF: 143.453.662-91

Data Início: 02/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 29/04/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.



95/135





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo: 2505002 <sup>pagina 3/3</sup> 17072  
Fls.: 1281  
Rubrica:

**Nº 871023/2022**

**Emissão: 02/08/2022**

**Validade: 31/08/2022**

**Chave: 4578z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Sócio: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

CPF: 125.646.053-20

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

---





# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

## INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Processo: 2505007/2020  
Fls.: 1282  
Protocolo nº 2630289/2020  
Folha 1/5



### Interessado (1)

Nome / Razão Social:  Registro:

Endereço:

### Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão:  Cadastro:  Situação:

Descrição:

### Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

### Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	27/11/2020	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ENGENHEIRO CIVIL ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ 41.617.192/0001-67.
ANEXO	05/12/2020	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA DO ENGO CIVIL ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS CREA 1119679931.
ANEXO	05/12/2020	ART MA20200371959 REFERENTE INCLUSÃO NA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA ENGO CIVIL ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS CREA 1119679931.

### Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	27/11/2020 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	joao barbosa filho	30/11/2020 10:12:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho 30/11/2020 10:16:53	
Descrição: PREZADO FAVOR ANEXAR A.R.T.ASSINADA PELAS PARTES E CONTARTO NAO ESTA ASSINADO PELO PROFISSIONAL,ENVIAR PELO MESMO PROTOCOLO					
Resposta		Data da Resposta	05/12/2020 12:17:57		
Descrição: EM ANEXO ART E CONTRATO.					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho 07/12/2020 11:02:12	
Descrição: CONCLUIDO					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho 07/12/2020 11:02:12	
Descrição: CONCLUIDO					
3	joao barbosa filho	07/12/2020 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: FINALIZADO					

### Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

### Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO**

Processo: 2505002/2012  
Protocolo 1283  
Nº 2630289/2020  
Folha 2/5  
Rubrica:

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

## "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ Nº 41.617.192/0001-67 – localizada na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edifício Multempresarial Century, 8º andar Sala 811, calhau – São Luís – Ma. CEP: 65.071-380, **Contrata como seu responsável técnico por pessoa jurídica, o Sr Adailton Joaquim dos Santos, Engenheiro civil CREA/MA: 111967993-1**, inscrito no CPF sob nº 107.141.703-72 e RG Nº1068366998, residente e domiciliado na Rua Heráclito Graça, nº 1, Cohama, CEP: 65.074-390 – São Luís –MA, nas condições gerais impressas neste documento.

**PRIMEIRA CLAUSULA:** Prestação de serviços como Responsável Técnico por pessoa jurídica da Empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** junto ao **CREA-MA**.


**SEGUNDA CLAUSULA:** Os serviços deverão ser executados em 10 horas semanais de acordo com as solicitações do contratante.

**TERCEIRA CLAUSULA:** O profissional na condição de responsável técnico por pessoa jurídica receberá da empresa o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) pelo período de vigência do contrato, cabendo reajuste somente através de negociação com a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, podendo a mesma concordar ou não.

**QUARTA CLÁUSULA:** O prazo de validade deste contrato de prestação de serviços de responsável técnico por pessoa jurídica é por tempo indeterminado, e será encerrado de comum acordo entre as partes.

**QUINTA CLAUSULA:** Fica eleito o foro da cidade de São Luís, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato de prestação de serviços, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís – MA, 26 de outubro de 2020.


  
\_\_\_\_\_  
**Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem LTDA**  
**Adilson Luiz Castelo Branco Rocha**  
**CPF 125.646.053-20**  
**Sócio Administrador**

\_\_\_\_\_  
**Adailton Joaquim dos Santos**  
**Eng. Civil - CREA/MA: 111967993-1**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2630289/2020, emitido em 27/11/2020.  
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado






**"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"**

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ Nº 41.617.192/0001-67 – localizada na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edifício Multempresarial Century, 8º andar Sala 811, calhau – São Luís – Ma. CEP: 65.071-380, **Contrata como seu responsável técnico por pessoa jurídica, o Sr Adailton Joaquim dos Santos, Engenheiro civil CREA/MA: 111967993-1**, inscrito no CPF sob nº 107.141.703-72 e RG Nº 1068366998, residente e domiciliado na Rua Heráclito Graça, nº 1, Cohama, CEP: 65.074-390 – São Luís –MA, nas condições gerais impressas neste documento.

**PRIMEIRA CLAUSULA:** Prestação de serviços como Responsável Técnico por pessoa jurídica da Empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** junto ao **CREA-MA**.


**SEGUNDA CLAUSULA:** Os serviços deverão ser executados em 10 horas semanais de acordo com as solicitações do contratante.


**TERCEIRA CLAUSULA:** O profissional na condição de responsável técnico por pessoa jurídica receberá da empresa o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) pelo período de vigência do contrato, cabendo reajuste somente através de negociação com a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, podendo a mesma concordar ou não.

**QUARTA CLAUSULA:** O prazo de validade deste contrato de prestação de serviços de responsável técnico por pessoa jurídica é por tempo indeterminado, e será encerrado de comum acordo entre as partes.

**QUINTA CLAUSULA:** Fica eleito o foro da cidade de São Luís, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato de prestação de serviços, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís – MA, 26 de outubro de 2020.


  
Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem LTDA  
Adilson Luiz Castelo Branco Rocha  
CPF 125.646.053-20  
Sócio Administrador

  
Adailton Joaquim dos Santos  
Eng. Civil - CREA/MA: 111967993-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2630289/2020, emitido em 27/11/2020.  
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado









Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1119679931

Registro: 119860MA

2. Contratante

Contratante: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

AVENIDA DOS HOLANDESES

Complemento: Edifício Century Multiempresarial Sala 811

Cidade: SÃO LUIS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: CALHAU

UF: MA

CPF/CNPJ: 41.617.192/0001-67

Nº: 14

CEP: 65071380

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

AVENIDA DOS HOLANDESES

Complemento: Edifício Century Multiempresarial Sala 811

Cidade: SÃO LUIS

Data de Início: 26/10/2020

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Supervisor(a)

Bairro: CALHAU

UF: MA

Nº: 14

CEP: 65071380

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data de

*Adailton Joaquim dos Santos*

ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 107.141.703-72

*Adailton Joaquim dos Santos*

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ:  
41.617.192/0001-67

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 28/10/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8302820534

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2630289/2020, emitido em 27/11/2020.  
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado



*Adailton Joaquim dos Santos*

*M*  
*102*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo: 2505002/2022  
Fls.: 1287  
Rubrica:   
Nº 863495/2022

Emissão: 01/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: B9765

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA

Registro: 1104081792

CPF: 094.490.863-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/07/1980

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Data de Formação: 27/06/1979

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

Registro: 0000002856

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/10/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



103



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo: 2505002/2022 página 1/4  
Fls.: 1288  
Nº 870919/2022  
Emissão: 01/08/2022  
Validade: 31/08/2022  
Chave: x1903

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ADALTON JOAQUIM DOS SANTOS

Registro: 1119679931

CPF: 107.141.703-72

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/10/2020

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Resolução 1073/2016 e Artigo 7º da Resolução 218/1973 (exceção de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes) ambas do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENSINO INTERNACIONAL DO MARANHÃO - ISL WYDEN

Data de Formação: 23/09/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303798413. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- **CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
- **Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
- **Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

Registro: 0000002856

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Data Início: 07/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



104



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo: 2505002/2022  
 Nº: 864135/2022 1289  
 Emissão: 07/04/2022  
 Validade: 31/03/2023

Chave: Yzca0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES  
 Registro: 1107616450  
 CPF: 255.617.823-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 12/06/1992

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA  
 Data de Formação: 25/10/1991

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.  
 Registro: 0000002856  
 CNPJ: 41.617.192/0001-67  
 Data Início: 06/12/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: 27/10/2025  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



105



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo: 2505002/2017  
Página 1/20  
Fls.: 1290  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

780169/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA**  
Registro: **1104081792MA** RNP: **1104081792**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011040817925053810** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/02/2014 Baixada em: 02/03/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **18.172.388/0001-73**  
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS 371 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.394.161,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA E ZONA RURAL Nº:  
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: MA CEP: 65950000  
Cidade: BARRA DO CORDA  
Data de início: 03/01/2014 Conclusão efetiva: 30/04/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 18.172.388/0001-73

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 18000 M2;**

**Observações**

REFORMA REFERENTE TP 021 2013 DA UNIDADE ESCOLAR BALBINO DANTAS LOTE 07 E REFORMA REFERENTE TP 021 2013 DAS UNIDADES INTEGRADAS: WANDERLEY FÉLIX COSTA LOTE 01; CÍCERO RODRIGUES PACHECO LOTE 02; ISMAEL MOUSSALEM SALOMÃO LOTE 03; JOSÉ ARAUJO BEZERRA LOTE 04; ANTONIA ISMAR TAVEIRA MUNIZ LOTE 05; FRANCISCO VIANA LOTE 06; OSVALDO CRUZ LOTE 08; ENOC VIEIRA LOTE 09; DEUSDEDITH CORTEZ DA SILVA LOTE 10; FRANCISCO VIANA ANEXO 1 LOTE 11; HERMOGENES ALVES DE BARROS LOTE 12; SINESIO TEIXEIRA MENDES LOTE 13; LEONEIS CHAVES FREITAS LOTE 14; DEPUTADO GALENO EDIGAR BRANDES LOTE 15; SIGNEY MILHOMEM LOTE 16; ISALTINA PEREIRA ARAUJO LOTE 17; ANTONIO ROCHA DA SILVA LOTE 18; JOAO LOPES BARBOSA LOTE 19; MARIA SAFIRA DA SILVA LOTE 20; VICENTE ALVES VIANA LOTE 21; FREDERICO FIGUEIRA LOTE 22 E MANOEL MARTINS JORGE LOTE 23.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 780169/2017  
20/03/2017  
31A1Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 31A1Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 24/11/2021, às 19:08.

106



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram necessários e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descrito abaixo com as seguintes características:

#### DADOS DAS OBRAS/SERVIÇOS:

- **Contrato/Convênio:** TP021/2013
- **Local de realização:** Zonas Urbana e Rural do Município
- **Período:** Início 03-01-2014 a 30-04-2014

#### DADOS DA CONTRATADA:

- **Razão Social:** HP Construções e Empreendimentos LTDA
- **CNPJ:** 41.617.192/0001 - 67

#### DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:

- **Nome:** José Benedito Ferreira França
- **Título do Profissional:** Engenheiro Civil
- **Registro no CREA:** 1104081792 - MA
- **ART de Execução:** 00011040817925053810

#### DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:

- **Nome:** José Arnaldo Rodrigues Machado
- **Título do Profissional:** Engenheiro Civil
- **Registro no CREA:** 2875/D-DF

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Reforma de escolas com áreas de 18.000,00 M<sup>2</sup>.

Barra do Corda-MA, 28 de Dezembro de 2016.

  
JOSE ARNALDO R. MACHADO  
Engenheiro Fiscal

  
JOÃO BATISTA NUNES BARBOSA  
Secretário de Obras

  
WELLYK OLIVEIRA COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
WELLYK OLIVEIRA COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
BARRA DO CORDA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida



Certidão nº 780169/2017  
24/11/2021, 19:08  
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



107

Processo: 2505002/2017  
1292



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017  
24/11/2021, 19:08  
Chave de Impressão: 31A1Y

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 40%  
Nº DO PROCESSO: 17 nº 021/2013 - LT 19  
MEDICÃO Nº ÚNICA

CONSTRUTORA: HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviços de Reforço da Unidade Integrada João Lopes Barbosa  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08 de Janeiro a 20 de fevereiro de 2014  
DATA: 21 de fevereiro de 2014

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS  
PRAZO = 120 dias

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.	P. UNID	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MÉDIA ATUAL		ACUMULADO		SAÍDO			
						QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.
1.0	Remoção de piso cimentado sobre base de concreto	M²	46,00	16,11	750,73	0,00%	0,00%	46,00	100,00%	3.390,02	46,00	100,00%	3.390,02		
1.1	Remoção de calçada externa	M²	74,80	11,05	828,54	0,00%	0,00%	74,80	100,00%	828,54	74,80	100,00%	828,54		
1.2	Retirada de pontuação antiga	M²	585,20	2,21	1.293,29	0,00%	0,00%	585,20	100,00%	1.293,29	585,20	100,00%	1.293,29		
1.3	Retirada de esquadrias de madeira	M²	6,00	24,17	145,02	0,00%	0,00%	6,00	100,00%	145,02	6,00	100,00%	145,02		
1.4	Retirada de esquadrias de madeira	M²	14,00	18,04	252,56	0,00%	0,00%	14,00	100,00%	252,56	14,00	100,00%	252,56		
1.5	Eliminação de pontos hidráulicos	UN	3,00	27,56	82,68	0,00%	0,00%	3,00	100,00%	82,68	3,00	100,00%	82,68		
1.6	Eliminação de pontos hidráulicos	UN	3,00	27,56	82,68	0,00%	0,00%	3,00	100,00%	82,68	3,00	100,00%	82,68		
2.0	Revestimento de concreto	M²	472,80	12,42	5.900,44	0,00%	0,00%	472,80	100,00%	5.900,44	472,80	100,00%	5.900,44		
3.0	Revestimento de concreto	M²	180,20	3,99	743,56	0,00%	0,00%	180,20	100,00%	743,56	180,20	100,00%	743,56		
3.1	Revestimento de concreto	M²	180,20	20,91	3.856,17	0,00%	0,00%	180,20	100,00%	3.856,17	180,20	100,00%	3.856,17		
3.2	Revestimento de concreto	M²	180,20	20,91	3.856,17	0,00%	0,00%	180,20	100,00%	3.856,17	180,20	100,00%	3.856,17		
4.0	Revestimento de concreto	M²	48,60	40,41	1.983,11	0,00%	0,00%	48,60	100,00%	1.983,11	48,60	100,00%	1.983,11		
4.1	Revestimento de concreto	M²	48,60	58,08	2.817,90	0,00%	0,00%	48,60	100,00%	2.817,90	48,60	100,00%	2.817,90		
4.2	Revestimento de concreto	M²	48,60	58,08	2.817,90	0,00%	0,00%	48,60	100,00%	2.817,90	48,60	100,00%	2.817,90		
5.0	Revestimento de concreto	M²	10,00	5,10	51,00	0,00%	0,00%	10,00	100,00%	51,00	10,00	100,00%	51,00		
5.1	Revestimento de concreto	M²	10,00	50,69	506,90	0,00%	0,00%	10,00	100,00%	506,90	10,00	100,00%	506,90		
5.2	Revestimento de concreto	M²	6,00	27,52	165,12	0,00%	0,00%	6,00	100,00%	165,12	6,00	100,00%	165,12		
5.3	Revestimento de concreto	M²	6,00	27,52	165,12	0,00%	0,00%	6,00	100,00%	165,12	6,00	100,00%	165,12		
6.0	Revestimento de concreto	M²	24,00	52,11	1.250,64	0,00%	0,00%	24,00	100,00%	1.250,64	24,00	100,00%	1.250,64		
6.1	Revestimento de concreto	M²	24,00	1,97	472,80	0,00%	0,00%	24,00	100,00%	472,80	24,00	100,00%	472,80		
6.2	Revestimento de concreto	M²	150,00	2,60	390,00	0,00%	0,00%	150,00	100,00%	390,00	150,00	100,00%	390,00		
6.3	Revestimento de concreto	M²	200,00	2,60	520,00	0,00%	0,00%	200,00	100,00%	520,00	200,00	100,00%	520,00		
6.4	Revestimento de concreto	M²	200,00	4,74	948,00	0,00%	0,00%	200,00	100,00%	948,00	200,00	100,00%	948,00		
6.5	Revestimento de concreto	M²	6,00	16,97	101,82	0,00%	0,00%	6,00	100,00%	101,82	6,00	100,00%	101,82		
6.6	Revestimento de concreto	M²	8,00	16,97	135,76	0,00%	0,00%	8,00	100,00%	135,76	8,00	100,00%	135,76		
6.7	Revestimento de concreto	M²	24,00	28,22	677,28	0,00%	0,00%	24,00	100,00%	677,28	24,00	100,00%	677,28		
7.0	Revestimento de concreto	M²	6,00	95,54	573,24	0,00%	0,00%	6,00	100,00%	573,24	6,00	100,00%	573,24		
7.1	Revestimento de concreto	M²	4,00	104,96	419,84	0,00%	0,00%	4,00	100,00%	419,84	4,00	100,00%	419,84		
7.2	Revestimento de concreto	M²	24,00	18,12	434,88	0,00%	0,00%	24,00	100,00%	434,88	24,00	100,00%	434,88		
7.3	Revestimento de concreto	M²	18,00	19,56	352,08	0,00%	0,00%	18,00	100,00%	352,08	18,00	100,00%	352,08		
7.4	Revestimento de concreto	M²	18,00	24,66	443,88	0,00%	0,00%	18,00	100,00%	443,88	18,00	100,00%	443,88		
7.5	Revestimento de concreto	M²	18,00	17,95	323,10	0,00%	0,00%	18,00	100,00%	323,10	18,00	100,00%	323,10		
7.6	Revestimento de concreto	M²	18,00	18,51	333,18	0,00%	0,00%	18,00	100,00%	333,18	18,00	100,00%	333,18		
7.7	Revestimento de concreto	M²	24,00	20,49	491,76	0,00%	0,00%	24,00	100,00%	491,76	24,00	100,00%	491,76		
7.8	Revestimento de concreto	M²	2,00	30,54	61,08	0,00%	0,00%	2,00	100,00%	61,08	2,00	100,00%	61,08		
7.9	Revestimento de concreto	M²	2,00	30,54	61,08	0,00%	0,00%	2,00	100,00%	61,08	2,00	100,00%	61,08		
7.10	Revestimento de concreto	M²	4,00	427,17	1.708,68	0,00%	0,00%	4,00	100,00%	1.708,68	4,00	100,00%	1.708,68		
7.11	Revestimento de concreto	M²	4,00	59,66	238,64	0,00%	0,00%	4,00	100,00%	238,64	4,00	100,00%	238,64		

Rua Isaac Newton, nº 297 - Centro - Escola 0100 - Barra do Corda - MA  
Tel: (99) 344-1515

Barra do Corda, Maranhão, 20/03/2017

CONSTRUTORA: HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08 de Janeiro a 20 de fevereiro de 2014

DATA: 21 de fevereiro de 2014

PRAZO = 120 dias

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS



108

Processo: 2505002/2017  
 Fls: 1293  
 Rubrica:



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017

Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08  
 Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota (%)	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total com Tributos
7.1.2	Medidor de gases K	UN	2,00	44,55	89,10	0,00%	89,10	0,00	0,00	89,10
7.1.3	Isolante acústico (acessório) - sistema	UN	3,00	164,35	493,05	0,00%	493,05	0,00	0,00	493,05
8.1	Faca de corte	UN	1,00	932,50	932,50	0,00%	932,50	0,00	0,00	932,50
8.2	Somenteiro	UN	1,00	778,27	778,27	0,00%	778,27	0,00	0,00	778,27
9.1	Pintura à base de água em muro O2 demora com fixador	M²	894,40	12,20	10.911,68	0,00%	10.911,68	0,00	0,00	10.911,68
9.2	Pintura à base de água em muro O2 demora com fixador	M²	585,20	5,48	3.206,90	0,00%	3.206,90	0,00	0,00	3.206,90
9.3	Pintura em arte sintético	M²	57,50	15,20	874,00	0,00%	874,00	0,00	0,00	874,00
10.1	Colocação de concreto PVC	M³	24,00	54,98	1.319,52	0,00%	1.319,52	0,00	0,00	1.319,52
10.2	Respingão de quadro revo: inclusive pintura 4,0dm x 1,0dm	M	16,00	67,63	1.082,08	0,00%	1.082,08	0,00	0,00	1.082,08
10.3	Capataz de proteção	M	74,80	47,31	3.538,79	0,00%	3.538,79	0,00	0,00	3.538,79
10.4	Luzes para geral da obra	M²	448,00	2,75	1.248,00	0,00%	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
<b>TOTAIS</b>					<b>56.259,35</b>		<b>56.259,35</b>			<b>56.259,35</b>

João Rinaldo K. Machado  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 2875/D

A presente medição totaliza e importa de R\$ 56.259,35 (cinquenta e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Rua Isaac Martins, nº 292 - Centro - Barra do Corda - MA  
 Tel: (98) 3643-0505  
 barra.docorda.com.br

CONSOLIDANDO UMA NOVA HISTÓRIA  
 CNPJ 06.769.798/0001-17

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PIS  
 2/2

Processo: 2505002/2017  
 1794  
 Rubrica:



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 em emitida



Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08  
 Chave de Impressão: 31A1Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA  
 FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 40%  
 Nº DO PROCESSO: TP Nº 021/2013 - LT 23  
 MEDICÃO Nº ÚNICA

CONSTRUTORA: RP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviços de Reforma da Unidade Ingresso Manoel Marinho Jorge  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06 de janeiro a 20 de fevereiro de 2014  
 DATA: 21 de fevereiro de 2014

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS  
 PRAZO: 120 dias

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTABILIZADO			ACUMULADO			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	
1.1	Demolição de piso cimentado com e lauro de concreto	m²	56,70	16,11	913,44	0,00%	0,00	56,70	100,00%	913,44	56,70	100,00%	913,44		0,00
1.2	Demolição de calçada externa	m²	88,20	11,06	974,61	0,00%	0,00	88,20	100,00%	974,61	88,20	100,00%	974,61		0,00
1.3	Demolição de reboco, m. 1,20m de altura	m²	303,50	4,14	1.256,24	0,00%	0,00	303,50	100,00%	1.256,24	303,50	100,00%	1.256,24		0,00
1.4	Reboco de parede externa	m²	644,00	2,21	1.422,84	0,00%	0,00	644,00	100,00%	1.422,84	644,00	100,00%	1.422,84		0,00
1.5	Reboco de paredes de parede	m²	4,00	26,12	104,48	0,00%	0,00	4,00	100,00%	104,48	4,00	100,00%	104,48		0,00
1.6	Reboco de fachada	m²	565,00	1,80	1.017,00	0,00%	0,00	565,00	100,00%	1.017,00	565,00	100,00%	1.017,00		0,00
1.7	Reboco de fachada	m²	18,00	18,00	324,00	0,00%	0,00	18,00	100,00%	324,00	18,00	100,00%	324,00		0,00
1.8	Emboço de parede interna	m²	2,00	27,36	54,72	0,00%	0,00	2,00	100,00%	54,72	2,00	100,00%	54,72		0,00
2.1	Reboco de parede	m²	62,50	12,42	778,25	0,00%	0,00	62,50	100,00%	778,25	62,50	100,00%	778,25		0,00
3.1	Chapisco de emboço e de lauro 14	m²	203,50	3,93	801,56	0,00%	0,00	203,50	100,00%	801,56	203,50	100,00%	801,56		0,00
3.2	Reboco de parede	m²	103,50	20,91	2.164,18	0,00%	0,00	103,50	100,00%	2.164,18	103,50	100,00%	2.164,18		0,00
4.1	Piso cimentado	m²	56,70	49,41	2.800,75	0,00%	0,00	56,70	100,00%	2.800,75	56,70	100,00%	2.800,75		0,00
4.2	Piso cimentado	m²	15,70	59,08	929,54	0,00%	0,00	15,70	100,00%	929,54	15,70	100,00%	929,54		0,00
5.1	Esquadrias de madeira emoldura	m²	6,70	307,65	2.061,26	0,00%	0,00	6,70	100,00%	2.061,26	6,70	100,00%	2.061,26		0,00
5.2	Esquadrias de alumínio e vidro	m²	6,60	224,52	1.481,83	0,00%	0,00	6,60	100,00%	1.481,83	6,60	100,00%	1.481,83		0,00
6.1	Pontas metálicas	un	28,00	52,11	1.459,08	0,00%	0,00	28,00	100,00%	1.459,08	28,00	100,00%	1.459,08		0,00
6.2	Cabo ligado em PVC 2x1,5mm	m	200,00	1,97	394,00	0,00%	0,00	200,00	100,00%	394,00	200,00	100,00%	394,00		0,00
6.3	Cabo ligado em PVC 2x2,5mm	m	250,00	2,67	667,50	0,00%	0,00	250,00	100,00%	667,50	250,00	100,00%	667,50		0,00
6.4	Cabo ligado em PVC 2x4,0mm	m	59,00	4,24	2.501,00	0,00%	0,00	59,00	100,00%	2.501,00	59,00	100,00%	2.501,00		0,00
6.5	Injetor simples com espelho	un	2,00	16,97	33,94	0,00%	0,00	2,00	100,00%	33,94	2,00	100,00%	33,94		0,00
6.5	Tomada universal com espelho	un	12,00	16,97	203,64	0,00%	0,00	12,00	100,00%	203,64	12,00	100,00%	203,64		0,00
6.7	Luminária fluorescente e hidrônica 25w	un	28,00	26,72	748,16	0,00%	0,00	28,00	100,00%	748,16	28,00	100,00%	748,16		0,00
6.8	Caixa de embalar PVC com janelas 4x2	un	12,00	3,92	47,04	0,00%	0,00	12,00	100,00%	47,04	12,00	100,00%	47,04		0,00
6.9	Esquadro PVC 30x30x25mm	m	50,00	2,84	1.420,00	0,00%	0,00	50,00	100,00%	1.420,00	50,00	100,00%	1.420,00		0,00
7.1	Pontas metálicas	un	4,00	38,54	154,16	0,00%	0,00	4,00	100,00%	154,16	4,00	100,00%	154,16		0,00
7.2	Assentamento de Tubo PVC rígido 100x100x3m	m	2,00	104,58	209,16	0,00%	0,00	2,00	100,00%	209,16	2,00	100,00%	209,16		0,00
7.2	Assentamento de Tubo PVC rígido 100x100x3m	m	18,00	18,12	326,16	0,00%	0,00	18,00	100,00%	326,16	18,00	100,00%	326,16		0,00
7.5	Assentamento de Tubo PVC rígido 100x100x3m	m	12,00	19,56	234,72	0,00%	0,00	12,00	100,00%	234,72	12,00	100,00%	234,72		0,00
7.5	Assentamento de Tubo PVC rígido 100x100x3m	m	12,00	24,66	295,92	0,00%	0,00	12,00	100,00%	295,92	12,00	100,00%	295,92		0,00
7.6	Assentamento de Tubo de PVC rígido 100x100x3m	m	12,00	17,95	215,40	0,00%	0,00	12,00	100,00%	215,40	12,00	100,00%	215,40		0,00
7.7	Assentamento de Tubo de PVC rígido 100x100x3m	m	18,00	16,51	297,18	0,00%	0,00	18,00	100,00%	297,18	18,00	100,00%	297,18		0,00
7.8	Assentamento de Tubo de PVC rígido 100x100x3m	m	2,00	20,49	40,98	0,00%	0,00	2,00	100,00%	40,98	2,00	100,00%	40,98		0,00

Rua Icaro Martins nº 297 Centro 65950-000 Barra do Corda - MA  
 Tel: (99)31643-0505  
 barradocorda.convenios@gmail.com

CONSTRUTORA: RP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 06.769.798/000117

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS  
 1/2



Processo: 2505002/2017  
1295  
Rubrica:



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017

24/11/2021, 19:08

Chave de Impressão: 31A1Y



7.9	Caixa sílfurea quadrada, com três entradas e uma saída	UN	2,00	30,94	61,08	0,00%	2,00	100,00%	61,08	2,00	100,00%	61,08
7.10	Di-10x10x0,50cm, acabamento: cromado	UN	427,57	855,14	855,14	0,00%	2,00	100,00%	855,14	2,00	100,00%	855,14
7.11	Vase sanitário completo	UN	4,00	238,64	238,64	0,00%	4,00	100,00%	238,64	4,00	100,00%	238,64
7.12	Torneira para lavatório	UN	44,45	88,90	88,90	0,00%	2,00	100,00%	88,90	2,00	100,00%	88,90
7.13	Fregato de granito 1"	UN	39,84	118,59	118,59	0,00%	3,00	100,00%	118,59	3,00	100,00%	118,59
7.14	Caixa de passagem (60x60x1) coluna	UN	164,35	328,70	328,70	0,00%	2,00	100,00%	328,70	2,00	100,00%	328,70
8.1	Fossa séptica	UN	1,00	932,50	932,50	0,00%	1,00	100,00%	932,50	1,00	100,00%	932,50
8.2	Sondilho	UN	1,00	778,27	778,27	0,00%	1,00	100,00%	778,27	1,00	100,00%	778,27
8.1	Princha Lixa 47x44 da Denda	M²	1.148,20	14.008,04	14.008,04	0,00%	1.148,20	100,00%	14.008,04	1.148,20	100,00%	14.008,04
9.2	Princha a Base D'água para em manta 02 dentes com fixador	M²	497,60	2.726,85	2.726,85	0,00%	497,60	100,00%	2.726,85	497,60	100,00%	2.726,85
9.3	Princha extrusão sintética	M²	78,40	1.191,68	1.191,68	0,00%	78,40	100,00%	1.191,68	78,40	100,00%	1.191,68
10.1	Recuperação de aquário longo, incluindo pintura 06m x 1,00m	M²	40,00	3.505,20	3.505,20	0,00%	40,00	100,00%	3.505,20	40,00	100,00%	3.505,20
10.2	Capô de proteção	M²	55,50	2.625,71	2.625,71	0,00%	55,50	100,00%	2.625,71	55,50	100,00%	2.625,71
10.3	Limpeza geral de obra	M²	559,15	1.899,03	1.899,03	0,00%	559,15	100,00%	1.899,03	559,15	100,00%	1.899,03
<b>TOTAIS</b>				<b>62.071,49</b>	<b>62.071,49</b>	<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>62.071,49</b>		<b>100,00%</b>	<b>62.071,49</b>

A presente medição totaliza a importância de R\$ 62.071,49 sessenta e dois mil e setenta e um reais e quarenta e nove centavos

José Benedito de Alcântara  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 2855/D

*[Handwritten signature]*

Rua Isaac Martins, nº 797 - Centro 65950-000 Barra do Corda - MA  
Tel: (99)3643-0595

Barra do Corda - MA  
Barradocorda@crea-ma.org.br

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA  
CNPJ 06-769.796/0001-17

PLANTIA DE DEBENTAMENTO DE SERVIÇOS - P.S.  
2/2

PROCESSO: 2505002/2017  
1296  
Publica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017  
24/11/2021, 19:08  
Chave de Impressão: 31A1Y



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA  
CONTE DE RECURSOS: FUNDER 40%  
Nº DO PROCESSO: 17-0121/2013 - LT 20  
MUNICÍPIO: BARRA DO CORDA

CONSTRUTORA: IPF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
PIS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2014  
DATA: 21 de fevereiro de 2014

PRazo: 120 dias

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTABILIZADO			ACUM. ANTERIOR			MÉDIA DO ATUAL			ACUMULADO			SALDO (VALOR R\$)
			QUANT.	F.UNIT	TOTAL	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	
1.1	Demolição de pavimentação ordinária e puro, entre outros de tipo cimentado	M²	48,00	16,11	773,28	0,00%	0,00	43,00	100,00%	692,73	43,00	100,00%	692,73		
1.2	Instalação de pedregulhos sobre laje de concreto	M²	38,10	15,05	573,45	0,00%	0,00	38,10	100,00%	573,45	38,10	100,00%	573,45		
1.3	Instalação de cunha externa	M²	26,50	11,05	292,83	0,00%	0,00	26,50	100,00%	292,83	26,50	100,00%	292,83		
1.4	Instalação de reboco, 1,20m de espura	M²	47,30	4,34	205,32	0,00%	0,00	47,30	100,00%	205,32	47,30	100,00%	205,32		
1.5	Reboco de prateleira e arizal	M²	27,00	2,21	596,72	0,00%	0,00	27,00	100,00%	596,72	27,00	100,00%	596,72		
1.6	Reboco de esquadrias de madeira	UN	5,00	24,11	120,55	0,00%	0,00	5,00	100,00%	120,55	5,00	100,00%	120,55		
1.7	Reboco de fiação	M	870,00	1,35	1.174,50	0,00%	0,00	870,00	100,00%	1.174,50	870,00	100,00%	1.174,50		
1.8	Entimento de bunitas	UN	16,00	18,04	288,64	0,00%	0,00	16,00	100,00%	288,64	16,00	100,00%	288,64		
1.9	Entimento de portão hidráulico	UN	2,00	27,35	54,70	0,00%	0,00	2,00	100,00%	54,70	2,00	100,00%	54,70		
1.10	Reboco de torçora	M²	9,00	11,52	103,68	0,00%	0,00	9,00	100,00%	103,68	9,00	100,00%	103,68		
2.1	Escanor de madeira 2,0m profundidade	M²	28,30	15,50	438,65	0,00%	0,00	28,30	100,00%	438,65	28,30	100,00%	438,65		
2.2	Reboco em pedra argamassa tipo 1:6	M²	29,50	29,59	872,77	0,00%	0,00	29,50	100,00%	872,77	29,50	100,00%	872,77		
2.3	Reboco em tijolo de furar	M²	41,50	4,52	1.896,75	0,00%	0,00	41,50	100,00%	1.896,75	41,50	100,00%	1.896,75		
3.1	Concreto estrutural CCK = 15MPa	M³	3,90	1.593,28	6.214,38	0,00%	0,00	3,90	100,00%	6.214,38	3,90	100,00%	6.214,38		
4.1	Prateleira de aço carbono 40x10 cm	M	420,00	33,65	14.134,00	0,00%	0,00	420,00	100,00%	14.134,00	420,00	100,00%	14.134,00		
5.1	Reboco de Chusqueira	M²	346,66	17,42	6.038,40	0,00%	0,00	346,66	100,00%	6.038,40	346,66	100,00%	6.038,40		
6.1	Chusqueira de concreto e arma tipo 1:4	M²	740,00	3,05	2.237,00	0,00%	0,00	740,00	100,00%	2.237,00	740,00	100,00%	2.237,00		
6.2	Reboco final	M²	840,00	22,91	19.142,40	0,00%	0,00	840,00	100,00%	19.142,40	840,00	100,00%	19.142,40		
7.1	Reboco de reboco	M²	63,00	40,41	2.545,53	0,00%	0,00	63,00	100,00%	2.545,53	63,00	100,00%	2.545,53		
7.2	Fundo de acabamento externo P1:4	M²	826,50	6,08	5.025,51	0,00%	0,00	826,50	100,00%	5.025,51	826,50	100,00%	5.025,51		
8.1	Esquadria de madeira composta	M	10,08	207,65	2.091,11	0,00%	0,00	10,08	100,00%	2.091,11	10,08	100,00%	2.091,11		
8.2	Esquadria de ferro composta	M	7,90	226,52	1.787,26	0,00%	0,00	7,90	100,00%	1.787,26	7,90	100,00%	1.787,26		
9.1	Portões de ferro	Un	52,00	92,11	4.791,72	0,00%	0,00	52,00	100,00%	4.791,72	52,00	100,00%	4.791,72		
9.2	Cabo trado em PVC seção 1,5mm	M	205,00	1,49	305,45	0,00%	0,00	205,00	100,00%	305,45	205,00	100,00%	305,45		
9.3	Cabo trado em PVC seção 2,5mm	M	500,00	2,40	1.200,00	0,00%	0,00	500,00	100,00%	1.200,00	500,00	100,00%	1.200,00		
9.4	Cabo trado em PVC seção 4,0mm	M	750,00	4,28	3.210,00	0,00%	0,00	750,00	100,00%	3.210,00	750,00	100,00%	3.210,00		
9.5	Quantidade de distribuição de energia com barramento em caixa de 400 para até 12 equipamentos	Un	1,00	279,95	279,95	0,00%	0,00	1,00	100,00%	279,95	1,00	100,00%	279,95		
9.6	Arandela com trava de tempo	Un	1,00	224,99	224,99	0,00%	0,00	1,00	100,00%	224,99	1,00	100,00%	224,99		
9.7	Interruptor simples com espelho	Un	8,00	139,48	1.115,84	0,00%	0,00	8,00	100,00%	1.115,84	8,00	100,00%	1.115,84		
9.8	Tomada universal com espelho	Un	8,00	26,87	214,96	0,00%	0,00	8,00	100,00%	214,96	8,00	100,00%	214,96		
9.9	Tomada universal com espelho	Un	18,00	16,97	305,46	0,00%	0,00	18,00	100,00%	305,46	18,00	100,00%	305,46		
9.10	Luminárias fluorescentes individual d'23W	Un	48,00	36,32	1.739,36	0,00%	0,00	48,00	100,00%	1.739,36	48,00	100,00%	1.739,36		



112/135

Processo: 2505002/2017  
Fls.: 1297  
Rubrica: P



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017  
24/11/2021, 19:08  
Chave de Impressão: 31A1Y



*[Handwritten signature]*



9.1.1	Formado e assentamento de caixa ortogonal de PVC 4x4	Un	4,00	5,16	20,64	0,00%	4,00	100,00%	20,64	4,00	100,00%	20,64	4,00	100,00%	20,64
9.1.2	Caixa de amolador PVC com tempo 4x2	Un	26,00	3,72	101,92	0,00%	26,00	100,00%	101,92	26,00	100,00%	101,92	26,00	100,00%	101,92
9.1.3	Barra de PVC 40x40x25mm	M	150,00	2,94	436,50	0,00%	150,00	100,00%	436,50	150,00	100,00%	436,50	150,00	100,00%	436,50
10.1	Ponta hidráulica	Un	2,00	95,24	190,48	0,00%	2,00	100,00%	190,48	2,00	100,00%	190,48	2,00	100,00%	190,48
10.2	Assentamento de tubo PVC (rigido soldavel) 3"	M	2,00	104,58	209,16	0,00%	2,00	100,00%	209,16	2,00	100,00%	209,16	2,00	100,00%	209,16
10.3	Assentamento de tubo PVC (rigido soldavel) 4"	M	36,00	18,12	652,32	0,00%	36,00	100,00%	652,32	36,00	100,00%	652,32	36,00	100,00%	652,32
10.4	Assentamento de tubo PVC (rigido soldavel) 2"	M	30,00	19,56	586,80	0,00%	30,00	100,00%	586,80	30,00	100,00%	586,80	30,00	100,00%	586,80
10.5	Assentamento de tubo de PVC (rigido soldavel) 2"	M	12,00	32,25	387,00	0,00%	12,00	100,00%	387,00	12,00	100,00%	387,00	12,00	100,00%	387,00
10.6	Assentamento de tubo de PVC (rigido soldavel) 2"	M	12,00	24,66	295,92	0,00%	12,00	100,00%	295,92	12,00	100,00%	295,92	12,00	100,00%	295,92
10.7	Assentamento de tubo de PVC (rigido soldavel) 2"	M	18,00	17,95	323,10	0,00%	18,00	100,00%	323,10	18,00	100,00%	323,10	18,00	100,00%	323,10
10.8	Assentamento de tubo de PVC (rigido soldavel) 2"	M	12,00	16,51	198,12	0,00%	12,00	100,00%	198,12	12,00	100,00%	198,12	12,00	100,00%	198,12
10.9	Rabo sifonado em PVC D=100mm, saída externa, com grilha e acabamento ornado	Un	4,00	20,49	81,96	0,00%	4,00	100,00%	81,96	4,00	100,00%	81,96	4,00	100,00%	81,96
10.10	Caixa sifonada quadrada, com 16x4 entradas e uma saída	Un	3,00	30,54	91,62	0,00%	3,00	100,00%	91,62	3,00	100,00%	91,62	3,00	100,00%	91,62
10.11	Vaso sanitário completo	Un	2,00	427,57	855,14	0,00%	2,00	100,00%	855,14	2,00	100,00%	855,14	2,00	100,00%	855,14
10.12	Caixa d'água 3000 Lts completa, incluindo estrutura em concreto armado	Un	1,00	3.295,60	3.295,60	0,00%	1,00	100,00%	3.295,60	1,00	100,00%	3.295,60	1,00	100,00%	3.295,60
10.13	Registro de água 2"	Un	1,00	51,25	51,25	0,00%	1,00	100,00%	51,25	1,00	100,00%	51,25	1,00	100,00%	51,25
10.14	Formosa para lavatório	Un	4,00	53,66	214,64	0,00%	4,00	100,00%	214,64	4,00	100,00%	214,64	4,00	100,00%	214,64
10.15	Registro de água 1/2"	Un	4,00	44,55	178,20	0,00%	4,00	100,00%	178,20	4,00	100,00%	178,20	4,00	100,00%	178,20
10.16	Caixa de descarga	Un	2,00	99,53	199,06	0,00%	2,00	100,00%	199,06	2,00	100,00%	199,06	2,00	100,00%	199,06
10.17	Caixa de descarga (box/dema) / d'água	Un	3,00	158,35	475,05	0,00%	3,00	100,00%	475,05	3,00	100,00%	475,05	3,00	100,00%	475,05
10.18	Assento para vaso sanitário	Un	3,00	39,02	117,06	0,00%	3,00	100,00%	117,06	3,00	100,00%	117,06	3,00	100,00%	117,06
11.1	Primo 08x14 para d'água	M	4,00	4.097,50	16.390,00	0,00%	4,00	100,00%	16.390,00	4,00	100,00%	16.390,00	4,00	100,00%	16.390,00
11.2	Primo 16x16 para d'água em PVC, 02 demora, contrador	M	4,00	85,00	340,00	0,00%	4,00	100,00%	340,00	4,00	100,00%	340,00	4,00	100,00%	340,00
11.3	Primo 16x16 para d'água em PVC, 02 demora, contrador	M	4,00	96,50	386,00	0,00%	4,00	100,00%	386,00	4,00	100,00%	386,00	4,00	100,00%	386,00
11.4	Primo 16x16 para d'água em PVC, 02 demora, contrador	M	4,00	96,50	386,00	0,00%	4,00	100,00%	386,00	4,00	100,00%	386,00	4,00	100,00%	386,00
12.1	Recuperação de quadra ligada incluindo pintura 400 MX 1,00m	M <sup>2</sup>	28,00	87,63	2.453,64	0,00%	28,00	100,00%	2.453,64	28,00	100,00%	2.453,64	28,00	100,00%	2.453,64
12.2	Recuperação de quadra ligada incluindo pintura 400 MX 1,00m	M <sup>2</sup>	28,50	47,31	1.348,34	0,00%	28,50	100,00%	1.348,34	28,50	100,00%	1.348,34	28,50	100,00%	1.348,34
12.3	Limpieza geral da obra	M <sup>2</sup>	1.014,00	2,79	2.829,06	0,00%	1.014,00	100,00%	2.829,06	1.014,00	100,00%	2.829,06	1.014,00	100,00%	2.829,06
<b>TOTAIS</b>					<b>176.777,56</b>			<b>100,00%</b>	<b>176.777,56</b>		<b>100,00%</b>	<b>176.777,56</b>		<b>100,00%</b>	<b>176.777,56</b>

A presente medição totaliza a importância de R\$ **176.777,56** cento e setenta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos.

*[Handwritten signature]*  
Engenheiro R. Machado  
CREA-MA 22879/D

Processo: 25.0500.2.190.22  
Fls.: 1298  
Rubrica:



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 em  
emita

Certidão nº 780169/2017  
24/11/2021, 19:08  
Chave de Impressão: 31A1Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 40%  
Nº DO PROCESSO: PP nº 021/2013 - 11 15  
MEDICÃO Nº ÚNICA

CONSTRUTORA: HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviços de reforma da Unidade Integrada Espadado Ganeco Edgar Brande  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2014  
DATA: 21 de Fevereiro de 2014

PRAZO: 120 dias

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.	P. UNIT	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO				
						QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)		QUANT.	%	VALOR (R\$)	ITENS
1.1	Demolição de piso cimentado sobre laje de concreto	M²	52,50	16,11	845,78		0,00%	52,50	100,00%	845,78						
1.2	Demolição de calçada externa	M²	86,50	11,65	995,83		0,00%	86,50	100,00%	995,83						
1.3	Demolição de reboco, h. 1,70m de altura	M²	126,40	4,54	573,90		0,00%	126,40	100,00%	573,90						
1.4	Reboco de pilares antiga	M²	4.143,20	2,21	2.267,47		0,00%	1.468,20	100,00%	2.556,47						
1.5	Reboco de espumadas de fibrelite	UN	8,00	24,37	195,06		0,00%	8,00	100,00%	195,06						
1.6	Reboco de espumadas de fibrelite	UN	15,00	18,64	279,60		0,00%	15,00	100,00%	279,60						
1.7	Entimento de prumo hidrático	UN	4,00	27,56	110,24		0,00%	4,00	100,00%	110,24						
1.8	Reboco de tinturas	UN	3,00	11,52	34,56		0,00%	3,00	100,00%	34,56						
2.1	Reboco de Calceira	M²	1.004,50	17,42	17.492,41		0,00%	1.004,50	100,00%	17.492,41						
3.1	Cupido de concreto e alca Tempo 14	M³	170,40	3,92	668,75		0,00%	170,40	100,00%	668,75						
4.2	Reboco de reboco	M²	216,00	20,51	4.430,12		-0,00%	216,00	100,00%	2.843,02						
4.3	Prso cimentado	M²	52,50	48,41	2.531,52		0,00%	52,50	100,00%	2.121,59						
4.4	Prso cimentado	M²	87,40	56,08	4.881,32		0,00%	87,40	100,00%	5.976,19						
5.1	Equipar de medida completa	M	18,40	307,05	5.627,81		0,00%	18,40	100,00%	4.327,51						
5.2	Equipar de ferro completa	M	7,20	214,52	1.544,54		0,00%	7,20	100,00%	1.816,54						
6.3	Pontos elétricos	UN	82,00	52,11	4.272,82		0,00%	22,00	100,00%	1.146,42						
6.4	Cabo ligado em PVC seção 15mm	M	200,00	1,97	394,00		0,00%	200,00	100,00%	394,00						
6.5	Cabo ligado em PVC seção 2,0mm	M	350,00	2,60	910,00		0,00%	350,00	100,00%	910,00						
6.6	Instalar interruptor com espelho	UN	4,00	16,97	67,88		0,00%	4,00	100,00%	1.185,00						
6.7	Luminária fluorescente eletrônica d 25w	UN	12,00	15,97	191,64		0,00%	12,00	100,00%	239,64						
7.1	Pontos hidráulicos	UN	2,00	95,54	191,08		0,00%	2,00	100,00%	516,88						
7.2	Assentamento de Tubo PVC rígido soldado 1/2"	UN	2,00	104,66	209,32		0,00%	2,00	100,00%	311,28						
7.3	Assentamento de Tubo PVC rígido soldado 3/4"	M	12,00	18,12	217,44		0,00%	12,00	100,00%	279,90						
7.4	Assentamento de Tubo de PVC rígido c/anelã, prumo e tubos para esgoto	M	12,00	19,56	234,72		0,00%	12,00	100,00%	294,12						
7.5	Assentamento de Tubo de PVC rígido c/anelã, prumo e tubos para esgoto	M	18,00	24,66	443,88		0,00%	18,00	100,00%	443,88						
7.6	Assentamento de Tubo de PVC rígido c/anelã, prumo e tubos para esgoto	M	12,00	17,95	215,40		-0,00%	22,00	100,00%	225,40						
7.7	Assentamento de Tubo de PVC rígido c/anelã, prumo e tubos para esgoto	M	18,00	16,51	297,18		0,00%	18,00	100,00%	227,18						
7.8	Vare sanitária completa	UN	2,00	427,97	855,94		0,00%	2,00	100,00%	855,14						
7.9	Torrão para esgoto	UN	3,00	59,66	178,98		-0,00%	3,00	100,00%	178,98						
7.10	Reboco de parede 1/2"	UN	44,55	133,65	5.953,65		0,00%	3,00	100,00%	133,65						
7.11	Caixa de descarga	UN	2,00	39,53	79,06		0,00%	2,00	100,00%	79,06						

Rua José Rodrigues, nº 297 - Centro - 65540-000 - Barra do Corda - MA  
Tel: (99) 3443-0505

STRUTUNDO UMA NOVA META

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS







Processo: 2505002/2022  
 Fls. 1304  
 Rubrica:



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida em



Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08

Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Item	Descrição	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem
9.1	Recuperação de quarto metro, inclusive pintura 4,00m x 1,00m	M <sup>2</sup>	32,00	87,68	0,00%	32,00	100,00%	87,68	0,00%
9.2	Captação de resíduos	M <sup>3</sup>	74,20	47,31	0,00%	74,20	100,00%	47,31	0,00%
9.3	Limpeza geral da obra	M <sup>2</sup>	1.024,00	2,73	0,00%	1.024,00	100,00%	2,73	0,00%
<b>TOTAIS</b>				<b>70.075,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>70.075,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.075,80</b>	<b>100,00%</b>

A presente medição totaliza a importância de R\$ 70.075,80 setenta mil e setenta e cinco reais e oitenta centavos

João Américo S. Machado  
 Engenheiro Civil  
 CREA-DF 2875/D



117

Processo: 2505002/2022  
 Fls. 1302  
 Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08  
 Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

**P15 - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORUA  
 FONTE DE RECURSOS: FINECIB 40%  
 Nº DO PROCESSO: nº 021/2013 - 17.16  
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUTORA: HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 DISCRICÃO DA OBRA: Serviços de Reforma da Unidade Inaugurada Sidney Millhemem  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01 de janeiro a 31 de março de 2014  
 DATA: 24 de março de 2014

PRazo: 120 dias

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT	P. UNIT	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MERCADO ATUAL		ACUMULADO		VALOR (R\$)	ITENS	VALOR (R\$)
						QUANT	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%			
1.0	DEBENTELAS E DEBENTELAS	M²	30,20	60,00	1.812,00	0,00%	0,00%	30,20	100,00%	1.812,00	100,00%	1.812,00	-	1.812,00
1.1	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	30,20	60,00	1.812,00	0,00%	0,00%	30,20	100,00%	1.812,00	100,00%	1.812,00	-	1.812,00
1.2	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	52,50	100,00%	3.127,50	0,00%	0,00%	82,70	100,00%	4.939,50	100,00%	4.939,50	-	4.939,50
1.3	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	97,40	4,56	5.825,16	0,00%	0,00%	180,10	100,00%	11.764,66	100,00%	11.764,66	-	11.764,66
1.4	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	64,80	2,22	3.892,80	0,00%	0,00%	244,90	100,00%	15.657,46	100,00%	15.657,46	-	15.657,46
1.5	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	12,00	0,04	720,00	0,00%	0,00%	256,90	100,00%	16.377,46	100,00%	16.377,46	-	16.377,46
1.6	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	24,00	0,08	1.440,00	0,00%	0,00%	280,90	100,00%	17.817,46	100,00%	17.817,46	-	17.817,46
1.7	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	756,00	12,42	45.360,00	0,00%	0,00%	1.037,90	100,00%	18.855,46	100,00%	18.855,46	-	18.855,46
1.8	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	92,40	3,85	5.544,00	0,00%	0,00%	1.130,30	100,00%	19.985,76	100,00%	19.985,76	-	19.985,76
1.9	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	92,40	20,84	5.544,00	0,00%	0,00%	1.130,30	100,00%	21.116,06	100,00%	21.116,06	-	21.116,06
2.0	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	38,70	42,41	2.319,78	0,00%	0,00%	1.169,78	100,00%	22.285,84	100,00%	22.285,84	-	22.285,84
2.1	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	34,60	3,48	2.076,00	0,00%	0,00%	1.204,38	100,00%	23.490,22	100,00%	23.490,22	-	23.490,22
2.2	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	4,80	2,24	291,84	0,00%	0,00%	1.209,22	100,00%	24.692,06	100,00%	24.692,06	-	24.692,06
2.3	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	3,20	1,60	192,00	0,00%	0,00%	1.212,42	100,00%	25.904,48	100,00%	25.904,48	-	25.904,48
2.4	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	1,60	0,80	96,00	0,00%	0,00%	1.214,02	100,00%	27.118,50	100,00%	27.118,50	-	27.118,50
2.5	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,80	0,40	48,00	0,00%	0,00%	1.215,62	100,00%	28.334,12	100,00%	28.334,12	-	28.334,12
2.6	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,40	0,20	24,00	0,00%	0,00%	1.217,22	100,00%	29.551,34	100,00%	29.551,34	-	29.551,34
2.7	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,20	0,10	12,00	0,00%	0,00%	1.218,82	100,00%	30.769,56	100,00%	30.769,56	-	30.769,56
2.8	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,10	0,05	6,00	0,00%	0,00%	1.220,42	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	-	32.000,00
2.9	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,05	0,02	3,00	0,00%	0,00%	1.222,02	100,00%	33.233,02	100,00%	33.233,02	-	33.233,02
2.10	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,02	0,01	1,20	0,00%	0,00%	1.223,62	100,00%	34.458,64	100,00%	34.458,64	-	34.458,64
2.11	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,01	0,00	0,60	0,00%	0,00%	1.225,22	100,00%	35.685,86	100,00%	35.685,86	-	35.685,86
2.12	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.226,82	100,00%	36.914,68	100,00%	36.914,68	-	36.914,68
2.13	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.228,42	100,00%	38.145,10	100,00%	38.145,10	-	38.145,10
2.14	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.230,02	100,00%	39.377,12	100,00%	39.377,12	-	39.377,12
2.15	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.231,62	100,00%	40.610,74	100,00%	40.610,74	-	40.610,74
2.16	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.233,22	100,00%	41.846,00	100,00%	41.846,00	-	41.846,00
2.17	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.234,82	100,00%	43.083,00	100,00%	43.083,00	-	43.083,00
2.18	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.236,42	100,00%	44.322,42	100,00%	44.322,42	-	44.322,42
2.19	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.238,02	100,00%	45.563,44	100,00%	45.563,44	-	45.563,44
2.20	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.239,62	100,00%	46.806,06	100,00%	46.806,06	-	46.806,06
2.21	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.241,22	100,00%	48.050,28	100,00%	48.050,28	-	48.050,28
2.22	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.242,82	100,00%	49.296,10	100,00%	49.296,10	-	49.296,10
2.23	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.244,42	100,00%	50.543,52	100,00%	50.543,52	-	50.543,52
2.24	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.246,02	100,00%	51.792,54	100,00%	51.792,54	-	51.792,54
2.25	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.247,62	100,00%	53.043,16	100,00%	53.043,16	-	53.043,16
2.26	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.249,22	100,00%	54.295,38	100,00%	54.295,38	-	54.295,38
2.27	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.250,82	100,00%	55.549,20	100,00%	55.549,20	-	55.549,20
2.28	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.252,42	100,00%	56.804,62	100,00%	56.804,62	-	56.804,62
2.29	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.254,02	100,00%	58.061,64	100,00%	58.061,64	-	58.061,64
2.30	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.255,62	100,00%	59.320,26	100,00%	59.320,26	-	59.320,26
2.31	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.257,22	100,00%	60.580,48	100,00%	60.580,48	-	60.580,48
2.32	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.258,82	100,00%	61.842,30	100,00%	61.842,30	-	61.842,30
2.33	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.260,42	100,00%	63.105,72	100,00%	63.105,72	-	63.105,72
2.34	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.262,02	100,00%	64.370,74	100,00%	64.370,74	-	64.370,74
2.35	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.263,62	100,00%	65.637,36	100,00%	65.637,36	-	65.637,36
2.36	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.265,22	100,00%	66.905,58	100,00%	66.905,58	-	66.905,58
2.37	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.266,82	100,00%	68.175,40	100,00%	68.175,40	-	68.175,40
2.38	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.268,42	100,00%	69.446,82	100,00%	69.446,82	-	69.446,82
2.39	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.270,02	100,00%	70.719,84	100,00%	70.719,84	-	70.719,84
2.40	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.271,62	100,00%	72.000,00	100,00%	72.000,00	-	72.000,00
2.41	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.273,22	100,00%	73.282,22	100,00%	73.282,22	-	73.282,22
2.42	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.274,82	100,00%	74.566,04	100,00%	74.566,04	-	74.566,04
2.43	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.276,42	100,00%	75.851,46	100,00%	75.851,46	-	75.851,46
2.44	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.278,02	100,00%	77.138,48	100,00%	77.138,48	-	77.138,48
2.45	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.279,62	100,00%	78.427,10	100,00%	78.427,10	-	78.427,10
2.46	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.281,22	100,00%	79.718,32	100,00%	79.718,32	-	79.718,32
2.47	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.282,82	100,00%	81.011,14	100,00%	81.011,14	-	81.011,14
2.48	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.284,42	100,00%	82.306,56	100,00%	82.306,56	-	82.306,56
2.49	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.286,02	100,00%	83.603,58	100,00%	83.603,58	-	83.603,58
2.50	Decorativas de fibra de vidro, 2,00m de largura de concreto	M²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.287,62	100,00%	84.903,20</				

Processo: 2205002/2017  
 Fls.: 1303  
 Rubrica: *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08  
 Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA  
 FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 40%  
 Nº DO PROCESSO: TP nº 011/2013 - 1717  
 MEDICÃO DE UNIDADE

CONSTRUTORA: PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS  
 Nº CONSTRUTORA: HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 DESCRICÃO DA OBRA: Serviços de reforma da unidade integrada Iatitua Pereira Assis  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06 de janeiro a 18 de março de 2014  
 DATA: 20 de março de 2014

PHAZO: 120 dias

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT	P. UNH	CONTABILIZADO		ACUM. ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL		ACQUIZITIVO		TÍTUL	VALOR R\$
					TOTAL	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	QUANT		
1.1	ENCANADORIA E REFORMA	M²	4,00	24,12	96,48	0,00%	96,48	4,00	96,48	100,00%	4,00	96,48		96,48
1.2	Reforma de esquadrias de madeira	UN	2,00	27,26	54,52	0,00%	54,52	2,00	54,52	100,00%	2,00	54,52		54,52
2.1	CONCRETAGEM	M³	132,00	12,22	1.613,04	0,00%	1.613,04	132,00	1.613,04	100,00%	132,00	1.613,04		1.613,04
3.1	REVESTIMENTO DE MADEIRA COMPLETA	M²	6,00	307,09	1.842,54	0,00%	1.842,54	6,00	1.842,54	100,00%	6,00	1.842,54		1.842,54
4.1	Reforma sanitários	UN	2,00	55,54	111,08	0,00%	111,08	2,00	111,08	100,00%	2,00	111,08		111,08
4.2	Revestimento de Tubo PVC (falso rodoviário)	M	1,00	104,99	104,99	0,00%	104,99	1,00	104,99	100,00%	1,00	104,99		104,99
4.3	Assentamento de Tubo PVC (falso rodoviário)	M	15,00	19,55	293,25	0,00%	293,25	15,00	293,25	100,00%	15,00	293,25		293,25
4.4	Assentamento de Tubo de PVC (falso rodoviário)	M	12,00	24,66	295,92	0,00%	295,92	12,00	295,92	100,00%	12,00	295,92		295,92
4.5	Assentamento de Tubo de PVC (falso rodoviário)	M	5,00	17,95	89,75	0,00%	89,75	5,00	89,75	100,00%	5,00	89,75		89,75
4.6	Assentamento de Tubo de PVC (falso rodoviário)	M	12,00	16,51	198,12	0,00%	198,12	12,00	198,12	100,00%	12,00	198,12		198,12
4.7	Assentamento de Tubo de PVC (falso rodoviário)	M	1,00	427,57	427,57	0,00%	427,57	1,00	427,57	100,00%	1,00	427,57		427,57
4.8	Assentamento de Tubo de PVC (falso rodoviário)	M	4,00	99,66	398,64	0,00%	398,64	4,00	398,64	100,00%	4,00	398,64		398,64
4.9	Assentamento de Tubo de PVC (falso rodoviário)	M	1,00	154,35	154,35	0,00%	154,35	1,00	154,35	100,00%	1,00	154,35		154,35
5.1	Reforma LATERAL (VIA) para LATERAL	M²	1.213,60	12,20	14.807,92	0,00%	14.807,92	1.213,60	14.807,92	100,00%	1.213,60	14.807,92		14.807,92
5.2	Reforma LATERAL (VIA) para LATERAL	M²	806,50	5,48	4.407,62	0,00%	4.407,62	806,50	4.407,62	100,00%	806,50	4.407,62		4.407,62
5.3	Reforma LATERAL (VIA) para LATERAL	M²	107,30	35,20	3.777,76	0,00%	3.777,76	107,30	3.777,76	100,00%	107,30	3.777,76		3.777,76
6.1	Reforma LATERAL (VIA) para LATERAL	M²	12,00	87,63	1.051,56	0,00%	1.051,56	12,00	1.051,56	100,00%	12,00	1.051,56		1.051,56
6.2	Reforma LATERAL (VIA) para LATERAL	M²	416,00	2,79	1.160,22	0,00%	1.160,22	416,00	1.160,22	100,00%	416,00	1.160,22		1.160,22
<b>TOTAIS</b>					<b>29.631,82</b>		<b>29.631,82</b>	<b>29.631,82</b>		<b>29.631,82</b>		<b>29.631,82</b>		<b>29.631,82</b>

A presente medição totaliza a importância de R\$ 29.631,82 vinte e nove mil seiscientos e trinta e um reais e dois centavos

*[assinatura]*  
 José Agostinho R. Machado  
 Engenheiro Civil  
 CREA-DF 2879/D





PROFESSOR: 250500 2 1901A  
 FOLHA: 1305  
 NÚMERO:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08  
 Chave de Impressão: 31A1Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

A presente medição totaliza a importância de R\$ 36.636,08 trinta e seis mil seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos

TOTALS		36.636,08	0,00%	100,00%	36.636,08	100,00%	36.636,08
8.9	Calva enxada quadrada, com três entradas e uma saída	UN	2,00	5,44	61,08	100,00%	61,08
8.10	Yssa sanitário completo	UN	1,00	427,57	427,57	100,00%	427,57
8.11	Torneira para lavatório	UN	2,05	59,66	119,32	100,00%	119,32
8.12	Registro de parede 75	UN	2,00	44,55	89,10	100,00%	89,10
9.0	SMALLS			12.858,10	12.858,10	100,00%	12.858,10
9.1	Pintura látex PVA duas demãos	M²	703,70	8,579,04	703,70	100,00%	8.579,04
9.2	Pintura Base D'água externa em muros de demãos com revestor	M²	502,50	2.753,70	502,50	100,00%	2.753,70
9.3	Pintura esmalte sintético	M²	65,80	1.015,36	65,80	100,00%	1.015,36
10.0	Instalação			2.921,09	2.921,09	100,00%	2.921,09
10.1	Recuperação de quadro negro, incluindo pintura 4,00m x 3,00m	M²	8,00	27,62	221,04	100,00%	221,04
10.2	Capote de proteção	M	27,50	47,81	1.301,03	100,00%	1.301,03
10.3	Limpeza geral da obra	M²	329,40	2,79	919,03	100,00%	919,03
<b>TOTALS</b>					<b>36.636,08</b>		

Engenheiro Civil  
 José Alfredo B. Machado  
 (REA-DE 2879/D)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/11/2021, às 19:08.

221

Processo: 750500 2 / 2017  
 Flo.: 1306  
 Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 em



Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08  
 Chave de Impressão: 31A1Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORUA  
 CONTRAÇÃO Nº: 001/2013-11-07  
 Nº DO PROCESSO: Nº 021/2013-11-07  
 MEDICÃO Nº:  
 CONSTRUTORA: PR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 OSERÇÃO DA OBRA: Serviços de Reforço da Unidade Escolar Edifício Paraná  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06 de Janeiro a 18 de março de 2014  
 DATA: 19 de março de 2014  
 PÁG. Nº: 120 dias

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.	P. UNID	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL		ACQUIVILADO		SALDO		
						QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)		QUANT.	%
1.1	Demolição de calçada externa	M²	36,80	11,05	406,64	0,00%	-	36,80	100,00%	406,64	100,00%	406,64	-	-
1.2	Demolição de reboco Nº 1,70m de altura	M²	82,50	4,14	341,55	0,00%	-	82,50	100,00%	341,55	100,00%	341,55	-	-
1.3	Reboco de alvenaria Nº 1,70m de altura	M²	478,40	2,21	1.057,26	0,00%	-	478,40	100,00%	1.057,26	100,00%	1.057,26	-	-
1.4	Reboco de esquadrias de madeira	UN	5,00	24,17	120,85	0,00%	-	5,00	100,00%	120,85	100,00%	120,85	-	-
2.1	Reboco de Calçadura	M²	194,00	12,42	2.409,48	0,00%	-	194,00	100,00%	2.409,48	100,00%	2.409,48	-	-
3.1	Chapisco de cimento e areia tipo 1,5	M³	82,50	3,93	324,23	0,00%	-	82,50	100,00%	324,23	100,00%	324,23	-	-
3.2	Reboco final	M²	82,50	20,91	1.725,08	0,00%	-	82,50	100,00%	1.725,08	100,00%	1.725,08	-	-
4.1	Esquadrias de madeira completa	M²	8,50	307,65	2.615,03	0,00%	-	8,50	100,00%	2.615,03	100,00%	2.615,03	-	-
4.2	Esquadria de ferro completa	M²	5,40	224,52	1.212,41	0,00%	-	5,40	100,00%	1.212,41	100,00%	1.212,41	-	-
6.1	Primeira taxa de alvenaria	M³	539,00	11,95	6.441,05	0,00%	-	539,00	100,00%	6.441,05	100,00%	6.441,05	-	-
6.2	Primeira taxa de reboco	M³	37,80	15,20	574,56	0,00%	-	37,80	100,00%	574,56	100,00%	574,56	-	-
7.1	Recuperação de aquário negro inclusive pintura 5,00m x 1,00m	M²	8,00	87,04	701,04	0,00%	-	8,00	100,00%	701,04	100,00%	701,04	-	-
7.2	Calçada de concreto	M²	34,70	47,51	1.641,66	0,00%	-	34,70	100,00%	1.641,66	100,00%	1.641,66	-	-
7.3	Limpeza geral de obra	M²	130,00	2,79	362,70	0,00%	-	130,00	100,00%	362,70	100,00%	362,70	-	-
<b>TOTAIS</b>					<b>19.933,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.933,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.933,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.933,52</b>			

A presente medição totaliza o Importância de R\$ 19.933,52 detentores mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos

Engenheiro Civil  
 CREA-DF 38357/D



Processo: 2505002/2017  
 Fls.: 1303  
 Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08  
 Chave de Impressão: 31A1Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

CONSTRUTORA: HR CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviços de reforma de Unidade Integrada José Araújo Bezerra  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05 de Janeiro a 24 de março de 2014  
 DATA: 24 de março de 2014  
 PRAZO: 120 dias  
 MEDIDA Nº ÚNICA  
 Nº DO PROCESSO: TP nº 021/2013 - LT 01  
 FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 40%  
 CONTRATANTE: PREFEREIRA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	CONTRATADO		ACUM. ANTERIOR		MERCADO ATUAL		ACUMULADO		SALDO
						QUANT.	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.1	Retirada de pintura antiga	M²	1.753,40	2,21	3.875,01									
1.2	Reboco de parede tipo entalço 2,80 x 1,40m	UN	8,00	32,23	257,84									
2.1	Reboco de cobertura	M²	963,50	13,67	13.966,67									
3.1	Esquadrias de madeira completa	M²	31,96	307,65	9.617,90									
4.1	Pintura látex PVA duas demãos	M²	1.640,30	12,20	20.011,66									
4.2	Pintura a base D'água externa em muros DZ demãos com fixador	M²	1.753,40	5,48	9.608,63									
4.3	Pintura a base sintético	M²	269,80	15,20	4.098,76									
5.1	Recuperação de quadro negro, inclusive pintura 4,00m x 1,00m	M²	20,00	87,63	1.752,60									
5.2	Limpeza geral da obra	M²	848,00	2,79	2.365,92									
<b>TOTALS</b>						63.496,00		0,00%			63.496,00	100,00%	63.496,00	
A presente medição totaliza a importância de R\$ 63.496,00 sessenta e três mil quatrocentos e noventa e seis reais														

Engenheiro Civil  
 José Manoel N. Machado  
 CRA-DF 2875/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahaiá, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-4300 E-mail: falc@concreco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/11/2021, às 19:08



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Processo: 2509002/2017  
 Rubrica: 1308

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 em



Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08  
 Chave de Impressão: 31A1Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



CONTRATANTE: PREFEREIRA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA  
 FONTE DE RECURSOS: FUNDS-40%  
 Nº DO PROCESSO: TP nº 021/2013 - LT 05  
 APROVAÇÃO DE ÚNICA

CONSTRUTORA: HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviço de Reforma da Unidade Funcional Viana  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05 de janeiro a 24 de março  
 DATA: 24 de março de 2014

PS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.	CONTRATADO		TOTAL	QUANT.	ACUM. ANTERIOR		VALOR (R\$)	QUANT.	MEDIÇÃO ATUAL		VALOR (R\$)	QUANT.	ACUMULADO		VALOR (R\$)	TENS	VALOR (R\$)
				P. UNID	VALOR			%	VALOR			%	VALOR (R\$)			%	VALOR (R\$)			
1.1	Demolição de muro cimentado sobre laje de concreto	M²	36,97	16,11	592,85	36,97	100,00%	592,85	0,00%	592,85	36,97	100,00%	592,85	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Demolição de alvenaria externa	M³	41,90	11,05	458,58	41,90	100,00%	458,58	0,00%	458,58	41,90	100,00%	458,58	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Demolição de grades, m. 2,20m de altura	M³	67,40	4,74	279,04	67,40	100,00%	279,04	0,00%	279,04	67,40	100,00%	279,04	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Remoção de pintura antiga	M²	413,60	2,21	914,06	413,60	100,00%	914,06	0,00%	914,06	413,60	100,00%	914,06	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Remoção de esquadrias de madeira	Un	5,00	24,17	120,85	5,00	100,00%	120,85	0,00%	120,85	5,00	100,00%	120,85	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Revestimento de Concreto	M²	343,50	12,42	4.266,27	343,50	100,00%	4.266,27	0,00%	4.266,27	343,50	100,00%	4.266,27	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Concreto de cimento e areia tipo 1/4	M³	67,40	3,93	264,88	67,40	100,00%	264,88	0,00%	264,88	67,40	100,00%	264,88	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Reboco Plumbim	M²	67,40	20,91	1.409,33	67,40	100,00%	1.409,33	0,00%	1.409,33	67,40	100,00%	1.409,33	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Plinco cimentado	M²	36,80	40,61	1.487,09	36,80	100,00%	1.487,09	0,00%	1.487,09	36,80	100,00%	1.487,09	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Esquadria de madeira completa	Un	8,40	307,65	2.584,76	8,40	100,00%	2.584,76	0,00%	2.584,76	8,40	100,00%	2.584,76	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Portão elétrico	Un	14,00	57,11	799,54	14,00	100,00%	799,54	0,00%	799,54	14,00	100,00%	799,54	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Cabo isolado em PVC classe 1,5mm	M	102,00	1,97	197,00	102,00	100,00%	197,00	0,00%	197,00	102,00	100,00%	197,00	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Cabo isolado em PVC classe 2,5mm	M	300,00	2,60	780,00	300,00	100,00%	780,00	0,00%	780,00	300,00	100,00%	780,00	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Cabo isolado em PVC classe 4,0mm	M	100,00	4,74	474,00	100,00	100,00%	474,00	0,00%	474,00	100,00	100,00%	474,00	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Interruptor simples com espelho	Un	4,00	16,97	67,88	4,00	100,00%	67,88	0,00%	67,88	4,00	100,00%	67,88	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Interruptor duplo com espelho	Un	3,00	16,97	50,91	3,00	100,00%	50,91	0,00%	50,91	3,00	100,00%	50,91	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Luminárias florescência eletrônica de 25w	Un	14,00	26,22	367,08	14,00	100,00%	367,08	0,00%	367,08	14,00	100,00%	367,08	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Pintura hidrolática	Un	3,00	95,54	286,62	3,00	100,00%	286,62	0,00%	286,62	3,00	100,00%	286,62	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Pintura tampão	Un	1,00	104,98	104,98	1,00	100,00%	104,98	0,00%	104,98	1,00	100,00%	104,98	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Assentamento de tubo PVC rígido diâmetro 5"	M	12,00	18,12	217,44	12,00	100,00%	217,44	0,00%	217,44	12,00	100,00%	217,44	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Assentamento de tubo de PVC rígido diâmetro 3/4"	M	15,00	19,56	293,40	15,00	100,00%	293,40	0,00%	293,40	15,00	100,00%	293,40	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Graxina Di-100mm	M	12,00	24,66	295,92	12,00	100,00%	295,92	0,00%	295,92	12,00	100,00%	295,92	-	-	-	-	-	-	-
7.6	Massa aderente completa	Un	3,00	427,57	1.282,71	3,00	100,00%	1.282,71	0,00%	1.282,71	3,00	100,00%	1.282,71	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Massa aderente simples	Un	2,00	59,66	119,32	2,00	100,00%	119,32	0,00%	119,32	2,00	100,00%	119,32	-	-	-	-	-	-	-
7.8	Caixa de passagem (60x60mm) x (4x4x4x)	Un	2,00	144,55	289,10	2,00	100,00%	289,10	0,00%	289,10	2,00	100,00%	289,10	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Pintura Lixa PVA para cimento	M²	744,70	12,20	9.085,34	744,70	100,00%	9.085,34	0,00%	9.085,34	744,70	100,00%	9.085,34	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Pintura base de água acrílica, em massa 02 demãos com flandor	M²	409,20	5,48	2.242,42	409,20	100,00%	2.242,42	0,00%	2.242,42	409,20	100,00%	2.242,42	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Pintura esmalte sintético	M²	41,40	15,20	629,28	41,40	100,00%	629,28	0,00%	629,28	41,40	100,00%	629,28	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Rescapeço de quadro negro requadrado inclusive pintura 4,00m x 1,00m	M²	16,00	87,69	1.403,08	16,00	100,00%	1.403,08	0,00%	1.403,08	16,00	100,00%	1.403,08	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Caixa de proteção	M	41,50	47,31	1.963,37	41,50	100,00%	1.963,37	0,00%	1.963,37	41,50	100,00%	1.963,37	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Imposto geral da obra	M²	252,00	2,79	703,08	252,00	100,00%	703,08	0,00%	703,08	252,00	100,00%	703,08	-	-	-	-	-	-	-

Processo: 2505002/2017  
 Cla. 1309  
 Rubrica:

Engenheiro Civil  
 CREA-Ma 2875/10

A presente medição tozeite a importância de R\$ 32.434,48 e três mil quatrocentos e quatorze reais e seis centavos

32.434,48	0,00%	100,00%	32.434,48	32.434,48	32.434,48	32.434,48	32.434,48	32.434,48	32.434,48
TOTAL									

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida



Certidão nº 780169/2017  
 24/11/2021, 19:08  
 Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864777/2022

Atividade concluída

Processo: 7505002/2022  
Fls.: 1310  
Rubrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS**  
Registro: **1119679931MA** RNP: **1119679931**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210426218** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2021 Baixada em: 09/03/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA** CPF/CNPJ: **01.612.830/0001-32**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DA ASSEMBLÉIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTANA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65555000  
Contrato: 088/2020 - CPL Celebrado em: 20/11/2020  
Valor do contrato: R\$ 892.339,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA TV BRASIL, RUA NOVA, RUA ROSEANA SARNEY, RUA Nº: S/N  
PRINCIPAL E RUA TV DO PASSEIO  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: SANTANA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65555000  
Coordenadas Geográficas: -3.114520, -42.412604  
Data de início: 07/12/2020 Conclusão efetiva: 06/12/2021  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA CPF/CNPJ: 01.612.830/0001-32

Atividade Técnica: **16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.3 - ASFALTO DE PETRÓLEO 49 - Execução de obra 1100,96 tonelada; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2094,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2094,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10420,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 14163,32 tonelada; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14979,00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 17,97 tonelada; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 598,00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 3580,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3580,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3580,00 metro;**

**Observações**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - MA.

**Informações Complementares**

- NO ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 2.3- DESMA. DEST. LIMPEZA AREAS C/ ARVORES...



126



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

Processo: 2505002/20 120 22  
 Pág. 2/6  
 Fls. 1344  
 Rubrica:

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**864777/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 864777/2022**  
**01/07/2022, 10:58**  
**98121**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 98121



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **41.617.192/0001-67**, sediada à Avenida dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14, Edifício Century Multiempresarial, Sala 105, Calhau, CEP 65.071-380, São Luís, Maranhão, Executou os Serviços de Engenharia "Pavimentação Asfáltica" nas Ruas: TV Brasil, Rua Nova, Rua Roseana Sarney, Rua Principal e Rua TV do Passeio do Município de Santana do Maranhão, conforme **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2020 - CPL**, oriundo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020**. Declaramos que os serviços foram prestados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas, administrativas e comerciais vigentes, e em perfeita obediência as cláusulas contratuais, não tendo qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica, administrativa e comercial.

#### DADOS DO ATESTADO:

- DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:**  
Contrato Administrativo nº 088/2020 – CPL / Pregão Eletrônico nº 002/2020.
- LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS:**  
Ruas: TV Brasil, Rua Nova, Rua Roseana Sarney, Rua Principal e Rua TV do Passeio
- PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:**  
Início 07 de dezembro 2020, Conclusão dos serviços 18 de agosto 2021.
- DADOS DO CONTRATANTE:**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO - MA  
CNPJ nº 01.612.830/0001-32  
LOCALIZADA NA AVENIDA ASSEMBLÉIA DE DEUS, S/N,  
CENTRO, CEP 65.555-000, SANTANA DO MARANHÃO, MARANHÃO
- DADOS DA CONTRATADA:**  
PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA  
CNPJ nº 41.617.192/0001-67  
LOCALIZADA NA AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 11ª, LOTE 14  
ED. CENTURY MULTIEMPRESARIAL, SALA 105, CALHAU, CEP 65.071-380,  
SÃO LUÍS, MARANHÃO
- DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**  
ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL 1119679931

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864777/2022, em 01/07/2022 emitida



Certidão nº 864777/2022  
02/08/2022, 14:28  
Chave de Impressão: 98121

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 2 folhas











Processo: 2505002/2022  
 Fls.: 1313  
 Rubrica:

- 7. **DADOS DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA "PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA" EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO, MARANHÃO
- 8. **DADOS DO SIGNATÁRIO REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:**  
 FRANCISCO PEREIRA TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Santana do Maranhão (MA), 04 de março de 2022

**MARCIO JOSE MELO SANTIAGO:**  
 80319386368

Assinado de forma digital por  
 MARCIO JOSE MELO SANTIAGO:  
 80319386368  
 Dados: 2022.03.04 10:25:39 -03'00'

MARCIO JOSÉ MELO SANTIAGO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF nº 803.193.863-68

**ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO:**  
 131.585.975-00

Assinado de forma digital por  
 ANTONIO DE PADUA DOS  
 SANTOS MELLO:131.585.975-00  
 Dados: 2022.03.04 10:26:34  
 -03'00'

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO  
 ENG. CIVIL  
 CPF nº 131.585.975-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864777/2022, em 01/07/2022 emitida



Certidão nº 864777/2022  
 02/08/2022, 14:28

Chave de Impressão: 98121

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 2 folhas



129

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO/MA.

====> SÓ OBRA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO/MA

PROPOSTA SINCONV N.º 000451/2020

CONTRATO Nº 088/2020 - CPL

LOCAL RUA TV BRASIL, RUA NOVA, RUA ROSEANA SARNEY, RUA PRINCIPAL  
E RUA TV PASSEIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - Meta-2 (Obra)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra (5,00 x 2,50) m	m <sup>2</sup>	25,00
1.2	Administração local	mês	6,00
1.3	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
<b>2.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m <sup>3</sup>	2.094,00
2.2	Transp. local c/ basc. 12m3 de rodov. não pav	tkm	14.163,32
2.3	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m <sup>2</sup>	10.420,00
2.4	Recuperação de Área Degradada	m <sup>2</sup>	10.420,00
2.5	Transporte de material - bota-fora	tkm	6.746,87
2.5	Regularização de subleito	m <sup>2</sup>	10.420,00
2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m <sup>2</sup>	2.094,00
2.7	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m <sup>3</sup>	2.094,00
<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	Imprimação	m <sup>2</sup>	14.979,00
3.2	Pintura de ligação	m <sup>2</sup>	14.979,00
3.3	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	t	17,97
3.4	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,99
3.5	Areia asfalto a quente	t	1.100,96
3.6	Transporte de asfalto diluído tipo cm 30	t	17,97
3.7	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	5,99
3.8	Aquisição de CAP 50/70	t	77,06
3.9	Transporte de CAP 50/70	t	77,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864777/2022, em 01/07/2022 emitida em



Certidão nº 864777/2022  
02/08/2022, às 14:28

Chave de Impressão: 98121

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 2 folhas





Processo: 2505002 / 2022  
 Fls.: 1314  
 Rubrica:

3.10	Transporte local de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	45.462,31
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM</b>		
4.1	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	3.580,00
4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	3.580,00
<b>5.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
5.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m <sup>2</sup>	598,00
<b>6.0</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
6.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	17.670,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864777/2022, emitida em 01/07/2022




**MARCIO JOSE MELO SANTIAGO:** 80319386368  
 Assinado de forma digital por MARCIO JOSE MELO SANTIAGO: 80319386368  
 Dados: 2022.03.07 15:43:38 -03'00'

**ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO:** 131.585.975-00  
 Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO: 131.585.975-00  
 Dados: 2022.03.07 15:44:16 -03'00'

Certidão nº 864777/2022  
 02/08/2022, 14:28  
 Chave de Impressão: 98121  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 2 folhas



131


Processo: 2505002/2022  
Fls.: 1315  
Rubrica: 



132

Processo: 2505002 / 2012  
Fls.: 1316  
Rubrica: 





  
133

Processo: 2505002 / 2012  
Flo.: 1317  
Rubrica: 





PLAMONTEC PLANEJAMENTO  
OBRAS TERRAPIENAGEM LTDA



134

Processo 9505002/2022  
Fls. 1318  
Rubrica: 







  
135/135