



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2002001/2024 |
| Fls.: | 651 |
| Rubrica: | |

JUNTADA DE DOCUMENTOS

Pelo presente, junto aos autos do processo Administrativo nº 2002001/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, os documentos apresentados pela empresa JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ nº 42.966.384/0001-41, para o processo acima identificado.

Bom Lugar, Estado do Maranhão, 21 de março de 2024.


ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA
Agente de Contratação



| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2002001/2024 |
| Fls.: | 652 |
| Rubrica: | |

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.966.384/0001-41
Razão Social: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N - CENTRO - 65.468-000 - MATÕES DO NORTE
/ Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 09/03/2024 15:38

1 de 1



| | |
|-----------|-------------|
| Processo: | 007001/2021 |
| Fls.: | 653 |
| Rubrica: | |

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CPF: 014.328.683-81
Nome: ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR

Endereço:
AVENIDA DO COMERCIO, 1056 - CENTRO - 65.468-000 - MATÕES DO NORTE /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 09/03/2024 15:40

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200300412074 |
| Fls.: | 634 |
| Rubrica: | |

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.966.384/0001-41
Razão Social: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/05/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 03/08/2021
CNAE Primário: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

- CNAE Secundário 1: 1921-7/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO
- CNAE Secundário 2: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- CNAE Secundário 3: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- CNAE Secundário 4: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CNAE Secundário 5: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- CNAE Secundário 6: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
- CNAE Secundário 7: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- CNAE Secundário 8: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- CNAE Secundário 9: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO
- CNAE Secundário 10: 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
- CNAE Secundário 11: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
- CNAE Secundário 12: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- CNAE Secundário 13: 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- CNAE Secundário 14: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
- CNAE Secundário 15: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- CNAE Secundário 16: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
- CNAE Secundário 17: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- CNAE Secundário 18: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
- CNAE Secundário 19: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- CNAE Secundário 20: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- CNAE Secundário 21: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
- CNAE Secundário 22: 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
- CNAE Secundário 23: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
- CNAE Secundário 24: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- CNAE Secundário 25: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

Relatório de Credenciamento

| | |
|-----------|-------------|
| Processo: | 000001/2024 |
| Fis.: | 655 |
| Rubrica: | ⊕ |

CNAE Secundário 26: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 27: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 28: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 29: 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS
CNAE Secundário 30: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 31: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 32: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 33: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 34: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 35: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 36: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 37: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 38: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato

CEP: 65.468-000
Endereço: AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N - CENTRO
Município / UF: MATÕES DO NORTE / Maranhão
Telefone: (98) 84021695
E-mail: joaopaivajr4@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 014.328.683-81
Nome: ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 014.328.683-81
Nome: ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
E-mail: joaopaivajr4@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 200200412024 |
| Fis.: | 65 |
| Rubrica: |  |

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 014.328.683-81 Participação Societária: 100,00%
Nome: ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Número do Documento: 04380202706 Órgão Expedidor: DETRAN MA
Data de Expedição: 28/04/2023
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: joaopaivajr4@gmail.com



| | |
|-----------|-------------|
| Processo: | 2022004120M |
| Fls.: | 657 |
| Rubrica: | |

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.966.384/0001-41
Razão Social: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/05/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/06/2024
Código de Controle: A0FAD31403658E52

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 20/03/2024
Código de Controle: 2024022007160825489618

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 04/07/2024
Código de Controle: 13666372024

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA LTDA**J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA**

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 2007001 DOJM |
| Fls.: | 699 |
| Rubrica: |  |

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 01/04/1985, CPF 014.328.683-81, residente e domiciliado na cidade de Matões do Norte - MA, na RUA 7 DE SETEMBRO, nº S/N,CENTRO, CEP: 65468-000, resolve alterar a Empresa Limitada, **J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA**, registrada na JUCEMA sob o **NIRE 21600203473** e inscrita no **CNPJ 42.966.384/0001-41**, Sediada na Avenida São Jose, nº 999, NOVO TEMPO, Matões do Norte - MA, CEP:65468000, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira Fica alterado o endereço da empresa para **AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N, CENTRO CEP:65.468-000, Matões do Norte - MA**

Cláusula Segunda – Objeto da empresa

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 2009000512024 |
| Fls.: | 660 |
| Rubrica: |  |

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA LTDA
J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA**

| | |
|----------|---|
| Processo | 200300412024 |
| Fls.: | 661 |
| Rubrica: |  |

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 01/04/1985, CPF 014.328.683-81, residente e domiciliado na cidade de Matões do Norte - MA, na RUA 7 DE SETEMBRO, nº S/N,CENTRO, CEP: 65.468-000, titular da empresa Ltda **J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA**, com sede na AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N, CENTRO CEP:65.468-000, Matões do Norte - MA, com ato constitutivo registrado na JUCEMA sob **NIRE 21600203473** e inscrita no **CNPJ 42.966.384/0001-41**, resolve consolidar as cláusulas em vigor do mencionado contrato e alterações posteriores, como segue:

Cláusula Primeira - A empresa gira sob a denominação de **J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA**.

Cláusula Segunda - A empresa tem por sede na **AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N, CENTRO CEP:65.468-000**. podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Terceira - O objeto da empresa.

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 200700112004 |
| Fls.: | 662 |
| Rubrica: |  |

- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Cláusula Quarta - O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente.

Cláusula Sexta - A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do Capital Social integralizado.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade será exercida pelos sócio **ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Primeira – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Segunda – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira – Fica eleito o foro de Matões do Norte - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, estando o titular justo e contratado assina este instrumento em uma (01) via, de igual teor e forma.

Matões do Norte – MA; 01 de abril de 2023.

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Socio/Administrador



| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 20030014003M |
| Fls.: | 669 |
| Rubrica: | |

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01432868381 | ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR |

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 14:28 SOB Nº 20230529887.
PROTOCOLO: 230529887 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305823749. CNPJ DA SEDE: 42966384000141.
NIRE: 21600203473. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.
J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PERRIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



| | |
|-----------|----------------|
| Processo: | 200.30011/2024 |
| Fis.: | 665 |
| Rubrica: | |

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **014.328.683-81**

Nome: **ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR**

Data de Nascimento: **01/04/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/08/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:58:01** do dia **10/03/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8840.08A5.B869.2881**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | Processo: <u>2007004/2021</u> Fls.: <u>666</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> | |
|---|---|---|----------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.966.384/0001-41 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 03/08/2021 | |
| NOME EMPRESARIAL J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO AV DR ANTONIO SAMPAIO | | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.468-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO MATÕES DO NORTE | UF MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO JPCONSTRUCOESERRAPLANAGEM@GMAIL.COM | | TELEFONE (98) 8402-1695 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2021 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/03/2024 às 14:59:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | Processo: <u>2007001102M</u> Fls.: <u>667</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.966.384/0001-41 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 03/08/2021 |
| NOME EMPRESARIAL J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO AV DR ANTONIO SAMPAIO | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 65.468-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO MATÕES DO NORTE | UF MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO JPCONSTRUCOESERRAPLANAGEM@GMAIL.COM | | TELEFONE (98) 8402-1695 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2021 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/03/2024 às 14:59:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 200200112024 |
| Fls.: | 668 |
| Rubrica: |  |

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

42.966.384/0001-41

NOME EMPRESARIAL:

J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa

Nome/Nome Empresarial:

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia 10/03/2024 às 15:01 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 2002001190 M |
| Fis.: | 669 |
| Rubrica: | |

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR**
CPF: 014.328.683-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:01 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2024.

Código de controle da certidão: **D3C3.99DD.FD81.A3A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

| | |
|----------|-------------|
| Processo | 20030042024 |
| Fls.: | 620 |
| Rubrica: | Φ |

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 42.966.384/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:23:28 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **A0FA.D314.0365.8E52**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



| | |
|-----------|-------------|
| Processo: | 20020041DCM |
| Fls.: | 671 |
| Rubrica: | |

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 094895/24

Data da

12/03/2024 19:41:33

Inscrição Estadual: 127190198

CPF/CNPJ: 42966384000141

Razão Social: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: RUA DR ANTONIO SAMPAIO, S N CEP: 65468000 - CENTRO

Telefone: (98)984021695

Município: MATOES DO NORTE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/03/2024 19:42:30



| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200200113024 |
| Fls.: | 672 |
| Rubrica: | |

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 013815/24

Data da Certidão: 22/02/2024 14:46:40

CPF/CNPJ CONSULTADO: 42966384000141

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/03/2024 15:55:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

AV DR. ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01612831000187

Exercício: 2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

| | |
|-----------|-------------|
| Processo: | 20020012024 |
| Fis.: | 673 |
| Rubrica: | |

da prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE, a requerimento da pessoa interessada J P CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 18/06/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 100119396 Matrícula: 867
Contribuinte: J P CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA CPF/CNPJ 42966384000141
Endereço: AV AVENIDA DOUTOR ANTONIO SAMPAIO, S/N Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65468000
Cidade: MATÕES DO NORTE UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 03/08/2021 Inscr Municipal : 867 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : SERVICOS DE ENGENHARIA, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGU

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Data de Emissão: 20/03/2024 Valida Até: 18/06/2024 Usuário: VANUZA

Código de Controle da certidão/Número:
DD1B.8AA2.DE49.EF74





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
AV DR. ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 - CENTRO
CNPJ: 01612831000187

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200300112024 |
| Fls.: | 679 |
| Rubrica: | |

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS da prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE, a requerimento da pessoa interessada J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|---------------|--|-----------|----------------|
| Cadastro: | 100119396 | CPF/CNPJ: | 42966384000141 |
| Contribuinte: | J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | Complem: | |
| Endereço: | AV AVENIDA DOUTOR ANTONIO SAMPAIO - Nº S/N | CEP: | 65468000 |
| Bairro: | CENTRO | | |
| Cidade: | MATÕES DO NORTE MA | | |

Emissão: 20/03/2024 às 16:14:52 Validade: 18/06/2024 Usuário: VANUZA BARROS
Número/Controle da Certidão: 9E00D0B10640C356





SECRETARIA DE
FISCALIDADE

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.966.384/0001-41 Inscrição Estadual: 12.719019-8

Razão Social: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200300112024 |
| Fls.: | 676 |
| Rubrica: | 0 |

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DR ANTONIO SAMPAIO

Número: 5 N Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: MATOES DO NORTE UF: MA

CEP: 65468000 DDD: Telefone: 984021695

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|--|
| 4221903 | MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4292801 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
| 4292802 | OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL |
| 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4311801 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS |
| 4312600 | PERFURAÇÕES E SONDAJENS |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4319300 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANTÁRIAS E DE GÁS |
| 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 4322303 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
| 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES |
| 4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4530704 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
| 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 1921700 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4221901 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 08/01/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (1921700),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/03/2024

Número da Consulta:

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 202300412024 |
| Fls.: | 677 |
| Rubrica: |  |

| | |
|--|---|
| <input type="button" value="Nova Consulta"/> | <input type="button" value="Imprimir"/> |
|--|---|

Desenvolvida pela Sefaz/MA/TEC - 01/05/2012

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.966.384/0001-41
Razão Social: J P CONTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: AV DR ANTONIO SAMPAIO SN / CENTRO / MATOES DO NORTE / MA / 65468-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022007160825489618

Informação obtida em 20/02/2024 09:58:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 200700412024 |
| Fls.: | 679 |
| Rubrica: | |

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.966.384/0001-41
Certidão nº: 1363889/2024
Expedição: 06/01/2024, às 10:36:36
Validade: 04/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.966.384/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 000001/0024 |
| Fls.: | 680 |
| Rubrica: |  |

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022
 J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA
 AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N, CENTRO
 MATÕES DO NORTE - MA, CEP: 65.468-000
 CNPJ: 42.966.384/0001-41 NIRE: 21600203473

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| CAIXA | 16.813,12 | | |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 206.081,00 | 222.894,12 | |
| ESTOQUES | | 134.242,38 | 357.136,50 |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

| | | | |
|---------------------|--|------------|------------|
| IMÓVEIS | | 280.000,00 | |
| VEICULOS | | 170.000,00 | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | 95.000,00 | |
| COMPUTADORES | | 50.000,00 | 595.000,00 |

TOTAL DO ATIVO

952.136,50

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| FORNECEDORES | 6.109,58 | | |
|--------------|----------|--|--|

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

| | | | |
|------------------|-----------|--|-----------|
| SIMPLES NACIONAL | 29.304,17 | | 35.413,75 |
|------------------|-----------|--|-----------|

PATRIMÔNIO LIQUIDO

| | | | |
|-------------------|------------|--|------------|
| CAPITAL SOCIAL | 500.000,00 | | |
| LUCROS ACUMULADOS | 416.722,75 | | 916.722,75 |

TOTAL DO PASSIVO

952.136,50

MATÕES DO NORTE - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 014.328.683-81

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 CRC MA 015180/0-4
 CONTADOR

| | |
|----------|---|
| Processo | 2002004/2021 |
| Fls.: | 681 |
| Rubrica: |  |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022
J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA
AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N, CENTRO
MATÕES DO NORTE - MA, CEP: 65.468-000
CNPJ: 42.966.384/0001-41 NIRE: 21600203473

| | |
|------------------------------|--------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 1.227.042,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | |
| SIMPLES NACIONAL | 29.304,17 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.197.737,83 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 732.092,00 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 465.645,83 |
| DESP. ADMINISTRATIVAS | 48.923,08 |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 416.722,75 |

MATÕES DO NORTE - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.328.683-81

RAYLSON MORAES COSTA VOLFF
CRC MA 015180/0-4
CONTADOR

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 200200412034 |
| Fis.: | 682 |
| Rubrica: | 10 |

ANÁLISE DE INDICES DO BALANÇO EM 31/12/2022J
P CONSTRUÇÕES E TERRAPLAGEM LTDA
AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N, CENTRO
MATÕES DO NORTE - MA, CEP: 65.468-000
CNPJ: 42.966.384/0001-41 NIRE: 21600203473

ILG (ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL)

$$ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)$$

$$ILG = (357.136,50+0,00)/(35.413,75+00)$$

$$ILG = (357.136,50)/(35.413,75)$$

$$ILG = (10,08)$$

ILC (ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE)

$$ILC = (AC)/(PC)$$

$$ILC = (357.136,50)/(35.413,75)$$

$$ILC = (10,08)$$

ILS (ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA)

$$ILS = (AC - ESTOQUE)/(PC)$$

$$ILS = (357.136,50 - 134.242,38)/(35.413,75)$$

$$ILS = (222.894,12)/(35.413,75)$$

$$ILS = (6,29)$$

ILI (ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA)

$$ILI = (DISPONIVEL)/(PC)$$

$$ILI = (222.894,12)/(35.413,75)$$

$$ILI = (6,29)$$

MATÕES DO NORTE - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.328.683-81

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
CRC MA 015180/0-4
CONTADOR

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 200.2004.12024 |
| Fls.: | 683 |
| Rubrica: |  |

ANÁLISE DE INDICES DO BALANÇO EM 31/12/2022
P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA
AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N, CENTRO
MATÕES DO NORTE - MA, CEP: 65.468-000
CNPJ: 42.966.384/0001-41 NIRE: 21600203473

IET (ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL)

$$IET = (PC + ELP) / (ATIVO TOTAL)$$

$$IET = (35.413,75 + 0,00) / (952.136,50)$$

$$IET = (35.413,75) / (952.136,50)$$

$$IET = (0,037)$$

ISG (ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL)

$$ISG = (ATIVO TOTAL) / (PC + ELP)$$

$$ISG = (952.136,50) / (35.413,75)$$

$$ISG = (26,88)$$

MATÕES DO NORTE - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.328.683-81

RAYLSON MORAES COSTA VOLFF
CRC MA 015180/0-4
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2022
J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM
LTDACNPJ: 42.966.384/0001-41

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 200200112024 |
| Fls.: | 689 |
| Rubrica: |  |

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA** é uma empresa limitada, passou a ter início das suas atividades a partir de 03/08/2021. Atua na área de Serviços de engenharia.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado
- b) **Estoques:** Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.
- c) **Imobilizado:** Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- e) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços
- f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa **J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA**, e assim possam ser confiavelmente

mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os seus realizações estão reconhecidas no resultado.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Processo: | 200.200.11.2021 |
| Fis.: | 685 |
| Ativos e Passivos e Rubrica: | |

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo "Outras Receitas/Despesas" no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Matões do Norte – MA, 31 de dezembro de 2022

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.328.683-81

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
CRC MA 015180/0-4
CONTADOR



| | |
|-----------|---------------|
| Processo: | 2002003120211 |
| Fis.: | 686 |
| Rubrica: | |

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01432868381 | ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR |
| 03576138307 | RAYLSON MORAES COSTA VOLF |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 11:54 SOB Nº 20230572340.
PROTOCOLO: 230572340 DE 03/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306044433. CNPJ DA SEDE: 42966364000141.
NIRE: 21600203473. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

| | |
|-----------|------------|
| Processo: | 2020012024 |
| Fls.: | 087 |
| Rubrica: | |

FOLHA 01

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 17 (dezessete) folhas tipograficamente numeradas, e servirá como livro diário número 01 (um) da empresa **J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA**, situada na **AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, S/N, CENTRO CEP:65.468-000, Matões do Norte - MA**, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **21600203473** em 03/08/2021, inscrita no CNPJ sob número **42.966.384/0001-41**.

Matões do Norte - MA, 01 de Janeiro de 2022.

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
CPF: 014.328.683-81
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
CONTADOR
CRC-MA 015180/0-4

Processo: 200200112024
 Fls.: 688
 Rubrica:

Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 15/01/2022 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | | | |
| | | REC. DE DESPESA COM DIVIDENDOS | 1002 | 001 | 1034 | 230.000,00 | |
| 15/01/2022 | 2.01.01.27.01.0001 | - DIVIDENDOS A PAGAR | | | | | |
| | | REC. DE DESPESA COM DIVIDENDOS | 1002 | 001 | 1034 | | 230.000,00 |
| Totais do dia 15: | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 20/01/2022 | 2.01.01.27.01.0001 | - DIVIDENDOS A PAGAR | | | | | |
| | | PAG. DE DIVIDENDOS | 1002 | 001 | 1035 | 230.000,00 | |
| 20/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | PAG. DE DIVIDENDOS | 1002 | 001 | 1035 | | 40.000,00 |
| 20/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Bancos c/movimento | | | | | |
| | | PAG. DE DIVIDENDOS | 1002 | 001 | 1035 | | 190.000,00 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 25/01/2022 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | | | |
| | | REF. A RESERVAS DE CONTINGENCIAS. | 1002 | 001 | 1036 | 181.043,91 | |
| 25/01/2022 | 2.07.04.01.03.0003 | - Reserva para Contingências | | | | | |
| | | REF. A RESERVAS DE CONTINGENCIAS. | 1002 | 001 | 1036 | | 181.043,91 |
| 25/01/2022 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | | | |
| | | REF. A RESERVAS DE LUCROS | 1002 | 001 | 1037 | 200.000,00 | |
| 25/01/2022 | 2.07.04.01.03.0007 | - RESERVAS DE LUCROS P/EXPANSÃO | | | | | |
| | | REF. A RESERVAS DE LUCROS | 1002 | 001 | 1037 | | 200.000,00 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 381.043,91 | 381.043,91 |
| 31/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 861 | 28.850,00 | |
| 31/01/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 861 | | 28.850,00 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Despesa com salários | | | | | |
| | | Rec. de despesa com salários | 1002 | 001 | 862 | 2.505,40 | |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com salários | 1002 | 001 | 862 | | 2.505,40 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - Despesa com FGTS | | | | | |
| | | Rec. de despesa com FGTS | 1002 | 001 | 863 | 200,43 | |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Rec. de despesa com FGTS | 1002 | 001 | 863 | | 200,43 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | - Despesa com INSS | | | | | |
| | | Rec. de despesa com INSS | 1002 | 001 | 864 | 200,43 | |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Rec. de despesa com INSS | 1002 | 001 | 864 | | 200,43 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Despesa com Simples Nacional | | | | | |
| | | Rec. de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 865 | 1.050,00 | |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Rec. de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 865 | | 1.050,00 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | - Despesa com Energia Elétrica | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia elétrica | 1002 | 001 | 866 | 850,00 | |
| 31/01/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia elétrica | 1002 | 001 | 866 | | 850,00 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Despesa com Água | | | | | |
| | | Rec. de despesa com água | 1002 | 001 | 867 | 210,00 | |
| 31/01/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com água | 1002 | 001 | 867 | | 210,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 33.866,26 | 33.866,26 |
| Totais do mês de Janeiro: | | | | | | 874.910,17 | 874.910,17 |
| 05/02/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Pago. de salários ref. ao mes e janeiro | 1002 | 001 | 868 | 2.505,40 | |
| 05/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 2009001130M |
| Fis.: | 689 |
| Rubrica: |  |

Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Pagto. de salários ref. ao mes e janeiro | 1002 | 001 | 868 | | 2.505,40 |
| | | | | | Totais do dia 05: | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/02/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | Pagto. de fgts ref ao mes de janeiro | 1002 | 001 | 869 | 200,43 | |
| 07/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pagto. de fgts ref ao mes de janeiro | 1002 | 001 | 869 | | 200,43 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 200,43 | 200,43 |
| 08/02/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de janeiro | 1002 | 001 | 872 | 850,00 | |
| 08/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de janeiro | 1002 | 001 | 872 | | 850,00 |
| 08/02/2022 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar | Pagto. de agua ref ao mes de janeiro | 1002 | 001 | 873 | 210,00 | |
| 08/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pagto. de agua ref ao mes de janeiro | 1002 | 001 | 873 | | 210,00 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 20/02/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Pagto. de inss ref ao mes de janeiro. | 1002 | 001 | 870 | 200,43 | |
| 20/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pagto. de inss ref ao mes de janeiro. | 1002 | 001 | 870 | | 200,43 |
| 20/02/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | Pagto. de simples nacional ref ao mes de janeiro | 1002 | 001 | 871 | 1.050,00 | |
| 20/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pagto. de simples nacional ref ao mes de janeiro | 1002 | 001 | 871 | | 1.050,00 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 1.250,43 | 1.250,43 |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 876 | 23.660,00 | |
| 28/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 876 | | 23.660,00 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 877 | 2.505,40 | |
| 28/02/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 877 | | 2.505,40 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 878 | 200,43 | |
| 28/02/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 878 | | 200,43 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 879 | 200,43 | |
| 28/02/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 879 | | 200,43 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 880 | 1.039,53 | |
| 28/02/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 880 | | 1.039,53 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 881 | 930,00 | |
| 28/02/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 881 | | 930,00 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 882 | 225,00 | |

Processo: 200300412024
 Fls.: 690
 Rubrica:

Empresa: J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 28/02/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 882 | | 225,00 |
| | | | | | Totais do dia 28: | 28.760,79 | 28.760,79 |
| | | | | | Totais do mês de Fevereiro: | 33.777,05 | 33.777,05 |
| 05/03/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 883 | 2.505,40 | |
| 05/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 883 | | 2.505,40 |
| | | | | | Totais do dia 05: | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/03/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 884 | 200,43 | |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes fevereiro | 1002 | 001 | 884 | | 200,43 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 200,43 | 200,43 |
| 08/03/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 887 | 930,00 | |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 887 | | 930,00 |
| 08/03/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 888 | 225,00 | |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 888 | | 225,00 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 1.155,00 | 1.155,00 |
| 20/03/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 885 | 200,43 | |
| 20/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 885 | | 200,43 |
| 20/03/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 886 | 1.039,53 | |
| 20/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de fevereiro | 1002 | 001 | 886 | | 1.039,53 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 1.239,96 | 1.239,96 |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 889 | 10.979,00 | |
| 31/03/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 889 | | 10.979,00 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Despesa com salários | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 890 | 2.505,40 | |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 890 | | 2.505,40 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - Despesa com FGTS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 891 | 200,43 | |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 891 | | 200,43 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | - Despesa com INSS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 892 | 200,43 | |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 892 | | 200,43 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Despesa com Simples Nacional | | | | | |

| |
|--|
| Processo: 2000001/2021 |
| Fls.: 691 |
| Rubrica:  |

Empresa: J P CONSTRUÇOES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 893 | 1.156,16 | |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 893 | | 1.156,16 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | - Despesa com Energia Elétrica | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 894 | 860,00 | |
| 31/03/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 894 | | 860,00 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Despesa com Água | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 895 | 230,00 | |
| 31/03/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 895 | | 230,00 |
| | | Totais do dia 31: | | | | 16.131,42 | 16.131,42 |
| | | Totais do mês de Março: | | | | 21.232,21 | 21.232,21 |
| 05/04/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de março | 1002 | 001 | 896 | 2.505,40 | |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de março | 1002 | 001 | 896 | | 2.505,40 |
| | | Totais do dia 05: | | | | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/04/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de março | 1002 | 001 | 897 | 200,43 | |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de março | 1002 | 001 | 897 | | 200,43 |
| | | Totais do dia 07: | | | | 200,43 | 200,43 |
| 08/04/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de março | 1002 | 001 | 900 | 860,00 | |
| 08/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de março | 1002 | 001 | 900 | | 860,00 |
| 08/04/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de março | 1002 | 001 | 901 | 230,00 | |
| 08/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de março | 1002 | 001 | 901 | | 230,00 |
| | | Totais do dia 08: | | | | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 20/04/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de março | 1002 | 001 | 898 | 200,43 | |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de março | 1002 | 001 | 898 | | 200,43 |
| 20/04/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de março | 1002 | 001 | 899 | 1.156,16 | |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de março | 1002 | 001 | 899 | | 1.156,16 |
| | | Totais do dia 20: | | | | 1.356,59 | 1.356,59 |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 902 | 25.490,00 | |
| 30/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 902 | | 25.490,00 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Despesa com salarios | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 903 | 2.505,40 | |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 903 | | 2.505,40 |

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 2002003/2022 |
| Fis.: | 692 |
| Rubrica: | |

Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 30/04/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - Despesa com FGTS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 904 | 200,43 | |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 904 | | 200,43 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | - Despesa com INSS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 905 | 200,43 | |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 905 | | 200,43 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Despesa com Simples Nacional | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 906 | 1.725,95 | |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 906 | | 1.725,95 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | - Despesa com Energia Elétrica | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 907 | 845,00 | |
| 30/04/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica. | 1002 | 001 | 907 | | 845,00 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Despesa com Água | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 908 | 270,00 | |
| 30/04/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 908 | | 270,00 |
| | | Totais do dia 30: | | | | 31.237,21 | 31.237,21 |
| | | Totais do mês de Abril: | | | | 36.389,63 | 36.389,63 |
| 05/05/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de abril | 1002 | 001 | 909 | 2.505,40 | |
| 05/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de abril | 1002 | 001 | 909 | | 2.505,40 |
| | | Totais do dia 05: | | | | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/05/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mês de abril | 1002 | 001 | 910 | 200,43 | |
| 07/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de abril | 1002 | 001 | 910 | | 200,43 |
| | | Totais do dia 07: | | | | 200,43 | 200,43 |
| 08/05/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de abril | 1002 | 001 | 913 | 845,00 | |
| 08/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de abril | 1002 | 001 | 913 | | 845,00 |
| 08/05/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de abril | 1002 | 001 | 914 | 270,00 | |
| 08/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de abril | 1002 | 001 | 914 | | 270,00 |
| | | Totais do dia 08: | | | | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 20/05/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de abril | 1002 | 001 | 911 | 200,43 | |
| 20/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de abril | 1002 | 001 | 911 | | 200,43 |
| 20/05/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de abril | 1002 | 001 | 912 | 1.725,95 | |
| 20/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de abril | 1002 | 001 | 912 | | 1.725,95 |

Processo: 2000003/2021
 Fls.: 693
 Rubrica:

Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| Totais do dia 20: | | | | | | 1.926,38 | 1.926,38 |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 922 | 124.990,00 | |
| 31/05/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 922 | | 124.990,00 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios | | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 923 | 2.505,40 | |
| 31/05/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 923 | | 2.505,40 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 924 | 200,43 | |
| 31/05/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 924 | | 200,43 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 925 | 200,43 | |
| 31/05/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 925 | | 200,43 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 926 | 3.992,86 | |
| 31/05/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 926 | | 3.992,86 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 927 | 900,00 | |
| 31/05/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 927 | | 900,00 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 928 | 285,00 | |
| 31/05/2022 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 928 | | 285,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 133.074,12 | 133.074,12 |
| Totais do mês de Maio: | | | | | | 138.821,33 | 138.821,33 |
| 05/06/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de maio | 1002 | 001 | 929 | 2.505,40 | |
| 05/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de maio | 1002 | 001 | 929 | | 2.505,40 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/06/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de maio | 1002 | 001 | 930 | 200,43 | |
| 07/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de maio | 1002 | 001 | 930 | | 200,43 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 200,43 | 200,43 |
| 08/06/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar | | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de maio | 1002 | 001 | 933 | 900,00 | |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de maio | 1002 | 001 | 933 | | 900,00 |
| 08/06/2022 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar | | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de maio | 1002 | 001 | 934 | 285,00 | |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de maio | 1002 | 001 | 934 | | 285,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 1.185,00 | 1.185,00 |

| | |
|-----------|-----------|
| Processo: | 200003DOM |
| Fis.: | 699 |
| Rubrica: | |

ADMIN

Fortes Contábil 6.152.0

Empresa: J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | Pagto. de inss ref ao mes de maio | 1002 | 001 | 931 | 200,43 | |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de maio | 1002 | 001 | 931 | | 200,43 |
| 20/06/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de maio | 1002 | 001 | 932 | 3.992,86 | |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de maio | 1002 | 001 | 932 | | 3.992,86 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 4.193,29 | 4.193,29 |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 935 | 94.823,44 | |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 935 | | 94.823,44 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios | | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 936 | 2.505,40 | |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 936 | | 2.505,40 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 937 | 200,43 | |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 937 | | 200,43 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 938 | 200,43 | |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 938 | | 200,43 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 939 | 9.606,46 | |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 939 | | 9.606,46 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 940 | 863,00 | |
| 30/06/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 940 | | 863,00 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 941 | 295,00 | |
| 30/06/2022 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 941 | | 295,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 108.494,16 | 108.494,16 |
| Totais do mês de Junho: | | | | | | 116.578,28 | 116.578,28 |
| 05/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de junho | 1002 | 001 | 942 | 2.505,40 | |
| 05/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de junho | 1002 | 001 | 942 | | 2.505,40 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/07/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de junho | 1002 | 001 | 943 | 200,43 | |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de junho | 1002 | 001 | 943 | | 200,43 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 200,43 | 200,43 |
| 08/07/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar | | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de junho | 1002 | 001 | 946 | 863,00 | |

Processo: 20200412024
 Fls.: 695
 Rubrica:

Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 08/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de energia elétrica ref. ao mes de junho | 1002 | 001 | 946 | | 863,00 |
| 06/07/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de água ref. ao mes de junho | 1002 | 001 | 947 | 295,00 | |
| 08/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de água ref. ao mes de junho | 1002 | 001 | 947 | | 295,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 1.158,00 | 1.158,00 |
| 20/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de junho | 1002 | 001 | 944 | 200,43 | |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de junho | 1002 | 001 | 944 | | 200,43 |
| 20/07/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de junho | 1002 | 001 | 945 | 9.606,46 | |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de junho | 1002 | 001 | 945 | | 9.606,46 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 9.806,89 | 9.806,89 |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 948 | 33.210,00 | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 948 | | 33.210,00 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Despesa com salarios | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 949 | 2.505,40 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 949 | | 2.505,40 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - Despesa com FGTS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 950 | 200,43 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 950 | | 200,43 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | - Despesa com INSS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 951 | 200,43 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 951 | | 200,43 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Despesa com Simples Nacional | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 952 | 3.557,89 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 952 | | 3.557,89 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | - Despesa com Energia Elétrica | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia elétrica | 1002 | 001 | 953 | 850,00 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia elétrica | 1002 | 001 | 953 | | 850,00 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Despesa com Água | | | | | |
| | | Rec. de despesa com água | 1002 | 001 | 954 | 300,00 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com água | 1002 | 001 | 954 | | 300,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 40.824,15 | 40.824,15 |
| Totais do mês de Julho: | | | | | | 54.494,87 | 54.494,87 |
| 05/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de julho | 1002 | 001 | 955 | 2.505,40 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de julho | 1002 | 001 | 955 | | 2.505,40 |

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 0003001/DO JM |
| Fls.: | 696 |
| Rubrica: |  |

ADMIN

Fortes Contábil 6.152.0

Empresa : J P CONSTRUÇOES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| Totais do dia 05: | | | | | | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/08/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de julho | 1002 | 001 | 958 | 200,43 | |
| 07/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de julho | 1002 | 001 | 956 | | 200,43 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 200,43 | 200,43 |
| 08/08/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de julho | 1002 | 001 | 959 | 850,00 | |
| 08/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de julho | 1002 | 001 | 959 | | 850,00 |
| 08/08/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de julho | 1002 | 001 | 960 | 300,00 | |
| 08/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de julho | 1002 | 001 | 960 | | 300,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 20/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de julho | 1002 | 001 | 957 | 200,43 | |
| 20/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de julho | 1002 | 001 | 957 | | 200,43 |
| 20/08/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de julho | 1002 | 001 | 958 | 3.557,89 | |
| 20/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de julho | 1002 | 001 | 958 | | 3.557,89 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 3.758,32 | 3.758,32 |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 961 | 28.720,00 | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 961 | | 28.720,00 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | Despesa com salarios | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 962 | 2.505,40 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 962 | | 2.505,40 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | Despesa com FGTS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 963 | 200,43 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 963 | | 200,43 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | Despesa com INSS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 964 | 200,43 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 964 | | 200,43 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | Despesa com Simples Nacional | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 965 | 2.229,69 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 965 | | 2.229,69 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | Despesa com Energia Elétrica | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia elétrica | 1002 | 001 | 966 | 870,00 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 966 | | 870,00 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | Despesa com Água | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 967 | 220,00 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | Consumo Água a Pagar | | | | | |

Processo: 20200120M
 Fls.: 697
 Rubrica:

Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 967 | | 220,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 34.945,95 | 34.945,95 |
| Totais do mês de Agosto: | | | | | | 42.560,10 | 42.560,10 |
| 05/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de salários ref. ao mes de agosto | 1002 | 001 | 968 | 2.505,40 | |
| 05/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de salários ref. ao mes de agosto | 1002 | 001 | 968 | | 2.505,40 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/09/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de agosto | 1002 | 001 | 969 | 200,43 | |
| 07/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de agosto | 1002 | 001 | 969 | | 200,43 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 200,43 | 200,43 |
| 08/09/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de agosto | 1002 | 001 | 973 | 870,00 | |
| 08/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de agosto | 1002 | 001 | 973 | | 870,00 |
| 08/09/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de agosto | 1002 | 001 | 974 | 220,00 | |
| 08/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de agosto | 1002 | 001 | 974 | | 220,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 20/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de agosto | 1002 | 001 | 970 | 200,43 | |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de agosto | 1002 | 001 | 970 | | 200,43 |
| 20/09/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de agosto | 1002 | 001 | 971 | 2.229,69 | |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de agosto | 1002 | 001 | 971 | | 2.229,69 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 2.430,12 | 2.430,12 |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 975 | 45.396,14 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 975 | | 45.396,14 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | Despesa com salarios | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 976 | 2.505,40 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 976 | | 2.505,40 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | Despesa com FGTS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts | 1002 | 001 | 977 | 200,43 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts | 1002 | 001 | 977 | | 200,43 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | Despesa com INSS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 978 | 200,43 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 978 | | 200,43 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | Despesa com Simples Nacional | | | | | |

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 200000112021 |
| Fis.: | 698 |
| Rubrica: | |

Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Rec.de despesa com simples nacional - Simples a Recolher | 1002 | 001 | 979 | 4.169,75 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | Rec.de despesa com simples nacional - Despesa com Energia Elétrica | 1002 | 001 | 979 | | 4.169,75 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | Rec. de despesa com energia elétrica - Energia a Pagar | 1002 | 001 | 980 | 890,00 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | Rec. de despesa com energia elétrica - Despesa com Água | 1002 | 001 | 980 | | 890,00 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | Rec. de despesa com água - Consumo Água a Pagar | 1002 | 001 | 981 | 230,00 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Rec. de despesa com água | 1002 | 001 | 981 | | 230,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 53.592,15 | 53.592,15 |
| Totais do mês de Setembro: | | | | | | 59.818,10 | 59.818,10 |
| 05/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Pagto. de salários ref. ao mes de setembro - Salários a Pagar | 1002 | 001 | 982 | 2.505,40 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagto. de salários ref. ao mes de setembro - Caixa | 1002 | 001 | 982 | | 2.505,40 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/10/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | Pagto. de fgts ref. ao mes de setembro - FGTS a Recolher | 1002 | 001 | 983 | 200,43 | |
| 07/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagto. de fgts ref. ao mes de setembro - Caixa | 1002 | 001 | 983 | | 200,43 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 200,43 | 200,43 |
| 08/10/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | Pagto. de energia elétrica ref. ao mes de setembro - Energia a Pagar | 1002 | 001 | 986 | 890,00 | |
| 08/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagto. de energia elétrica ref. ao mes de setembro - Caixa | 1002 | 001 | 986 | | 890,00 |
| 08/10/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | Pagto. de água ref. ao mes de setembro - Consumo Água a Pagar | 1002 | 001 | 987 | 230,00 | |
| 08/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagto. de água ref. ao mes de setembro - Caixa | 1002 | 001 | 987 | | 230,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 17/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | aumento do capital social de 2019 - Caixa | 1002 | 001 | 1049 | 900.000,00 | |
| 17/10/2022 | 2.07.01.01.01.0001 | aumento do capital social de 2019 - Bancos c/movimento | 1002 | 001 | 1049 | 1.000.000,00 | |
| 17/10/2022 | 2.07.01.01.01.0001 | aumento do capital social de 2019 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 1002 | 001 | 1049 | | 1.900.000,00 |
| Totais do dia 17: | | | | | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | Pagto. de inss ref ao mes de setembro - INSS a Recolher | 1002 | 001 | 984 | 200,43 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagto. de inss ref ao mes de setembro - Caixa | 1002 | 001 | 984 | | 200,43 |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Pagto. de simples nacional ref ao mes de setembro - Simples a Recolher | 1002 | 001 | 985 | 4.169,75 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagto. de simples nacional ref ao mes de setembro - Caixa | 1002 | 001 | 985 | | 4.169,75 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 4.370,18 | 4.370,18 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |

Processo: 202300312024
 Fls.: 699
 Rubrica: 

Empresa: J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 988 | 159.986,30 | |
| 31/10/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 988 | | 159.986,30 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Despesa com salários | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 989 | 2.505,40 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 989 | | 2.505,40 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - Despesa com FGTS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 990 | 200,43 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 990 | | 200,43 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | - Despesa com INSS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 991 | 200,43 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 991 | | 200,43 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Despesa com Simples Nacional | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 992 | 4.169,75 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 992 | | 4.169,75 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | - Despesa com Energia Elétrica | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 993 | 870,00 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 993 | | 870,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Despesa com Água | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 994 | 240,00 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 994 | | 240,00 |
| | | Totais do dia 31: | | | | 168.172,31 | 168.172,31 |
| | | Totais do mês de Outubro: | | | | 2.076.368,32 | 2.076.368,32 |
| 05/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 995 | 2.505,40 | |
| 05/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 995 | | 2.505,40 |
| 05/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 1000 | 2.505,40 | |
| 05/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 1000 | | 2.505,40 |
| | | Totais do dia 05: | | | | 5.010,80 | 5.010,80 |
| 07/11/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 996 | 200,43 | |
| 07/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 996 | | 200,43 |
| | | Totais do dia 07: | | | | 200,43 | 200,43 |
| 08/11/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de energia eietrica ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 999 | 870,00 | |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de energia eietrica ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 999 | | 870,00 |
| 08/11/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |

Processo: 200200112024
 Fls.: 200
 Rubrica:

Empresa: J P CONSTRUCOES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 1001 | 240,00 | |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de outubro | 1002 | 001 | 1001 | | 240,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 20/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de outubro | 1002 | 001 | 997 | 200,43 | |
| 20/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de outubro | 1002 | 001 | 997 | | 200,43 |
| 20/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de outubro | 1002 | 001 | 998 | 4.169,75 | |
| 20/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de outubro | 1002 | 001 | 998 | | 4.169,75 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 4.370,18 | 4.370,18 |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 1002 | 71.433,32 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 1002 | | 71.433,32 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios | | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 1003 | 2.505,40 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 1003 | | 2.505,40 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 1004 | 200,43 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 1004 | | 200,43 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 1005 | 200,43 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 1005 | | 200,43 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 1006 | 7.214,84 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 1006 | | 7.214,84 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com anergia eletrica | 1002 | 001 | 1007 | 850,00 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 1007 | | 850,00 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 1008 | 210,00 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar | | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 1008 | | 210,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 82.614,42 | 82.614,42 |
| Totais do mês de Novembro: | | | | | | 93.305,83 | 93.305,83 |
| 05/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1009 | 2.505,40 | |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pagto. de salarios ref. ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1009 | | 2.505,40 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 2.505,40 | 2.505,40 |
| 07/12/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1010 | 200,43 | |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Processo: 20020012024
 Fls.: 701
 Rubrica: 

Empresa: J P CONSTRUÇOES E TERRAPLAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.152.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Pagto. de fgts ref. ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1010 | | 200,43 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 200,43 | 200,43 |
| 08/12/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de energia elétrica ref. ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1013 | 850,00 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de energia elétrica ref. ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1013 | | 850,00 |
| 08/12/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1014 | 210,00 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de agua ref. ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1014 | | 210,00 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1011 | 200,43 | |
| 20/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de inss ref ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1011 | | 200,43 |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1012 | 7.214,84 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pagto. de simples nacional ref ao mes de novembro | 1002 | 001 | 1012 | | 7.214,84 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 7.415,27 | 7.415,27 |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 1015 | 73.921,60 | |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 1002 | 001 | 1015 | | 73.921,60 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Despesa com salarios | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 1016 | 2.505,40 | |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Rec.de despesas com salarios | 1002 | 001 | 1016 | | 2.505,40 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - Despesa com FGTS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 1017 | 200,43 | |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com fgts. | 1002 | 001 | 1017 | | 200,43 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | - Despesa com INSS | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 1018 | 200,43 | |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com inss | 1002 | 001 | 1018 | | 200,43 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Despesa com Simples Nacional | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 1019 | 5.665,38 | |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Rec.de despesa com simples nacional | 1002 | 001 | 1019 | | 5.665,38 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | - Despesa com Energia Elétrica | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 1020 | 860,00 | |
| 31/12/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com energia eletrica | 1002 | 001 | 1020 | | 860,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Despesa com Água | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 1021 | 240,00 | |
| 31/12/2022 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar | | | | | |
| | | Rec. de despesa com agua | 1002 | 001 | 1021 | | 240,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2020 | 1002 | 001 | 1050 | 721.459,80 | |
| 31/12/2022 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | | | |

| | |
|-----------|-------------|
| Processo: | 20000110004 |
| Fis.: | 702 |
| Rubrica: | |

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | 2.405,16 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | 2.405,16 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | 2.955,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | 10.438,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | 30.064,80 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | 45.578,26 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | 1.238.657,33 | |
| 31/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | | 1.238.657,33 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | | 45.578,26 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | | 2.405,16 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | | 2.405,16 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | | 30.064,80 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | | 10.438,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | | 2.955,00 |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | ENCERRAMENTO DE 2022 | 1002 | 001 | 1050 | | 721.459,80 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 2.137.556,75 | 2.137.556,75 |
| Totais do mês de Dezembro: | | | | | | 2.148.737,85 | 2.148.737,85 |



ASSINATURA ELETRÔNICA

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 20020011302M |
| Fis.: | 709 |
| Rubrica: | |

Certificamos que o ato da empresa J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01432868381 | ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR |
| 03576138307 | RAYLSON MORAES COSTA VOLF |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 11:19 SOB Nº 20230572367.
PROTOCOLO: 230572367 DE 01/05/2023. NIRE: 21600203473.
J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200200312024 |
| Fls.: | 209 |
| Rubrica: | |

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306124860 em 04/05/2023, protocolo 230572367. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial: | J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número de Registro: | 21600203473 |
| CNPJ: | 42966384000141 |
| Município: | Matões do Norte |

Identificação de Livro Digital

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|------------------------------|----------|
| 01432868381 | ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR | |
| 03576138307 | RAYLSON MORAES COSTA VOLF | MA015180 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 11:19 SOB Nº 20230572367.
PROTOCOLO: 230572367 DE 01/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306124860. NIRE: 21600203473.
J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

| | |
|----------|---|
| Processo | 200200412021 |
| Fis.: | 706 |
| Rubrica: |  |

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 03/08/2021, NIRE: 21600203473, CNPJ: 42.966.384/0001-41, estabelecido(a) na AVENIDA SAO JOSE, 999 , NOVO TEMPO, Matões do Norte - MA, CEP: 65468-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Matões do Norte - MA, 25/03/2022

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Titular/Administrador



| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200300412034 |
| Fls.: | 707 |
| Rubrica: | |

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01432868381 | ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR |

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2022 14:47 SOB Nº 20220378592.
PROTOCOLO: 220378592 DE 28/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203946908. CNPJ DA SEDE: 42966384000141.
NIRE: 21600203473. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2022.
J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ms.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200700412024 |
| Fis.: | 708 |
| Rubrica: | |

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------|
| NOME..... | : Rayson Moraes Costa Volf |
| REGISTRO..... | : MA-015180/O-4 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.761.383-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/03/2024 as 10:01:11.
Válido até: 16/06/2024.
Código de Controle: 255946.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Cantanhede

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200200312024 |
| Fls.: | 109 |
| Rubrica: | |

CERTJUDONE-VNC - 412024
Código de validação: 1CA7667C6B

Número da guia: 24062601001724907.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento da pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência e Recuperação Judicial, a partir do dia 05 do mês de março do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia 05 do mês de março do corrente ano, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos contra **ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR**, portador do CPF nº 014.328.683-81, com endereço na Rua 07 de setembro, s/nº, Centro, CEP: 65468-000, na cidade de Matões do Norte/MA. CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Cantanhede/MA, Estado do Maranhão. Eu, JÉDSON DA SILVA E SILVA, Servidor Judicial Cedido, consultei, digitei e subscrevo. Eu, JACIRA AVELINO CALDAS, Técnico Judiciária, assino o referido, é verdade e dou fê. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum "Raimundo Nonato Sorocaba Martins Filho", nesta cidade de Cantanhede, Estado do Maranhão.

Observações:

**O prazo de validade da presente certidão será de 60 (sessenta) dias, conforme Art.149 do Código de Normas da CGJ (Corregedoria Geral de Justiça).*

**O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.*

**Esta Certidão abrange somente a Vara Única da Comarca de Cantanhede e seus respectivos termos judiciários a saber: Matões do Norte/MA e Pirapemas/MA.*

Sede: Rua Boa Esperança, s/nº, Centro, Cantanhede/MA, CEP: 65465-000; Fone/Fax: (98) 2055-4058; e-mail: vara1_cant@tjma.jus.br

JACIRA AVELINO CALDAS
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Cantanhede
Matrícula 179226

Documento assinado. CANTANHÉDE, 06/03/2024 09:39 (JACIRA AVELINO CALDAS)



CERTJUDONE-VNC - 412024 / Código: 1CA7667C6B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Cantanhede

| | |
|----------|---------------|
| Processo | 200.0001 DCSM |
| Fls.: | 710 |
| Rubrica: | |

CERTJUDONE-VNC - 412024
Código de validação: 1CA7667C6B

Número da guia: 24062601001724907.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência e Recuperação Judicial, a partir do dia 05 do mês de março do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia 05 do mês de março do corrente ano, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos contra **ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR**, portador do CPF nº 014.328.683-81, com endereço na Rua 07 de setembro, s/nº, Centro, CEP: 65468-000, na cidade de Matões do Norte/MA. **CERTIFICO** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Cantanhede/MA, Estado do Maranhão. Eu, **JÉDSON DA SILVA E SILVA**, Servidor Judicial Cedido, consultei, digitei e subscrevo. Eu, **JACIRA AVELINO CALDAS**, Técnico Judiciária, assino o referido, é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum "Raimundo Nonato Sorocaba Martins Filho", nesta cidade de Cantanhede, Estado do Maranhão.

Observações:

**O prazo de validade da presente certidão será de 60 (sessenta) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da CGJ (Corregedoria Geral de Justiça).*

**O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.*

**Esta Certidão abrange somente a Vara Única da Comarca de Cantanhede e seus respectivos termos judiciários a saber: Matões do Norte/MA e Pirapemas/MA.*

Sede: Rua Boa Esperança, s/nº, Centro, Cantanhede/MA, CEP: 65465-000, Fone/Fax: (98) 2055-4058, e-mail: vara1_cant@tjma.jus.br

JACIRA AVELINO CALDAS
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Cantanhede
Matrícula 179226

Documento assinado. CANTANHÉDE, 06/03/2024 09:39 (JACIRA AVELINO CALDAS)



CERTJUDONE-VNC - 412024 / Código: 1CA7667C6B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Cantanhede

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200200112024 |
| Fls.: | 211 |
| Rubrica: | |

CERTJUDONE-VNC - 422024
Código de validação: 3501343939

Número da guia: 24062601001724902.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência e Recuperação Judicial, a partir do dia 05 do mês de março do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia 05 do mês de março do corrente ano, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos contra **JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, empresa inscrita no CNPJ nº 42.966.384/0001-41, com endereço na Avenida Dr Antonio Sampaio, s/nº, Centro, CEP: 65468-000, na cidade de Matões do Norte MA. **CERTIFICO** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Cantanhede/MA, Estado do Maranhão. Eu, JÉDSON DA SILVA E SILVA, Servidor Judicial Cedido, consultei, digitei e subscrevo. Eu, JACIRA AVELINO CALDAS, Técnico Judiciária, assino o referido, é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum "Raimundo Nonato Sorocaba Martins Filho", nesta cidade de Cantanhede, Estado do Maranhão.

Observações

*O prazo de validade da presente certidão será de 60 (sessenta) dias, conforme Art.149 do Código de Normas da CGJ - Corregedoria Geral da Justiça.

*O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

*Esta Certidão abrange somente a Vara Única da Comarca de Cantanhede e seus respectivos termos judiciais a saber: Matões do Norte MA e Pirapemas MA.

Sede: Rua Boa Esperança, s/nº, Centro, Cantanhede/MA, CEP 65465-000. Fone/Fax: (98) 2055-4058, email: vara@certjma.jus.br

JACIRA AVELINO CALDAS
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Cantanhede
Matrícula 179226

Documento assinado: CANTANHÉDE, 06/03/2024 09:39 (JACIRA AVELINO CALDAS)



CERTJUDONE-VNC - 422024 / Código: 3501343939
Valido o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
www.tjma.jus.br

| | |
|----------|---|
| Processo | 2002001/2021 |
| Fis.: | 712 |
| Rubrica: |  |

J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI
CNPJ: 42.966.384/0001-41
AVENIDA SAO JOSE, Nº 999, NOVO TEMPO, MATÕES DO
NORTE – MA, CEP: 65468-000.
NIRE: 21600203473 EM 03/08/2021

BALANÇO DE ABERTURA PROCEDIDO EM 29/03/2022.

ATIVO

DISPONÍVEL

CAIXAR\$ 500.000,00

TOTAL DO ATIVOR\$ 500.000,000

PASSIVO

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIALR\$ 500.000,00

TOTAL DO PASSIVOR\$ 500.000,000

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO DE ABERTURA NO SEU
ATIVO E PASSIVO EM R\$ **500.000,00** (quinhentos mil reais).

MATÓES DO NORTE-MA, 29 DE MARÇO DE 2022.

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CRC/MA: 015180/O-4

Ademar de Souza Paiva Junior
ADMINISTRADOR
CPF:014.328.683-81



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 20030011003M |
| Fis.: | 773 |
| Rubrica: | |

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01432868381 | ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR |
| 03576138307 | RAYLSON MORAES COSTA VOLF |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2022 08:09 SOB Nº 20220391777.
PROTOCOLO: 220391777 DE 29/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203969380. CNPJ DA SEDE: 42966384000141.
NIRE: 21600203473. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2022.
J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 20020041034 |
| Fls.: | 719 |
| Rubrica: |  |

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 03/08/2021, NIRE: 21600203473, CNPJ: 42.966.384/0001-41, estabelecido(a) na AVENIDA SAO JOSE, 999 , NOVO TEMPO, Matões do Norte - MA, CEP: 65468-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Matões do Norte - MA, 25/03/2022

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200200412024 |
| Fls.: | 715 |
| Rubrica: | |

Certificamos que o ato da empresa J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01432868381 | ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2022 14:47 SOB Nº 20220378592.
PROTOCOLO: 220378592 DE 28/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203946908. CNPJ DA SEDE: 42966384000141.
NIRE: 21600203473. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2022.
J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Data da consulta: 05/10/2022 07:18:46

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 42.966.384/0001-41

A opção pelo Simples Nacional (ou SIMEI) abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 000200413024 |
| Fis.: | 716 |
| Rubrica: |  |

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 03/08/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200300112031 |
| Fls.: | 717 |
| Rubrica: | |

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-----------------------------|
| NOME..... | : Raylson Moraes Costa Volf |
| REGISTRO..... | : MA-015180/O-4 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.761.383-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 16/11/2022 as 10:11:10.
Válido até: 14/02/2023.
Código de Controle: 5927.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 901579/2024
Emissão: 22/02/2024
Validade: 31/03/2024
Chave: 8Dxz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

| |
|-----------------------|
| Processo: 20020112024 |
| Fls.: 718 |
| Rubrica: |

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J P CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 42.966.384/0001-41

Registro: 0005463769

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 29/03/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1921-7/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-8/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, SN, CENTRO, MATÕES DO NORTE, MA, 65468000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/05/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000054637DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDUARDO SOUSA SOARES RIBEIRO

Registro: 1117252922

CPF: 066.***-**-41

Data Início: 06/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/05/2026





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 901579/2024
Emissão: 22/02/2024
Validade: 31/03/2024
Chave: 8Dxz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7ª DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JEFERSON DE SOUZA VARGAS
Registro: 1119008921
CPF: 606.***.***-94
Data Início: 05/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/06/2026

Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUÇÃO 218 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
Registro: 1106668250
CPF: 276.***.***-00
Data Início: 31/05/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 24/05/2024

Títulos do Profissional:
GEÓLOGA
Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6ª DA LEI 4076 DE 23/06/1962.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
CPF: 014.***.***-81
Função: SOCIO/ADMINISTRADOR

| | |
|----------|-------------|
| Processo | 2002003 DOM |
| Fls.: | 719 |
| Rubrica: | |





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887710/2023
Emissão: 31/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 6y4CB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

| |
|------------------------------------|
| Processo: 2002001/2023 |
| Fis.: 720 |
| Rubrica: de 24/12/1966 conforme os |

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
Registro: 1106868250
CPF: 276.***-**-00
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 04/04/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGA
Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.
Data de Formação: 09/02/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas


Empresa: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Registro: 0005463769
CNPJ: 42.966.384/0001-41
Data Início: 31/05/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 24/05/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: OLIVEIRA E SILVA LTDA
Registro: 0005458528
CNPJ: 02.494.548/0001-05
Data Início: 20/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA
Registro: 000004083
CNPJ: 00.494.917/0001-90
Data Início: 17/05/2023
Data Fim: 16/03/2024
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005371104
CNPJ: 26.746.084/0001-09





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887710/2023
Emissão: 31/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 6y4CB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 16/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005403626
CNPJ: 25.453.894/0001-04
Data Início: 06/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 03/06/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 05/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 22/06/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 200300112031 |
| Fls.: | 721 |
| Rubrica: | |





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883033/2023

Emissão: 31/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: dd094

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2003001/2021 |
| Fis.: | 722 |
| Rubrica: | |

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, e seus dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JEFERSON DE SOUZA VARGAS

Registro: 1119008921

CPF: 606.***.***-94

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/11/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 12/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000012202

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Data Início: 11/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI

Registro: 0005463769

CNPJ: 42.966.384/0001-41

Data Início: 05/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/06/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2684997/2022

Folha 1/5



Processo: 2002001 DO JM
Fis.: 723
Rubrica:

Interessado (1)

Nome / Razão Social: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI

Registro: 0005468760

Endereço: AVENIDA SAO JOSE, 999 - NOVO TEMPO - MATÔES DO NORTE

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 05/07/2022 Cadastro: 05/07/2022 Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITO INCLUSAO DO PROFISSIONAL JEFERSON DE SOUZA VARGAS

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

| Tipo: | Data: | Observação: |
|-------|------------|-------------|
| ANEXO | 05/07/2022 | CONTRATO |
| ANEXO | 05/07/2022 | ART |

Movimentos

| Passo | Nome do usuário | Data Envio | Ação | Origem | Destino |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Usuário Padrão do SITAC | 05/07/2022 00:00:00 | Envio | SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA |
| 2 | joao barbosa filho | 05/07/2022 11:03:44 | Recebimento | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA |
| Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático! | | | | | |
| Despacho | | Usuário | joao barbosa filho | | Data do Despacho |
| Descrição | | CONCLUIDO | | | |
| 3 | joao barbosa filho | 05/07/2022 00:00:00 | Recebimento | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA |
| Descrição: FINALIZADO | | | | | |

Movimentos ao colegiado

| Passo | Conselheiro | Reuniao | Vinculado ao passo | Data | Hora |
|-------|-------------|---------|--------------------|------|------|
| | | | | | |

Protocolos Vinculados

| Número/Ano | Assunto |
|------------|---------|
| | |

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

| Número/Ano | Número Anterior | Tipo do D. de Fiscalização | Descrição |
|------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| | | | |

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

| Número | Tipo de Denúncia | Descrição |
|--------|------------------|-----------|
| | | |



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 497972

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 20020011202M |
| Fls.: | 729 |
| Rubrica: | |

Detalhes da Empresa

Razão Social:

J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI

Nome Fantasia:

CNPJ (Pessoa Jurídica):

42.966.384/0001-41

Tipo Empresa:

PRIVADA

Categoria Empresa:

MATRIZ

Natureza Jurídica:

2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

05/05/2022

Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

- SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
- COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
- OBRAS DE FUNDAÇÕES;
- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
- COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
- COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
- COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA, CEP: 65071-380
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 497972

| | |
|-----------|---------------|
| Processo: | 2002003-13024 |
| Fls.: | 725 |
| Rubrica: | |

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ;
- TRANSPORTE ESCOLAR;
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL;
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
- LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Endereços

Endereço (1)

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| Endereço: AVENIDA SAO JOSE, 999, | | | |
| Bairro: NOVO TEMPO | Cidade: MATÕES DO NORTE | UF: MA | CEP: 65468-000 |
| Telefone: (98) 98402-1695 | Endereço de correspondência: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL | |

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | |
|-----------|---|
| Processo: | 200700412021 |
| Fis.: | 726 |
| Rubrica: |  |

CONTRATANTE:

A empresa **J P CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELEI**, CNPJ sob o nº 42.966.384/0001-41, sediada na Avenida São Jose, Bairro Novo Tempo nº 999 - CEP 65.468-000 - Matões do Norte - MA, Neste ato representado pelo, Sr **Ademar de Souza Paiva Junior**. CPF: 014.328.683.81 RG: 01936895200117. solteiro, residente na avenida do comercio - Sn - centro - Matões do Norte- MA

CONTRATADO:

JEFERSON DE SOUZA VARGAS, engenheiro civil, portador da carteira profissional do CREA NACIONAL N° 1119008921, inscrito no CPF: 606.297.093-94 e Carteira de Identidade: 039985912010-7, residente e domiciliado na Avenida Lister Caldas, 104, Centro, Cantanhede-MA, o presente contrato se regerá pelas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Do objeto: O objetivo do contratante é a prestação de serviços profissionais da Área de Engenharia restrita as atribuições do contrato, conforme previsão na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA:

Da remuneração e carga horária: O contratado receberá o equivalente a R\$6.600,00 para uma jornada semanal de 10(dez) horas.

CLAUSULA TERCEIRA:

Do prazo: o prazo de validade deste contrato é 4 anos, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA:

Do foro: fica o foro de São Luis para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado em Formato Digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Data: 20/2022 06:27:12-22-0000

Matões do Norte - MA 27 de Junho de 2022.

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394

Assinado em Formato Digital por
JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
Data: 20/2022 06:27:12-22-0000

CONTRATANTE
JP CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM

CONTRATADO
JEFERSON DE SOUSA VARGAS

TESTEMUNHAS :

NOME: Beatriz M. Pinto CPF: 048 583 903-22

NOME: Jana Lucia Souza Junior CPF: 611062993-61

AV SÃO JOSE, BAIRRO NOVO TEMPO, n 999, CEP; 65.468-000
CNPJ: 42.966.384/0001-41 - JP CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI
FONE: 98 980-1695 EMAIL: jpconstrucoeseterraplanagem@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2884997/2022, emitido em 05/07/2022. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220543972

Folha 5/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1. Responsável Técnico JEFERSON DE SOUZA VARGAS Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL | | RNP: 1119008921 Registro: 1119008921MA | Processo: <u>200004-DOM</u> Fls.: <u>727</u> Rubrica: |
| 2. Contratante Contratante: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI AVENIDA SAO JOSE Complemento: Cidade: MATÕES DO NORTE Bairro: NOVO TEMPO País: Brasil UF: MA CEP: 65468000 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Ação Institucional: Outros | | | |
| 3. Vínculo Contratual Unidade administrativa: Seção técnica AVENIDA SAO JOSE Nº: 999 Complemento: Bairro: NOVO TEMPO Cidade: MATÕES DO NORTE UF: MA CEP: 65468000 Data de início: 27/06/2022 Previsão de término: 27/06/2026 Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS Identificação do cargo/função: Encarregado(a) | | | |
| 4. Atividade Técnica 1000 - OUTRA Quantidade Unidade 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA) 10,00 h/sem <p style="text-align: center;">A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART</p> | | | |
| 5. Observações Prestação de serviços na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI. | | | |
| 6. Declarações - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004. | | | |
| 7. Entidade de Classe CLUBE DE ENGENHARIA DO MA | | JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394 Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394 Dados: 2022.07.01 14:20:38 -03'00' | |
| 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima _____ de _____ de _____ Local data | | JEFERSON DE SOUZA VARGAS - CPF: 606.297.093-94 ADEMAR DE SOUZA PAIVA Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432866381 JUNIOR:01432866381 Dados: 2022.07.01 14:21:33 -03'00' J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI - CNPJ: 42.966.384/0001-41 | |
| 9. Informações * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. | | | |
| 10. Valor Valor da ART: R\$ 68,78 Registrada em: 30/06/2022 Valor pago: R\$ 68,78 Nosso Número: 8303997995 | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 268-4997/2022, emitido em 05/07/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sifac.com.br/publico/>, com a chave: sYzCW
 Impresso em: 31/07/2022 às 12:46:49 por: , ip: 179.69.181.137

www.crea-ma.org.br faleconosco@crea-ma.org.br
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2745093/2023

Folha 1/5



Interessado (1)

Nome / Razão Social: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO, SN - CENTRO - MATÕES DO NORTE

Processo: 20070011201
Fls.: 728
Registro: 0005435163
Rubrica:

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 31/05/2023 Cadastro: 31/05/2023 Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITO INCLUSAO DE PROFISSIONAL

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

| Tipo: | Data: | Observação: |
|-------|------------|-------------|
| ANEXO | 31/05/2023 | ART |
| ANEXO | 31/05/2023 | CONTRATO |

Movimentos

| Passo | Nome do usuário | Data Envio | Ação | Origem | Destino |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Usuário Padrão do SITAC | 31/05/2023 00:00:00 | Envio | SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA |
| 2 | ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA | 31/05/2023 09:10:01 | Recebimento | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA |
| Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático! | | | | | |
| Despacho | | Usuário | ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA | | Data do Despacho |
| Descrição | | Prezados, a inclusão da responsável técnica foi realizada. | | | |
| 3 | ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA | 31/05/2023 00:00:00 | Recebimento | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA |
| Descrição: Finalizado | | | | | |

Movimentos ao colegiado

| Passo | Conselheiro | Reuniao | Vinculado ao passo | Data | Hora |
|-------|-------------|---------|--------------------|------|------|
| | | | | | |

Protocolos Vinculados

| Número/Ano | Assunto |
|------------|---------|
| | |

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

| Número/Ano | Número Anterior | Tipo do D. de Fiscalização | Descrição |
|------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| | | | |

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

| Número | Tipo de Denúncia | Descrição |
|--------|------------------|-----------|
| | | |



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 497972

Processo: 200200112034
Fls.: 129
Rubrica:

Detalhes da Empresa

Razão Social: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI

Nome Fantasia:

CNPJ (Pessoa Jurídica): 42.966.384/0001-41

Tipo Empresa: PRIVADA

Categoria Empresa: MATRIZ

Natureza Jurídica: 2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro: 05/05/2022

Protocolo Assunto: REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

- SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
- COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
- OBRAS DE FUNDAÇÕES;
- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
- COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
- COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
- COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA, CEP: 65071-390
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 497972

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 2007001 Dozm |
| Fls.: | 230 |
| Rubrica: | FD |

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ;
- TRANSPORTE ESCOLAR;
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL;
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
- LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Endereços

Endereço (1)

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| Endereço: AVENIDA SAO JOSE, 999. | | | |
| Bairro: NOVO TEMPO | Cidade: MATÕES DO NORTE | UF: MA | CEP: 65468-000 |
| Telefone: (98) 98402-1695 | Endereço de correspondência: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL | |



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230648395

Folha 4/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>1. Responsável Técnico</p> <p>KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO</p> <p>Título profissional: GEÓLOGA</p> | | <p>RNP: 1106868250</p> <p>Registro: 1106868250MA</p> | <p>Processo <u>2003004120314</u></p> <p>Fis.: <u>731</u></p> <p>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |
| <p>2. Contratante</p> <p>Contratante: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA</p> <p>AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO</p> <p>Complemento: _____</p> <p>Cidade: MATÕES DO NORTE</p> <p>País: Brasil</p> <p>Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado</p> <p>Ação institucional: Agricultura familiar</p> | | <p>CPF/CNPJ: 42.966.384/0001-41</p> <p>Nº. S/N</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>UF: MA</p> <p>CEP: 65468000</p> | |
| <p>3. Vínculo Contratual</p> <p>Unidade administrativa: SEDE</p> <p>AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO</p> <p>Complemento: _____</p> <p>Cidade: MATÕES DO NORTE</p> <p>Data de início: 24/05/2023</p> <p>Previsão de término: 24/05/2024</p> <p>Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Identificação do cargo/função: Preposto técnico</p> | | <p>Nº. S/N</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>UF: MA</p> <p>CEP: 65468000</p> | |
| <p>4. Atividade Técnica</p> <p>1000 - OUTRA</p> <p>45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)</p> <p>A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART</p> | | <p>Quantidade</p> <p>6,00</p> <p>Unidade</p> <p>h/sem</p> | |
| <p>5. Observações</p> <p>PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA NA AREA DA GEOLOGIA</p> | | | |
| <p>6. Declarações</p> <p>- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.</p> | | | |
| <p>7. Entidade de Classe</p> <p>SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE</p> | | <p>Documento assinado digitalmente</p> <p>KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO</p> <p>Data: 29/05/2023 16:57:51-0300</p> <p>Verifique em https://validar.br.gov.br</p> | |
| <p>8. Assinaturas</p> <p>Declaro serem verdadeiras as informações acima</p> <p>Local _____ de _____ de _____</p> | | <p>KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO - CPF: 276.504.982-00</p> <p>ADEMAR DE SOUZA PAIVA FUNÇÃO: 112868181</p> <p>Assinado de forma eletrônica por ADEMAR DE SOUZA PAIVA CPF: 00000000000 Data: 30/05/2023 14:01:41:00</p> <p>J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41</p> | |
| <p>9. Informações</p> <p>* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.</p> | | | |
| <p>10. Valor</p> <p>Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 29/05/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304728079</p> | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2745093/2023, emitido em 31/05/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-rna.a-tac.com.br/pu/ncar>, com a chave: Ccx4A
Impresso em: 26/05/2023 às 11:14:52 por: ip: 170.82.176.2

Site: crea.org.br
Tel: (98) 2106-6300

Telefone: faleconosco@crea.org.br
Fax: (98) 2105-6300



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | |
|----------|---|
| Processo | 2002004/2023 |
| Fls.: | 732 |
| Rubrica: |  |

CONTRATANTE: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita CNPJ sob nº 42.966.384/0001-41, denominada CONTRATANTE, end.: Avenida Dr Antônio Sampaio, S/N, Bairro: Centro, Matões do Norte - MA, CEP: 65.468-000.

CONTRATADO KÁTIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO, brasileira, Título profissional, Geóloga, CPF 276.504.992-00, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 110686825-0.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 24/05/2023 a 24/05/2024. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorreram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luis-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Matões do Norte -MA, 24 de maio de 2023

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Digitally signed by ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Date: 2023.05.24 10:01:57 -03'00'


gov.br
KÁTIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
Id: 247067203 08 182z 0300
Verifique em <https://nslsolar.rj.gov.br>

J P CONST TERRAPLANAGEM EIRELI
CNPJ 42.966.384/0001-41

KÁTIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
CREA-MA 110686825-0

AV SÃO JOSE, BAIRRO NOVO TEMPO, n 999, CEP: 65.468-000
CNPJ: 42.966.384/0001-41 - JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI
FONE: 98 980-1695 EMAIL: joaopaivajr@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2745093/2023, emitido em 31/05/2023. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

856262/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEFERSON DE SOUZA VARGAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEFERSON DE SOUZA VARGAS**
Registro: **1119008921MA** RNP: **1119008921**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

| | |
|-----------|----------------|
| Processo: | 2003.00.1.2031 |
| Fls.: | 233 |
| Rubrica: | |

Número da ART: **MA20210437447** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/07/2021** Baixada em: **22/10/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal De Nova Olinda Do Maranhao** CPF/CNPJ: **01.612.625/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA DO SESP** Nº S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NOVA OLINDA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65274000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 3.037.898,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO SESP** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NOVA OLINDA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65274000**
Coordenadas Geográficas: **-2.806883, -45.703157**
Data de início: **19/07/2021** Conclusão efetiva: **16/12/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal De Nova Olinda Do Maranhao** CPF/CNPJ: **01.612.625/0001-77**

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 63233.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 63233.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 63233.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 63233.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, COM MEIO FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado comando 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856262/2021
08/11/2021, 13:38
dwWYx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **dwWYx**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel + 55 (96) 2106-8300 Fax: + 55 (96) 2106-8300 E-mail: site@conosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 09/11/2021, às 12:58.



Governo de todos!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.612.625/0001-77 Fone (98) 3377-1139

| | |
|-----------|---------------------|
| Processo: | 200200813024 |
| Fis.: | 734 |
| Rubrica: | <i>[assinatura]</i> |

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita sob nº do CNPJ: 19.541.608/0001-51, estabelecida na Rua 05, 12 – Conjunto Nacional I – Centro, Matões do Norte – MA, executou para Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA, Serviços de pavimentação asfáltica e drenagem superficial com meio fio, sarjeta e recuperação de pavimentos em pedras poliédricas e blocos de concreto em diversas ruas da sede do município.

Informamos que a empresa prestou os serviços contratados e os resultados foram obtidos de forma satisfatória, não havendo nada que desabone técnica e comercialmente, à Empresa até a presente data.

Detalhes do contrato/obra:

Tipo: Serviços de Engenharia

Período de Contrato: julho de 2021 à dezembro de 2021.

Período de Execução: julho de 2021 à 25 de outubro de 2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão – MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77

Contratado: los Empreendimentos Eireli EPP, CNPJ: 19.541.608/0001-51

Responsável Técnico: Jeferson de Souza Vargas - CREA CONFEA: 111900892-1 / MA

ART de Execução de Obra: MA20210437447

Representante da Contratante: Iracy Mendonça Weba.

Cargo: Prefeita Municipal.

CPF: 351.514.123-53.

Fiscal da Contratante: Luis Guilherme Vidal dos Santos

Engenheiro Civil:

CREA: 111849740-6

Nova Olinda do Maranhão – MA, 25 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

Iracy Mendonça Weba
Prefeita Municipal

Luis Guilherme Vidal dos Santos
Engenheiro

RUA DO SESP, S/Nº - CENTRO – NOVA OLINDA DO MARANHÃO – MA, CEP 65274-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856262/2021, em 08/11/2021 emitida

Certidão nº 856262/2021
09/11/2021, 12:58

Chave de Impressão: dwYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.612.625/0001-77 Fone: (98) 3377-1188

Processo nº 2007001/2021
Fls.: 735
Rubrica:


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | QUANTIDADE |
|--|------------------------|---|------------|-------|------------|
| Obra: Execução de obras de pavimentação asfáltica e recapeamento em vias públicas do município de Nova Olinda do Maranhão-MA | | | | | |
| Local: Município de Nova Olinda do Maranhão-MA | | | | | |
| Dados da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021 | | | | | |
| Processo Nº 1305.02/2021 | | | | | |
| Data da Licitação: 01 de Julho de 2021 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1.1 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR I | Administração da obra | PRÓPRIA | mês | 6,00 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 2.1 | 74209501 | Pisca indicativa de obra | SINAPI | M2 | 12,00 |
| 2.2 | 93184 | Barricão de obra | SINAPI | M2 | 32,00 |
| 2.3 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR II | Mobilização e demobilização | PRÓPRIA | UND | 1,00 |
| 3 | | TERRAPLENAGEM | | | |
| 3.1 | 5902133 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 | SICRO NOVO | m³ | 11.003,40 |
| 3.2 | 5902978 | Compactação de areia ± 100% do teor normal | SICRO NOVO | m³ | 11.003,40 |
| 3.3 | 4011209 | Regularização de subleito | SICRO NOVO | m³ | 31.616,20 |
| 3.4 | 4011352 | Restauração de via com pedras polidéricas argamassadas | SICRO NOVO | m³ | 2.415,60 |
| 3.5 | 171136 | Recuperação e extensão de lixão de concreto intertravado 8cm | SBC | M2 | 12.000,00 |
| 4 | | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO | | | |
| 4.1 | 4011352 | Impermeação | SICRO NOVO | m² | 63.233,00 |
| 4.2 | 4011353 | Pintura de ligação | SICRO NOVO | m² | 63.233,00 |
| 4.3 | COTAÇÃO ANP | Aquisição de asfalto diluído tipo em 30 | PRÓPRIA | T | 73,88 |
| 4.4 | COTAÇÃO ANP 2 | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C | PRÓPRIA | T | 30,00 |
| 4.5 | 4011463 | Concreto asfáltico - Faixa C - areia e brita concrescio | SICRO NOVO | t | 1.240,00 |
| 4.6 | IS/DG/DNIT/04 - | Transporte de asfalto diluído tipo em 30 | PRÓPRIA | T | 776,89 |
| 4.7 | IS/DG/DNIT/01/04- | Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C) | PRÓPRIA | T | 776,89 |
| 4.8 | COTAÇÃO ANP- | Aquisição de CAP 50/70 | PRÓPRIA | T | 480,00 |
| 4.9 | COTAÇÃO ANP 3 | Transporte de CAP 50/70 | PRÓPRIA | T | 2.043,81 |
| 4.10 | 5914316 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para trecho - rodovia pavimentada | SICRO NOVO | km | 184.716,00 |
| 5 | | DRENA GEM | | | |
| 5.1 | 2003377 | Módulo de concreto - MEC 05 - areia e brita comercial - forma de madeira | SICRO NOVO | m | 16.038,80 |
| 5.2 | 34288 | Execução de sarjeta de concreto simples larg 20, esp 10cm | SINAPI | M | 16.038,80 |
| 6 | | SINALIZAÇÃO | | | |
| 6.1 | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | |
| 6.1.1 | 5713423 | Condição de placa modular em aço nº 18, galvanizado, com película retrorefletiva tipo I - B) | SICRO NOVO | m² | 28,50 |
| 6.2 | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | |
| 6.2.1 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | PRÓPRIA | M² | 6.484,93 |
| 7 | | LIMPEZA GERAL | | | |
| 7.1 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1 | Limpeza geral | PRÓPRIA | M² | 43.233,00 |

Jefferson de Souza Vargas
Jefferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
CREA: 11190892-1/MA

André Ferreira Fialva Neto
André Ferreira Fialva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193/87
RG: 645568186-6-SP/MA

Marabá do Norte - MA, 01 de Julho de 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856262/2021, em 08/11/2021.



Certidão nº 856262/2021
09/11/2021, 12:58
Chave de Impressão: dwWYX

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 1 folhas

RUA DO SESP, 5/Nº - CENTRO - NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA, CEP 65274-000.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale conosco@crearna.org.br



Impresso em: 09/11/2021, às 12:58.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868116/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEFERSON DE SOUZA VARGAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEFERSON DE SOUZA VARGAS**
Registro: **1119008921MA** RNP: **1119008921**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

| | |
|----------|-------------|
| Processo | 000001/2024 |
| Fis.: | 736 |
| Rubrica: | |

Número da ART: **MA20220533019** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/05/2022** Baixada em: **09/06/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal De Nova Olinda Do Maranhao** CPF/CNPJ: **01.612.625/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA DO SESP** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **NOVA OLINDA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65274000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 2.779.513,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO SESP** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **NOVA OLINDA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65274000**
Coordenadas Geográficas: **02°48'25.30"S, 45°42'11.01"W**
Data de início: **22/10/2021** Conclusão efetiva: **21/10/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal De Nova Olinda Do Maranhao** CPF/CNPJ: **01.612.625/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 52 - Execução de reforma 30.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 328,76 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 30.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 30.00 unidade;**

Observações

Execução de reforma e manutenção do prédios e logradouros públicos do município de Nova Olinda do Maranhão- MA, conforme ata de registro de preços nº 023/2021, processo nº: 0309.01/2021.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 1.5 TELEFONIA (COMPLETO), 1.6 LÓGICA (COMPLETO), 1.10.1 IMUNIZAÇÃO COM CUPINICIDA, 6.7, 6.13 E 12.1 REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 8.4, 8.6, 8.7, 8.8 E 13.1 REFERENTES A PLANTIO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868116/2022
24/06/2022, 10:57
ZABY5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZABY5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luís/MA
Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 24/06/2022, às 11:04.

Processo 200300 L D O M
Fls.: 737
Rubrica: Ø

| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - G.M.P.A. 01.013.0250091-77 | | | | | | | |
|--|---|--|------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| SIG. DE ADM | PREÇO PÚBLICO - G.P.R.A. | | | | | | |
| PREÇO ELETRÔNICO | Nº 0242021 - Manutenção de Prédio e Logradouro Públicos | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R\$ | | |
| 1 | SERVIÇOS DAS ÁREAS EXTERNAS E DA OBRA EM GERAL | | | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | |
| 1.1.1 | COMPOSIÇÃO AUXÍLIAR 1 | | | | | | |
| 1.1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | mês | 15,00 | 9.088,63 | 145.329,45 | |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.2.1 | CREA-MA | TAXA CREA - OBRAS ACIMA DE R\$ 15.000,00 | PRÓPRIA | UNID | 15,00 | 303,58 | 4.553,70 |
| 1.2.2 | COMP. 90356758 | Mobilização e Desmobilização | PRÓPRIA | unh | 15,00 | 2.895,37 | 40.430,55 |
| 1.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 0,00 | |
| 1.4.1 | 500309 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nobre | CRSE | un | 1,00 | 482,65 | 482,65 |
| 1.4.2 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018 | SINAPI | UN | 48,00 | 129,60 | 6.230,40 |
| 1.4.3 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018 | SINAPI | UN | 50,00 | 156,24 | 7.812,00 |
| 1.4.4 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018 | SINAPI | UN | 21,00 | 164,57 | 3.455,97 |
| 1.4.5 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018 | SINAPI | UN | 28,00 | 182,72 | 5.118,16 |
| 1.4.6 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018 | SINAPI | UN | 13,00 | 166,96 | 2.170,48 |
| 1.4.7 | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018 | SINAPI | UN | 37,00 | 231,91 | 8.590,67 |
| 1.4.8 | 53484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | SINAPI | UN | 28,00 | 62,38 | 1.746,64 |
| 1.4.9 | 503811 | Canais plásticos 25mm x 25mm, Schneider ou similar | CRSE | m | 160,00 | 38,45 | 5.767,90 |
| 1.4.10 | 511402 | Canais plásticos 30 x 30mm, cinza, Hallmark ou similar | CRSE | m | 0,00 | 40,41 | 0,00 |
| 1.4.11 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 9,00 | 967,20 | 8.004,80 |
| 1.4.12 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 19,00 | 13,61 | 258,59 |
| 1.4.13 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 15,00 | 20,96 | 314,40 |
| 1.4.14 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 14,00 | 61,71 | 863,94 |
| 1.4.15 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 24,00 | 88,33 | 2.119,92 |
| 1.4.16 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 10,00 | 119,12 | 1.171,80 |
| 1.4.17 | 74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 13,00 | 526,36 | 6.843,07 |
| 1.4.18 | 73953/003 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X30W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 23,00 | 106,34 | 2.481,82 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868116/2022, em 24/06/2022.



Certidão nº 868116/2022
24/06/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZABY5
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures]

Rua do Sesp, s/n, Centro, CEP: 65274-000, Nova Olinda do Maranhão-MA



Processo 2020/01/2021
 Fls.: 38
 Rubrica:

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------|----|--------|----------|-----------|------|
| 1.4.18 | 72631006 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBRECROÇA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W COMB. ETLA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SHVAP | UN | 31,50 | 145,58 | 4.596,09 | |
| 1.4.20 | 72631007 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBRECROÇA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W COMB. ETLA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SHVAP | UN | 13,00 | 61,47 | 1.058,11 | |
| 1.4.21 | 504430 | Luminária para pastos de sobrecroça em alumínio e acrílico 20x20cm, trava Nader Evolutor Pastor, ref. NE-5025L, 24 SARMENS OU SÊMEL, incluindo transporte, mão-de-obra, frete e instalação. Preço unit. ref. 7385 IN | CRSE | UN | 33,20 | 56,00 | 1.860,67 | |
| 1.4.22 | 504630 | Luminária para pastos de sobrecroça em alumínio e acrílico 20x20cm, trava Nader Evolutor Pastor, ref. NE-5025L, 24 SARMENS OU SÊMEL, incluindo transporte, mão-de-obra, frete e instalação. Preço unit. ref. 7385 IN | CRSE | UN | 36,00 | 190,22 | 6.867,70 | |
| 1.4.23 | 504630 | Luminária para pastos de sobrecroça em alumínio e acrílico 20x20cm, trava Nader Evolutor Pastor, ref. NE-5025L, 24 SARMENS OU SÊMEL, incluindo transporte, mão-de-obra, frete e instalação. Preço unit. ref. 7385 IN | CRSE | UN | 64,00 | 180,22 | 12.174,08 | |
| 1.4.24 | 510300 | Luminária de emergência com 48 leds 07 lâmpas automáticas | CRSE | UN | 17,00 | 80,78 | 1.372,36 | |
| 1.4.25 | 607801 | Arcondor de uso externo em alumínio polido, com obturador em vidro transparente, ref. CR-2011-01, LUMINA, 1 peça ou similar, completa | CRSE | UN | 43,00 | 36,47 | 2.831,15 | |
| 1.4.26 | 507805 | Arcondor de uso externo em tubo de aço inoxidável e policarbonato, com obturador em vidro transparente, em INOX/ALU, ref. B-7051, 06 unidades, incluindo transporte, frete e instalação | CRSE | UN | 21,00 | 234,21 | 4.818,41 | |
| 1.6 | TELEFONIA | | | | | | | 0,00 |
| 1.5.1 | 84478 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5 80001700R EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, ACABADO TELEFONAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Trabalho com 02 (dois) técnicos de nível III, incluindo transporte, frete e instalação. Preço unit. ref. 5790 18, P.M. Lâmpara ou similar | SHVAP | UN | 8,00 | 511,01 | 4.596,09 | |
| 1.5.2 | 500674 | Porta de alumínio, completa, Trabalho com 02 (dois) técnicos de nível III, incluindo transporte, frete e instalação. Preço unit. ref. 5790 18, P.M. Lâmpara ou similar | CRSE | UN | 20,00 | 196,04 | 3.320,80 | |
| 1.5.3 | 500787 | Porta de alumínio, completa, Trabalho com 02 (dois) técnicos de nível III, incluindo transporte, frete e instalação. Preço unit. ref. 5790 18, P.M. Lâmpara ou similar | CRSE | UN | 12,00 | 27,31 | 447,72 | |
| 1.6.1 | 506006 | Porto para cabeamento estruturado embudo, com acabamento PVC, ref. 01 3x4, 06 cabos UTP 4 pares, cat. 6 | CRSE | UN | 31,00 | 287,82 | 8.221,42 | |
| 1.6.2 | 507138 | Porto para cabeamento estruturado embudo, com acabamento PVC, ref. 01 3x4, 06 cabos UTP 4 pares, cat. 6 | CRSE | M | 30,00 | 208,66 | 6.259,80 | |
| 1.6.3 | 511228 | Formacimento e instalação de switch panel com 24 portas, cat. 6 - Ref. 01 | CRSE | UN | 11,00 | 448,81 | 4.936,91 | |
| 1.6.4 | 510726 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 3,00 | 1.438,80 | 4.318,45 | |
| 1.6.5 | 507387 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 10,00 | 289,83 | 2.898,30 | |
| 1.6.6 | 509636 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 12,00 | 43,23 | 518,76 | |
| 1.6.7 | 509636 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 10,00 | 7,07 | 70,70 | |
| 1.6.8 | 509637 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 10,00 | 66,11 | 661,10 | |
| 1.6.8 | 509634 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 10,00 | 18,86 | 188,60 | |
| 1.6.10 | 610264 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 10,00 | 31,03 | 310,30 | |
| 1.6.11 | 620220 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 13,00 | 17,60 | 211,20 | |
| 1.6.12 | 620687 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | M | 12,00 | 8,63 | 103,56 | |
| 1.6.13 | 507138 | Formacimento e acabamento de cabos up 4 pares, cat. 6 | CRSE | M | 20,00 | 8,40 | 168,00 | |
| 1.6.14 | 112788 | Formacimento e acabamento de cabos up 4 pares, cat. 6 | CRSE | UN | 13,00 | 168,55 | 2.202,60 | |
| 1.6.15 | 511214 | Formacimento e acabamento de cabos up 4 pares, cat. 6 | CRSE | UN | 28,00 | 62,28 | 1.643,84 | |
| 1.6.16 | 500786 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 31,20 | 57,21 | 1.778,61 | |
| 1.6.17 | 510225 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 12,00 | 55,57 | 678,84 | |
| 1.6.18 | 500784 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 23,30 | 56,95 | 1.326,85 | |
| 1.6.19 | 511418 | Formacimento e instalação de switch 24 portas, 10x100 mm, + 27x100x100x87 | CRSE | UN | 32,00 | 37,85 | 1.211,20 | |
| 1.7 | RETRABALHO, REIMPORESTO E DEMONSTRAÇÕES | | | | | | | 0,00 |
| 1.7.1 | C1081 | DEMONSTRAÇÃO DE DIMENSÃO DE PVC | SEMPRA | M | 0,00 | 41,20 | 0,00 | |
| 1.7.2 | 62487 | DEMONSTRAÇÃO DE PISO CERÂMICO, PRODUÇÃO, RETRABALHO DE CHAMADA DE RESULTADO SOBRE DEMONSTRAÇÃO DE PISO CERÂMICO, REIMPORESTO E DEMONSTRAÇÕES | SHVAP | M | 160,00 | 18,38 | 2.940,76 | |
| 1.7.3 | 72622001 | DEMONSTRAÇÃO DE PISO CERÂMICO, PRODUÇÃO, RETRABALHO DE CHAMADA DE RESULTADO SOBRE DEMONSTRAÇÃO DE PISO CERÂMICO, REIMPORESTO E DEMONSTRAÇÕES | SHVAP | M | 160,00 | 7,85 | 1.427,19 | |

Handwritten signatures and initials

Rua do Sep. 5th, Centru, CEP: 65274-000, Nova Olinda do Maranhão-MA

Certidão nº 868116/2022
 24/06/2022, 11:04
 Chave de Impressão: ZABy5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868116/2022, emitida em 24/06/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
 Avenida das Hortênsias, Quadra 36, Lote 8, Cahau, São Luís-MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: raseconsec@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



Impressão em: 24/06/2022, às 11:04.

Processo: 2000001/2021
Fts.: 239
Rubrica:

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|---------|----|----------|----------|-----------|------|
| 1.7.4 | 85406 | REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA | SINAPI | M2 | 0,00 | 44,74 | 0,00 | |
| 1.7.5 | 72225 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS | SINAPI | M2 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | |
| 1.7.6 | 72227 | RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALESTADA PARA TELHAS ONDULADAS | SINAPI | M2 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | |
| 1.7.7 | 85372 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | SINAPI | M2 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | |
| 1.7.8 | 73601001 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | SINAPI | M2 | 18,00 | 23,56 | 423,90 | |
| 1.7.9 | 85414 | REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA | SINAPI | M | 0,00 | 7,54 | 0,00 | |
| 1.7.10 | 85421 | REMOÇÃO DE VIDRO COMUM | SINAPI | M2 | 15,00 | 12,19 | 182,85 | |
| 1.7.11 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | SINAPI | M2 | 1.075,00 | 9,12 | 8.729,00 | |
| 1.7.12 | 79516001 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | SINAPI | M2 | 0,00 | 13,28 | 0,00 | |
| 1.7.13 | 85375 | REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | SINAPI | M2 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | |
| 1.7.14 | 504521 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com reserva de aço | ORSE | m2 | 0,00 | 35,54 | 0,00 | |
| 1.7.15 | 504856 | Remoção de fechadura | ORSE | un | 0,00 | 4,89 | 0,00 | |
| 1.7.16 | 85332 | RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | SINAPI | UN | 77,00 | 5,52 | 425,04 | |
| 1.7.17 | 85377 | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO | SINAPI | M2 | 0,00 | 41,99 | 0,00 | |
| 1.7.18 | 503250 | Remoção de ventilador de teto | ORSE | un | 35,00 | 3,87 | 135,45 | |
| 1.7.19 | 85415 | REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS | SINAPI | UN | 126,00 | 13,97 | 1.831,96 | |
| 1.7.20 | 85407 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA | SINAPI | M | 2.170,00 | 9,68 | 21.005,60 | |
| 1.7.21 | C1050 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO | SEINFRA | M2 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | |
| 1.7.22 | 509888 | Máquina de ar condicionado tipo split (refrig. Serpente) | ORSE | un | 15,00 | 138,68 | 2.084,70 | |
| 1.7.23 | 506387 | Remoção de bancada de granito (ou mármore) | ORSE | m2 | 30,00 | 16,57 | 587,10 | |
| 1.7.24 | 72239 | RETRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETRADA DE PERFIS | SINAPI | M2 | 165,00 | 7,10 | 1.171,50 | |
| 1.7.25 | 507213 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | ORSE | un | 0,00 | 15,85 | 0,00 | |
| 1.7.26 | 85383 | REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS | SINAPI | M | 0,00 | 3,14 | 0,00 | |
| 1.7.27 | 507215 | Remoção de metais sanitários (torneiras, registros, chuveiros, etc.) | ORSE | un | 0,00 | 17,81 | 0,00 | |
| 1.7.28 | 507224 | Remoção de quadro elétrico de embutido ou sobrepor | ORSE | un | 2,00 | 35,17 | 70,34 | |
| 1.7.29 | 72867 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 m3 | SINAPI | M3 | 0,00 | 24,49 | 0,00 | |
| 1.7.30 | 72860 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 m3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMF 0,5 A 1,0 KM | SINAPI | M3 | 12,00 | 6,74 | 80,88 | |
| 1.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | 0,00 |
| 1.8.1 | 86257 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRANIAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014 | SINAPI | UN | 31,00 | 123,33 | 3.823,23 | |
| 1.8.2 | 001579 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatório, máquina, ralos sanitários, etc.) | ORSE | un | 14,00 | 78,54 | 1.099,56 | |
| 1.8.3 | 508342 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm | ORSE | un | 13,00 | 180,95 | 2.477,15 | |
| 1.8.4 | 501583 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | ORSE | un | 43,00 | 130,30 | 5.602,90 | |
| 1.8.5 | 501432 | Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros | ORSE | un | 9,00 | 5.561,01 | 50.048,09 | |
| 1.8.6 | 73834.004 | INSTALAÇÃO DE COM. MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 51 A 100 CV | SINAPI | UN | 0,00 | 885,91 | 0,00 | |
| 1.8.7 | 83640 | BOMBA RECÁLQUE D'ÁGUA DE ESTAGIOS TRIFÁSICA 7,0 HP | SINAPI | UN | 2,00 | 3.101,27 | 8.202,54 | |
| 1.8.8 | 74104001 | CADÁ DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO | SINAPI | UN | 16,00 | 193,84 | 3.101,44 | |
| 1.8.9 | 501295 | Revisão de ponto de água tipo 3 | ORSE | un | 16,00 | 157,66 | 2.522,56 | |
| 1.8.10 | 501580 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | ORSE | un | 71,00 | 36,54 | 2.607,34 | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868116/2022, em 24/06/2022



Certidão nº 868116/2022
24/06/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZABY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 10 folhas

Rua do Sesp, s/n, Centro, CEP: 65274-000, Nova Olinda do Maranhão-MA



Processo: 2000003/2021
Fls.: 740
Rubrica: [assinatura]

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|---|--------|----|----------|--------|------------|------|
| 1.8.11 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 53,00 | 13,37 | 708,61 | |
| 1.8.12 | 501707 | Limpza de caixa de passagem ou de galerias | ORSE | un | 18,00 | 7,64 | 125,44 | |
| 1.8.13 | 501718 | Limpza de fossos sem de 5m3 | ORSE | m3 | 46,00 | 77,86 | 7.386,76 | |
| 1.9 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | | | | | | | 0,00 |
| 1.9.1 | 73635/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 18 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENETRADA); PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | SINAPI | M2 | 328,75 | 97,69 | 32.116,56 | |
| 1.9.2 | 511389 | Paredes de gesso acartonado - Dry-Wall - chapas RU - esp. 12,5mm sistemas laje gypsum (ou similar) | ORSE | m2 | 0,00 | 189,88 | 0,00 | |
| 1.10 | COBERTURA | | | | | | | 0,00 |
| 1.10.1 | 55980 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | SINAPI | M2 | 155,00 | 5,61 | 869,55 | |
| 1.10.2 | 92280 | INSTALAÇÃO DE TESSOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPICADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 5,0 M E MENORES QUE 8,0 M INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2016 | SINAPI | UN | 0,00 | 519,79 | 0,00 | |
| 1.10.3 | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 | SINAPI | M2 | 96,00 | 48,85 | 4.450,75 | |
| 1.10.4 | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CEMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | SINAPI | M | 45,00 | 20,56 | 825,20 | |
| 1.10.5 | 94221 | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CEMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 90,00 | 21,25 | 1.913,40 | |
| 1.10.6 | 94221 | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CEMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 0,00 | 21,26 | 0,00 | |
| 1.10.7 | 506212 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial cor clara, 1ª substituição ou similar, com reposição de 50% do material - Riv D1 | ORSE | m2 | 1.210,00 | 129,83 | 157.064,30 | |
| 1.10.8 | 509806 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 60mm, com reposição de 50% do material, estrutura madeiramento | ORSE | m2 | 0,00 | 22,74 | 0,00 | |
| 1.10.9 | 72110 | ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | SINAPI | M2 | 500,00 | 161,68 | 80.840,00 | |
| 1.10.10 | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E + 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 290,00 | 264,64 | 71.160,00 | |
| 1.11 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | 0,00 |
| 1.11.1 | 86678 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | M | 253,00 | 48,68 | 12.366,64 | |
| 1.11.2 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SINAPI | M | 264,00 | 4,75 | 1.254,00 | |
| 1.11.3 | 94230 | CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016 | SINAPI | M | 140,50 | 83,38 | 11.714,89 | |
| 1.11.4 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 351,00 | 58,67 | 20.593,17 | |
| 1.12 | FORROS | | | | | | | 0,00 |
| 1.12.1 | 504449 | Forro de gesso, em região de 10 ou 25 cm, aplicação, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marcos, Anforas ou similar, instalados | ORSE | m2 | 1.405,00 | 76,60 | 108.179,86 | |
| 1.12.2 | 73782/001 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, ISOTADO, 60X60CM COM ESPESURA CENTRAL 1,3CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | SINAPI | M2 | 0,00 | 89,75 | 0,00 | |
| 1.13 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | | 0,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868116/2022, emitida em 24/06/2022



Certidão nº 868116/2022
24/06/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZAB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures]


Rua do Hosp, s/n, Centro, CEP: 65274-000, Nova Olinda do Maranhão-MA



Processo: 2003001/2021
Fls.: 791
Rubrica:

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|--|---------|----|----------|--------|-----------|
| 1.13.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | UM | 84,00 | 782,17 | 23.702,28 |
| 1.13.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | UM | 0,00 | 118,45 | 0,00 |
| 1.13.3 | 94560 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | M2 | 45,00 | 595,70 | 28.806,50 |
| 1.13.4 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | M2 | 9,00 | 380,30 | 3.422,70 |
| 1.13.5 | 94564 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 | SINAPI | M2 | 23,75 | 715,18 | 16.985,53 |
| 1.13.6 | 503148 | Pequeno Insetim aplicado ou similar | ORSE | m2 | 0,00 | 41,83 | 0,00 |
| 1.13.7 | 94845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ANRIR, INCLUSIVE GUARNICÇÕES E FERRAGENS | SINAPI | M2 | 22,00 | 738,00 | 16.238,00 |
| 1.13.8 | 84893 | PUXADOR TUBULAR DE DENTRO EM LATAO (CORONADO PARA JANELAS) | SINAPI | UM | 2,00 | 91,01 | 182,02 |
| 1.13.9 | C4461 | FECHADURA TIPO CILINDRO, PI DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | UM | 0,00 | 291,32 | 0,00 |
| 1.14 | PISO | | | | | | 0,00 |
| 1.14.1 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 549,00 | 42,18 | 23.156,82 |
| 1.14.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 261,00 | 55,17 | 14.369,37 |
| 1.14.3 | 88648 | RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF. 06/2014 | SINAPI | M | 366,00 | 7,84 | 2.868,44 |
| 1.14.4 | 41505 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | SINAPI | M | 0,00 | 10,84 | 0,00 |
| 1.14.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 80,37 | 4,07 | 327,11 |
| 1.14.6 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 172,00 | 63,26 | 10.880,72 |
| 1.14.7 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 24,00 | 12,15 | 291,60 |
| 1.14.8 | 88480 | APLICAÇÃO MANUAI DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 120,00 | 13,91 | 1.669,20 |
| 1.14.9 | 88457 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 410,00 | 8,71 | 3.581,10 |
| 1.14.10 | 73986/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHAGA, TRES DEMÃOIS | SINAPI | M2 | 0,00 | 8,62 | 0,00 |
| 1.14.11 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI | M2 | 53,54 | 29,28 | 1.407,03 |
| 1.14.12 | 74084/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃOIS | SINAPI | M2 | 53,54 | 21,04 | 1.128,48 |
| 1.15 | PINTURA E REVESTIMENTO | | | | | | 0,00 |
| 1.15.1 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | SINAPI | M | 0,00 | 10,84 | 0,00 |
| 1.15.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 2.490,00 | 4,07 | 10.134,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868116/2022, em 24/06/2022



Certidão nº 868116/2022
24/06/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZABY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 10 folhas

Rua do Susp, s/n, Centro, CEP: 65274-000, Nova Olinda do Maranhão-MA



Processo 200901/2011
 Fls.: 772
 Rubrica:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|------|-------------|-------------|
| 1 | DESCRIÇÃO DE PAVIMENTO INTERLAVADO DE FORMA MANUAL COM REABOVEDAMENTO. | SM/UM | M2 | 592,64 | 12.57 |
| 1.1 | Preparação de canteiros, de forma manual, sem uso de maquinário, para a execução do pavimento interlavado, com reabovedamento, de 1,20m x 1,20m. | CHIS | m | 1.100,00 | 0,58 |
| 1.2 | Preparação de canteiros, de forma manual, sem uso de maquinário, para a execução do pavimento interlavado, com reabovedamento, de 1,20m x 1,20m. | CHIS | m | 44,00 | 1,64 |
| 1.3 | CARGA MANUAL E REVOZCO DE ENTALHO EM CANTARELA BARRILEANTE 8 X 82 | SM/UM | M2 | 157,26 | 24,86 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 1.520,85 |
| 2.1 | EXECUÇÃO MANUAL DE VOTA DE BORDA PARA RAJADA Nº 02/2017 | SM/UM | M3 | 23,76 | 47,52 |
| 2.2 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 4.008,40 | 6.102 |
| 3 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 103,08 | 71,54 |
| 3.1 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 660,00 | 1.032,00 |
| 3.2 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 660,00 | 1.032,00 |
| 3.3 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 220,00 | 330,00 |
| 3.4 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 245,00 | 367,50 |
| 3.5 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 278,00 | 417,00 |
| 4 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | CHIS | M2 | 150,00 | 225,00 |
| 4.1 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 200,00 | 300,00 |
| 4.2 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 300,00 | 450,00 |
| 5 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 21,04 | 31,56 |
| 5.1 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 660,00 | 990,00 |
| 5.2 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 660,00 | 990,00 |
| 5.3 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 660,00 | 990,00 |
| 5.4 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | CHIS | M2 | 630,00 | 945,00 |
| 6 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 132,76 | 199,14 |
| 6.1 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 200,00 | 300,00 |
| 6.2 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 31,52 | 47,28 |
| 6.3 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 12,83 | 19,24 |
| 6.4 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | CHIS | M2 | 16,64 | 24,96 |
| 6.5 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | CHIS | M2 | 10,04 | 15,06 |
| 6.6 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | CHIS | M2 | 18,28 | 27,42 |
| 6.7 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 26,57 | 39,85 |
| 6.8 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | CHIS | M2 | 329,00 | 493,50 |
| 6.9 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 967,72 | 1.451,58 |
| 6.10 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 446,30 | 669,45 |
| 6.11 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 430 | 645,00 |
| 6.12 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 351,00 | 526,50 |
| 6.13 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 7,47 | 11,20 |
| 6.14 | REABOVEDAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA Nº 11/2018 | SM/UM | M2 | 2.882,17 | 4.323,25 |

OMF

Rua da Semp. s/n. Centro, CEP: 65274-000, Nova Olinda do Maranhão-MA

Certidão nº 868116/2022
 24/06/2022, 11:04
 Chave de Impressão: ZABYs
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868116/2022, emitida em 24/06/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Horadistes, Quadra 36, Lote 8, Colina, São Luís/MA
 Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br






Processo: 2002001/2024
 Fls.: 799
 Rubrica:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA - CNPJ: 01.512.825/0001-77 | | | | | | | |
|---|----------|---|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| SEC DE ADM | | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0232021 - Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL DE |
| 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | |
| 1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 240,00 | 124,44 | 29.965,80 |
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 2.1 | 03004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 18,00 | 271,54 | 4.887,72 |
| 2.2 | S09927 | Escavação mecânica, reterro e compactação via material 1ª categoria | ORSE | m3 | 45,00 | 9,53 | 428,85 |
| 2.3 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018 | SINAPI | M | 54,00 | 54,71 | 2.954,34 |
| 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | |
| 3.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017 | SINAPI | M2 | 12,00 | 7,19 | 86,28 |
| 3.2 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017 | SINAPI | M3 | 130,00 | 50,97 | 6.626,10 |
| 3.3 | 502344 | Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos | ORSE | m2 | 150,00 | 2,91 | 436,50 |
| 3.4 | 97863 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017 | SINAPI | UN | 18,00 | 9,50 | 171,00 |
| 3.5 | 97866 | REMOÇÃO DE METAS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017 | SINAPI | UN | 18,00 | 6,93 | 124,74 |
| 4 ASSENTO DAS ARQUIBANCADAS | | | | | | | |
| 4.1 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2018 | SINAPI | M3 | 50,00 | 672,56 | 33.628,00 |
| 5 RAMPAS, ESCADAS E CORREDORES | | | | | | | |
| 6.1 | 87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 170,00 | 89,11 | 15.148,70 |
| 6.2 | 94987 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF. 07/2016 | SINAPI | M2 | 180,00 | 134,10 | 24.138,00 |
| 6 ALAMBRADOS | | | | | | | |
| 6.1 | S1023635 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2") com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta), af. 03/2021 | ORSE | m2 | 185,00 | 204,79 | 37.886,15 |
| 7 GUARDA-CORPO E CORRIMÕES | | | | | | | |
| 7.1 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF. 04/2019_P | SINAPI | M | 45,00 | 757,93 | 34.559,85 |
| 7.2 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF. 04/2019_P | SINAPI | M | 240,00 | 138,54 | 33.469,80 |
| 8 PISO | | | | | | | |
| 8.1 | 023164 | RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS | SBC | M2 | 180,00 | 30,33 | 5.459,40 |
| 8.2 | S08431 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | ORSE | m2 | 360,00 | 65,44 | 23.558,40 |
| 9 PINTURA | | | | | | | |
| | | | | | | | 9.526,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868116/2022, em 24/06/2022



Certidão nº 868116/2022
 24/06/2022, 11:04
 Chave de Impressão: ZABY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 10 folhas

Rua do Sesp, s/n, Centro, CEP: 65274-000, Nova Olinda do Maranhão-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/06/2022, às 11:04.



Processo: 2000001/2024
Fls.: 795
Rubrica:

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--------|-----|--------|----------|-----------------------|
| 9.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 08/2014 | SINAPI | M2 | 585,00 | 14,98 | 8.763,30 |
| 9.2 | 180356 | PINTURA OLEO TUBULACAO GALVANIZADA APARENTE | SBC | M | 36,00 | 21,20 | 763,20 |
| 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | 14.087,80 |
| 10.1 | 512224 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | un | 3,00 | 234,14 | 702,42 |
| 10.2 | 023552 | REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM LUMINARIAS | SBC | UN | 30,00 | 422,61 | 12.678,30 |
| 10.3 | 03864 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | 60,95 | 365,70 |
| 10.4 | 03863 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | 58,53 | 351,18 |
| 11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | 30.298,34 |
| 11.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015 | SINAPI | M | 420,00 | 40,28 | 16.917,60 |
| 11.2 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015 | SINAPI | M | 150,00 | 40,63 | 6.094,50 |
| 11.3 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014 | SINAPI | UN | 18,00 | 39,93 | 718,74 |
| 11.4 | S017948 | (composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação) incl. conexões, cortes e fixações, pr prédios. af. 10/2015 | ORSE | m | 150,00 | 43,77 | 6.565,50 |
| 12 ILUMINAÇÃO | | | | | | | 48.947,60 |
| 12.1 | S13040 | Refletor modular LED 150w CC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref. RFMLD-OC DPS-90-150-50-3C-ME, de G-light ou similar | ORSE | un | 20,00 | 2.447,38 | 48.947,60 |
| 13 DIVERSOS | | | | | | | 18.314,29 |
| 13.1 | 180601 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, INCLUINDO CANADA DE TERRA VEGETAL e = 0,05 m, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | CAEMA | M2 | 150,00 | 14,02 | 2.103,00 |
| 13.2 | S10099 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | ORSE | par | 2,00 | 5.438,73 | 10.877,46 |
| 13.3 | S02427 | Rede para trave de futebol de salão (Futsal) | ORSE | par | 2,00 | 341,15 | 682,30 |
| 13.4 | S02431 | Trave para futebol de campo | ORSE | par | 1,00 | 4.247,79 | 4.247,79 |
| 13.5 | S02426 | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16 dim 7,5x2,5m | ORSE | par | 1,00 | 403,74 | 403,74 |
| 14 LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | | | | | 635,60 |
| 14.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 280,00 | 2,27 | 635,60 |
| | | | | | | | R\$ 375.264,18 |

Jefferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
CREA: 11198875-LMA

Iracema Ferreira Palva Neto
Anexo Ferrões Palva Neto
Representante Legal

Iracy Mendonça Weber
Prefeito Municipal
Nova Olinda do Maranhão-MA, 21 de Maio de 2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868116/2022, emitida em 24/06/2022



Certidão nº 868116/2022
24/06/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZABY5
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 10 folhas

Rua do Sesp, s/n, Centro, CEP: 65274-000, Nova Olinda do Maranhão-MA





Processo: 200200810024
 Fls.: 116
 Rubrica:


| | | | | | | | |
|--|----------|---|--------|----|----------|------------|---------------------|
| 1.15.3 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 345,00 | 63,26 | 21.824,70 |
| 1.15.4 | 88487 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014. | SINAPI | M2 | 2.350,00 | 12,15 | 28.592,50 |
| 1.15.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 2.000,00 | 13,91 | 27.820,00 |
| 1.15.6 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 614,50 | 9,71 | 5.966,80 |
| 1.15.7 | 73906001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE ÓLEO DE LINHAGA, TRÊS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 0,00 | 8,62 | 0,00 |
| 1.15.8 | 73824003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. | SINAPI | M2 | 252,00 | 26,28 | 6.885,36 |
| 1.15.9 | 74064001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 273,00 | 21,04 | 5.743,62 |
| 5.16 AR-CONDICIONADO | | | | | | | 0,00 |
| 1.16.1 | 88865 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 197,00 | 12,68 | 2.497,96 |
| 1.16.2 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELÉTRICADAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADOURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015. | SINAPI | M | 705,00 | 2,80 | 598,50 |
| 5.17 LOUÇAS, METAS E GRANITOS | | | | | | | 0,00 |
| 1.17.1 | 85886 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 25,00 | 456,80 | 11.671,50 |
| 1.17.2 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 23,00 | 135,18 | 3.106,37 |
| 1.17.3 | 86878 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/1-27 X 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 23,00 | 80,79 | 1.858,17 |
| 1.17.4 | 86908 | TORNEIRA GOMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 25,00 | 52,14 | 1.303,50 |
| 1.17.5 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA. | SINAPI | M2 | 45,00 | 630,34 | 28.374,30 |
| 5.18 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | | | | | | | 0,00 |
| 1.18.1 | 73775002 | EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | SINAPI | UN | 9,00 | 217,68 | 1.959,12 |
| 1.18.2 | 72554 | EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 25,00 | 693,30 | 17.332,50 |
| 5.19 SERVIÇOS FINAIS PARA ENTREGA DA OBRA | | | | | | | 0,00 |
| 1.19.1 | 0537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA. | SINAPI | M2 | 1.185,00 | 2,48 | 2.936,80 |
| | | | | | | R\$ | 1.298.619,18 |

Juliano de Sousa Viana
 Engenheiro Civil
 CREA 111988/2014

Eng. Engenheiro Eletricista ETP
 Luciano Ferreira Pires Neto
 Representante Legal

Eng. Engenheira Mestranda
 Priscila Mendonça
 Nova Olinda do Maranhão - MA, 31 de maio de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868116/2022, em 24/06/2022 emitida em



Certidão nº 868116/2022
 24/06/2022, 11:04
 Chave de Impressão: ZABY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 10 folhas

Rua do Sesp, s/n, Centro, CEP: 65274-000, Nova Olinda do Maranhão-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/06/2022, às 11:04.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.625/0001-77 Fone (98) 3177-1139

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 0000001/2021 |
| Fls.: | 747 |
| Rubrica: | |

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DESCRITO ABAIXO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:


| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|--|
| CONTRATO | Nº 0309.01/2021 |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO | PREDIOS PUBLICOS EM LOCAIS DIVERSOS - PRAÇAS PÚBLICAS EM BAIROS DIVERSOS DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA |
| PERÍODO DE EXECUTADO | 22/10/2021 A 30/05/2022 |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL /PRAZO CONTRATUAL | 22/10/2021 A 21/10/2022 |
| DADOS DO CONTRATANTE | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO |
| CNPJ: | 01.612.625/0001-77 |
| DADOS DO PROPRIETÁRIO | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO |
| CNPJ | 01.612.625/0001-77 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | |
| NOME | JEFERSON DE SOUZA VARGAS |
| CPF | 606.297.993-94 |
| ENG. ELETRICISTA CREA Nº | 1119008921MA |
| EMPRESA CONTRATADA | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | I.O.S. EMPREENDIMENTOS EIRELI |
| CNPJ | 19.541.608/0001-51 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: | JEFERSON DE SOUZA VARGAS |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS | |
| ART Nº MA20220533019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2021, PROCESSO Nº 0309.01/2021. | |
| ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO. | |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA, 30 DE MAIO DE 2022. | |

Tracy Mendonça Weber
Prefeita Municipal

Francisco Rogério do Nascimento Sardinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES
E URBANISMO
Eng. Civil - CREA 11.423/D MG
CONFEA 140.816.875-0

Ana Cláudia de Lima Martins
Engenheira Civil
CREA/MA-1116394235

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 868116/2022, em 24/06/2022 em



Certidão nº 868116/2022
24/06/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZABY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 56 (98) 2106-8300 Fax: + 56 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/06/2022, às 11:04.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880863/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEFERSON DE SOUZA VARGAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEFERSON DE SOUZA VARGAS**
Registro: **1119008921MA** RNP: **1119008921**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

| | |
|-----------|--------------|
| Processo: | 200300412023 |
| Fls.: | 798 |
| Rubrica: | |

Número da ART: **MA20220591699** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/11/2022** Baixada em: **02/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR** CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**
Endereço do contratante: **RUA Manoel Severo** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **BOM LUGAR** UF: **MA** CEP: **65710000**
Contrato: Nº **221102003/2022** Celebrado em: **22/11/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.473.373,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Manoel Severo** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **BOM LUGAR** UF: **MA** CEP: **65710000**
Coordenadas Geográficas: **04°22, 45'2**
Data de início: **22/11/2022** Conclusão efetiva: **21/05/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR** CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4525.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 4200.00 metro quadrado;**

Observações

Prestação de serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, layouts nas edificações da secretária de saúde do município de Bom Lugar- MA. Conforme Contrato nº 221102003/2022 referente a Concorrência pública para registros de preços nº 003/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **880863/2023**
02/03/2023, 16:22
b62cW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **b62cW**





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo 000200113024
 Fls.: 749
 Rubrica:

OS EMPREGAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ 13.541.694/0001-01 IE: 12428349
 END: Rua 05, 12- Conjunto Nacional 1- Centro - CEP 55.468-000 - Madres do Norte- MA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jefferson Souza Vargas - CREA:1119008921
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0032022

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES/REAJUSTOS DE CORRENTES E DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

SECRETARIA DE SAÚDE

REF. SINAPI - SICRO3 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 83,87% (HORA) 47,51% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI: 27,00%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit. | Valor Unit com BDI |
|------|--------|---------|--|-----|--------|-------------|--------------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | 81.04 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 112,5 | 345,31 | 438,00 |
| 2 | | | REVESTIMENTO | | | | |
| 2.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 | m² | 4200 | 2,33 | 2,90 |
| 2.2 | 07870 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014 | m² | 4200 | 3,19 | 3,97 |
| 2.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA | m² | 4200 | 27,63 | 35,09 |
| 2.4 | 87284 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS | m² | 1500 | 69,66 | 89,88 |
| 3 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 3.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 19 M². AF. 06/2014 | m² | 2500 | 48,67 | 63,33 |
| 3.2 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 19 M². AF. 06/2014 | m² | 1500 | 48,67 | 61,81 |
| 3.3 | 94330 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 06/2018 | m³ | 400 | 52,48 | 66,54 |
| 3.4 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 03/2021 | m² | 2500 | 25,71 | 32,60 |
| 3.5 | 101748 | SINAPI | PISO GARANTIDO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020 | m² | 2500 | 40,34 | 51,23 |
| 3.6 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 | m² | 1500 | 15,94 | 20,24 |
| 3.7 | 88649 | SINAPI | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014 | M | 600 | 8,10 | 10,28 |
| 4 | | | VERGA E CONTRA VERGA | | | | |
| 4.1 | 93154 | SINAPI | CONTRAVERGA FEMLEADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 08/2016 | M | 700 | 48,22 | 61,29 |
| 4.3 | 93168 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2018 | M | 400 | 69,53 | 113,44 |
| 5 | | | ESQUADRIAS | | | | |
| 5.1 | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 - P | UN | 80 | 317,06 | 402,89 |
| 5.2 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | UN | 20 | 247,61 | 313,70 |
| 5.3 | 90801 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | UN | 20 | 105,47 | 159,34 |
| 5.4 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M | 790 | 9,13 | 11,59 |
| 5.5 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | UN | 20 | 251,66 | 319,60 |
| 5.6 | 91308 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | UN | 20 | 125,47 | 159,34 |
| 5.7 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | UN | 20 | 271,03 | 344,20 |
| 5.8 | 90630 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA | UN | 40 | 143,09 | 180,48 |
| 5.9 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA) | UN | 20 | 338,76 | 430,22 |
| 5.10 | 100671 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUÍACEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 8 | m² | 9,5 | 1.637,80 | 2.078,01 |
| 5.11 | 100667 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUÍACEDRO OU EQUIV) DE ABRIR COM 4 | m² | 9,8 | 1.373,89 | 1.744,58 |
| 5.12 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, | m² | 7,2 | 757,97 | 967,47 |
| 5.13 | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | m² | 24 | 757,54 | 962,07 |
| 5.14 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4 E 10MM. AF. 04/2018 | m² | 33,8 | 520,83 | 661,48 |
| 5.15 | 101182 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (CORPOCO DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 03/2022 | m² | 35,75 | 131,67 | 167,22 |
| 5.16 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAFIA, COM QUARNIÇÕES. AF. 12/2019 | m² | 17,8 | 509,46 | 685,13 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880863/2023, em 02/03/2023



Certidão nº 880863/2023
 02/03/2023, 16:52
 Chave de Impressão: b62cW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.511.400/0001-04



Processo: 0003001/2023
 Fls.: 70
 Rubrica:

OS EMPREENDIMENTOS (RELI - EPP)

CNPJ 19.541.506/0001-91 IE: 124293497
 END: Rua 35, 12 - Conjunto Nacional 1 - Centro - CEP 65.466-000 - Mafes do Norte - MA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jefferson Sousa Viana - OREA-1119009921
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

ORÇAMENTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUSIVE, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES/ADQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

SECRETARIA DE SAÚDE

REF. SINAPI - SICROSI (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 53,87% (HORA) 47,51% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI: 27,00%

| Item | Código Banco | Descrição | Und | Quant | Valor Unit | Valor Unit com BDI |
|--------------------------------------|---------------|---|-----|-------|------------|--------------------|
| 5.17 | 102180 SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, LMA FOLHA COMPOSTO DE DCBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E FLUXADOR. AF. 01/2021 | UN | 10 | 193,17 | 245,32 |
| 5.18 | BL 05 Próprio | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GGG | m² | 7,1 | 253,21 | 321,67 |
| 6 COBERTURA | | | | | | |
| 6.1 | BL 08 Próprio | REVISAO DE COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL E REAPROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL, INCLUSIVE MANTENIMENTO | m² | 2650 | 99,54 | 126,41 |
| 6.2 | 96486 SINAPI | FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P | m² | 1300 | 79,86 | 101,57 |
| 6.3 | 94220 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. | M | 300 | 162,97 | 209,99 |
| 6.4 | 94204 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL | m² | 1000 | 42,89 | 54,47 |
| 6.5 | 92538 SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | m² | 2650 | 57,49 | 72,44 |
| 7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | |
| 7.1 | 97599 SINAPI | LÂMPADA TIPO PIRAFANI EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 | UN | 600 | 36,34 | 46,15 |
| 7.2 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CADA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2018 | UN | 500 | 146,41 | 186,48 |
| 7.3 | 93137 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2018 | UN | 500 | 140,46 | 178,40 |
| 7.4 | 101875 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 50 | 482,76 | 613,16 |
| 7.5 | 101890 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 200 | 13,25 | 16,82 |
| 7.6 | 91925 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M | 1200 | 3,82 | 4,85 |
| 7.7 | 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M | 800 | 6,42 | 8,15 |
| 7.8 | 91534 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 500 | 8,19 | 10,40 |
| 7.9 | 91963 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 500 | 20,26 | 25,73 |
| 7.10 | 98307 SINAPI | TOMADA DE REDES RAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 | UN | 800 | 37,62 | 47,77 |
| 7.11 | 98297 SINAPI | CABO ELÉTRICO CATAGÓRIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 | M | 1000 | 3,70 | 4,69 |
| 7.12 | BL 01 Próprio | REVISAO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE | UNO | 500 | 24,84 | 31,25 |
| 7.13 | BL 02 Próprio | REVISAO DE PONTO DE TOMADA | PT | 600 | 44,57 | 56,60 |
| 8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | |
| 8.1 | 86901 SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 50 | 105,68 | 134,21 |
| 8.2 | 86895 SINAPI | BANDEJA DE GRANITO GIZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 50 | 347,35 | 441,13 |
| 8.3 | 86588 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 40 | 353,93 | 449,49 |
| 8.4 | 86915 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 120 | 100,60 | 127,76 |
| 8.5 | 94707 SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 | UN | 70 | 50,64 | 64,31 |
| 8.6 | 89582 SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 90 | 19,15 | 24,32 |
| 8.7 | 80985 SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 70 | 9,05 | 11,48 |
| 8.8 | 95541 SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF. 10/2018 | UN | 60 | 3,42 | 4,34 |
| 8.9 | 89957 SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014 | UN | 100 | 109,64 | 139,24 |
| 8.10 | 102923 SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSIVE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021 | UN | 10 | 809,47 | 1.028,62 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880863/2023, em 02/03/2023



Certidão nº 880863/2023

02/03/2023, 16:52

Chave de Impressão: b62c5W

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2002004/2021
Fls.: 751
Rubrica:

IDS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ 19.541.806/0001-51 IE: 124293497
END: Rua 05, 12 - Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte - MA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jefferson Souza Vargas - CREA: 111908821/MA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

ORÇAMENTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

SECRETARIA DE SAÚDE

REF. SINAPI - SICHO3 (COM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA 83,87% (HOFA) 47,51% (MÉS) COM DESONERAÇÃO

BDI: 27,00%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant | Valor Unit | Valor Unit com BDI |
|-------------------------------------|--------|---------|--|-----|-------|------------|--------------------|
| B.11 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UN | 80 | 36,25 | 46,01 |
| B.12 | 100958 | SINAPI | MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 30 | 491,90 | 624,77 |
| B.13 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014 | UN | 30 | 14,15 | 17,97 |
| B.14 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 40 | 196,36 | 249,37 |
| B.15 | BL 03 | Próprio | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | PT | 400 | 59,60 | 75,69 |
| 9 - PINTURAS | | | | | | | |
| 9.1 | 89489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014 | m² | 4500 | 12,65 | 16,06 |
| 9.2 | 89497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014 | m² | 4500 | 12,00 | 15,24 |
| 9.3 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF. 05/2017 | m² | 4500 | 20,77 | 26,37 |
| 9.4 | 89489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014 | m² | 4500 | 12,65 | 16,06 |
| 9.5 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | m² | 4500 | 2,44 | 3,09 |
| 9.6 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | m² | 4500 | 2,12 | 2,69 |
| 9.7 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FORCO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF. 01/2021 | m² | 2000 | 12,58 | 15,97 |
| 9.8 | 100728 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 | m² | 300 | 20,99 | 26,65 |
| 10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | |
| 10.1 | BL 07 | Próprio | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 9000 | 1,82 | 2,43 |

JEFERSON DE SOUZA VARGAS.60629709394
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS.60629709394
Dados: 2023.03.01 12:51:22 -03'00'

Jefferson de Souza Vargas
CREA: 111908821/MA
ENGENHEIRO CIVIL DA CONTRATADA

VINÍCIUS MACHADO SANTOS.127361473300
Assinado de forma digital por VINÍCIUS MACHADO SANTOS.127361473300
Dados: 2023.03.01 13:47:18 -03'00'

Vinícius Machado Santos
CREA: 112103089MA
ENGENHEIRO CIVIL DA CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880863/2023, em 02/03/2023



Certidão nº 880863/2023
02/03/2023, 16:52
Chave de Impressão: b62cw
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
CNPJ: 01.611.400/0001-04



processo: 2023001120M
Fls.: 752
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DESCRITO ABAIXO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|--|--|
| CONTRATO | 221102003/2022 |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO | SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
| PRAZO CONTRATUAL | 22/11/2022 A 21/05/2023 |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL | 22/11/2022 A 01/03/2023 |
| DADOS DO CONTRATANTE | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA |
| CNPJ: | 01.611.400/0001-04 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | |
| NOME | JEFERSON DE SOUZA VARGAS |
| CPF | 606.297.093-94 |
| ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº | 1119008921MA |
| EMPRESA CONTRATADA | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | I.O.S. EMPREENDIMENTOS EIRELI |
| CNPJ | 19.541.608/0001-51 |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS | |
| ART Nº MA20220591699 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONsertOS DAS INSTALAÇÕES, LAYOUTS NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM LUGAR- MA. CONFORME CONTRATO Nº 221102003/2022 REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/2022. | |
| ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATORIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO. | |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | |

BOM LUGAR - MA, 01 DE MARÇO DE 2023.

Atenciosamente,

MARLENE SILVA
MIRANDA: 78617146320
Marlene Silva Miranda
CPF: 786.171.463-20
Prefeita Municipal

Assinado de forma digital por
MARLENE SILVA
Info: 78617146320
Data: 2023.03.01 09:11:17 -0300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880863/2023, em 02/03/2023 em

Certidão nº 880863/2023
02/03/2023, 16:52

Chave de Impressão: b62cW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880862/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEFERSON DE SOUZA VARGAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEFERSON DE SOUZA VARGAS**
Registro: **1119008921MA** RNP: 1119008921
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

| | |
|-----------|---------------------|
| Processo: | 2003004130M |
| Fls.: | 753 |
| Rubrica: | <i>[assinatura]</i> |

Número da ART: **MA20220591665** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 29/11/2022 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR** CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**
Endereço do contratante: **RUA Manoel Severo** Nº: s/n
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **BOM LUGAR** UF: **MA** CEP: **65710000**
Contrato: Nº **221101003/2022** Celebrado em: **22/11/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.405.981,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA Manoel Severo** Nº: s/n
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **BOM LUGAR** UF: **MA** CEP: **65710000**
Coordenadas Geográficas: **04°22'18.01"S, 45°1'55.58"W**
Data de início: **22/11/2022** Conclusão efetiva: **21/05/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR** CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4525.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 4525.71 metro quadrado;**

Observações

Prestação de serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, layouts nas edificações da secretaria de educação do município de Bom Lugar-MA. Conforme Contrato nº 221101003/2022 referente a Concorrência pública para registros de preços nº 003/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **880862/2023**
02/03/2023, 16:15
xb7Y8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xb7Y8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 5, Calhau, São Luís/MA
Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
CNPJ: 01.611.400/0001-04



Processo: 2003001/2023
Fls.: 754
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DESCRITO ABAIXO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|--|
| CONTRATO | 221101003/2022 |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO | SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
| PRAZO CONTRATUAL | 22/11/2022 A 21/05/2023 |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL | 22/11/2022 A 01/03/2023 |
| DADOS DO CONTRATANTE | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA |
| CNPJ: | 01.611.400/0001-04 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | |
| NOME | JEFERSON DE SOUZA VARGAS |
| CPF | 606.297.093-94 |
| ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº | 1119008921MA |
| EMPRESA CONTRATADA | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | I.O.S. EMPREENDIMENTOS EIRELI |
| CNPJ | 19.541.608/0001-51 |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS | |
| ART Nº MA20220591665 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES, LAYOUTS NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM LUGAR- MA. CONFORME CONTRATO Nº 221101003/2022 REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/2022. | |
| ARRANJÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO. | |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | |

BOM LUGAR - MA, 01 DE MARÇO DE 2023.

Atenciosamente,

MARLENE SILVA Assinado de forma digital por
MIRANDA:7861714632 MARLENE SILVA
MIRANDA:78617146320
Dados: 2023.03.01 11:41:53 -03'00'
0 Marlene Silva Miranda
CPF: 786.171.463-20
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880862/2023, em 02/03/2023 em

Certidão nº 880862/2023
02/03/2023, 16:51
Chave de Impressão: xb7Y8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 1 folha





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo 20030081/2024
Fls.: 755
Rubrica:

105 EMPREENDIMENTOS EIREL - EPP

CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124293497
END: Rua 95, 12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte - MA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jelson Souza Vargas - CREA.1119008921
CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2022

ORÇAMENTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONsertOS DAS INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REF. SINAPI - SICRO3 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 83,87% (HORA) 47,51% (MÊS) COM BDI: 27,00%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |
|------|--------|---------|--|-----|---------|------------|--------------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | BL 04 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 100 | 342,21 | 434,60 |
| 2 | | | REVESTIMENTO | | | | |
| 2.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 4525,71 | 2,33 | 2,95 |
| 2.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | m² | 4525,71 | 3,13 | 3,97 |
| 2.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA | m² | 4525,71 | 27,63 | 35,09 |
| 2.4 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS | m² | 4525,71 | 64,80 | 82,29 |
| 3 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 3.1 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 | m² | 4525,71 | 49,67 | 63,39 |
| 3.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 | m² | 4525,71 | 48,67 | 61,61 |
| 3.3 | 94330 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016 | m³ | 600 | 52,48 | 66,54 |
| 3.4 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021 | m² | 4525,71 | 24,48 | 31,08 |
| 3.5 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 | m² | 4525,71 | 40,34 | 51,23 |
| 3.6 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 4525,71 | 15,94 | 20,24 |
| 3.7 | 88649 | SINAPI | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014 | M | 600 | 7,88 | 10,00 |
| 4 | | | VERGA E CONTRA VERGA | | | | |
| 4.1 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 823,6 | 48,22 | 61,23 |
| 4.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 652,2 | 89,33 | 113,44 |
| 5 | | | ESQUADRIAS | | | | |
| 5.1 | 90808 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 P | UN | 80 | 302,88 | 384,63 |
| 5.2 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN | 20 | 247,01 | 313,70 |
| 5.3 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN | 20 | 125,47 | 159,34 |
| 5.4 | 106659 | SINAPI | ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | M | 600 | 9,13 | 11,59 |
| 5.5 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN | 20 | 251,66 | 319,60 |
| 5.6 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN | 20 | 125,47 | 159,34 |
| 5.7 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), | UN | 20 | 271,03 | 344,20 |
| 5.8 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, | UN | 40 | 142,09 | 180,45 |
| 5.9 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), | UN | 30 | 398,78 | 490,22 |
| 5.10 | 100671 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 | m² | 20 | 1.637,02 | 2.079,01 |
| 5.11 | 100667 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE ABRIR COM 4 | m² | 20 | 1.373,69 | 1.744,58 |
| 5.12 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, | m² | 15 | 757,07 | 961,47 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880862/2023, em 02/03/2023



Certidão nº 880862/2023
02/03/2023, 16:51
Chave de Impressão: 4b7Y8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 3 folhas



Processo: 20200412024
 Fls.: 756
 Rubrica:

IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
 CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 12423487
 END: Rua 05, 12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jefferson Souza Vargas - CREA-111900821
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

| ORÇAMENTO | | | | | | |
|--|--------|---------|---|-----|--------|------------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |
| PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA | | | | | | |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONCERTOS DAS INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA | | | | | | |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| REF. SINAPI - SICRO3 (COM DESONERAÇÃO) | | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 83,87% (HÓRA) 47,51% (MÊS) COM BDI: 27,00% | | | | | | |
| 5.13 | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 30 | 757,54 |
| 5.14 | 99981 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 30 | 520,83 |
| 5.15 | 101182 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOÇO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 30 | 131,67 |
| 5.16 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 15 | 539,48 |
| 5.17 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 10 | 193,17 |
| 5.18 | BL 06 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 25 | 245,99 |
| 6 | | | | | | |
| COBERTURA | | | | | | |
| 6.1 | BL 06 | Próprio | REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL E REAPROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL, INCLUSIVE MADEIRAMENTO. | m² | 1700 | 99,54 |
| 6.2 | 96486 | SINAPI | FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P | m² | 1700 | 73,98 |
| 6.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. | M | 649,89 | 182,67 |
| 6.4 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL. | m² | 856,5 | 41,29 |
| 6.5 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE CERÂMICO OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1700 | 57,49 |
| 7 | | | | | | |
| INSTALAÇÃO ELETRICA | | | | | | |
| 7.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 300 | 38,34 |
| 7.2 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 300 | 148,42 |
| 7.3 | 99137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 300 | 140,48 |
| 7.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 482,78 |
| 7.5 | 101690 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_16/2020 | UN | 100 | 13,25 |
| 7.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 3,82 |
| 7.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 | 6,42 |
| 7.8 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 7,75 |
| 7.9 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 150 | 19,09 |
| 7.10 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 190 | 37,62 |
| 7.11 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 300 | 3,70 |
| 7.12 | BL 01 | Próprio | REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE | UND | 250 | 23,75 |
| 7.13 | BL 02 | Próprio | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA | PT | 320 | 44,58 |
| 8 | | | | | | |
| INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS | | | | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880862/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 880862/2023
 02/03/2023, 16:51
 Chave de Impressão: xb7Y8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 3 folhas



Processo: 20030011203M
 Fls.: 757
 Rubrica:

IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
 CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124283497
 END: Rua 05, 12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Maiões do Norte- MA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jefferson Souza Vargas - CREA:111908921
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022

ORÇAMENTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
 Objeto: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLINDO, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 REF. SINAPI - SICROS (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 83,87% (HORA) 47,51% (MÊS) COM BDI: 27,00%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |
|------|--------|---------|---|-----|---------|------------|--------------------|
| 8.1 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 100 | 105,66 | 134,21 |
| 8.2 | 86885 | SINAPI | BAIAXADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 100 | 347,35 | 441,13 |
| 8.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 100 | 353,93 | 449,49 |
| 8.4 | 88915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 150 | 100,60 | 127,76 |
| 8.5 | 94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 | UN | 15 | 50,64 | 64,31 |
| 8.6 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 70 | 19,15 | 24,32 |
| 8.7 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 70 | 9,05 | 11,49 |
| 8.8 | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF. 10/2016 | UN | 70 | 3,42 | 4,34 |
| 8.9 | 89827 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014 | UN | 150 | 103,64 | 139,24 |
| 8.10 | 102623 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSIVE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UN | 20 | 809,47 | 1.028,02 |
| 8.11 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UN | 80 | 36,23 | 46,01 |
| 8.12 | 100858 | SINAPI | MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 50 | 491,95 | 624,77 |
| 8.13 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014 | UN | 20 | 14,15 | 17,97 |
| 8.14 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 25 | 196,36 | 249,37 |
| 8.15 | BL 03 | Próprio | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | PT | 300 | 89,60 | 75,69 |
| 9 | | | PINTURAS | | | | |
| 9.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 | m² | 3555,54 | 12,12 | 15,39 |
| 9.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014 | m² | 3555,54 | 12,00 | 15,24 |
| 9.3 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017 | m² | 3555,54 | 20,77 | 26,37 |
| 9.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 | m² | 3555,54 | 12,12 | 15,39 |
| 9.5 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | m² | 3555,54 | 2,44 | 3,09 |
| 9.6 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | m² | 3555,54 | 2,12 | 2,69 |
| 9.7 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ROSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021 | m² | 3555,54 | 12,58 | 15,97 |
| 9.8 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 | m² | 228,8 | 19,52 | 24,79 |
| 10 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | |
| 10.1 | Bl. 07 | Próprio | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 4500 | 1,91 | 2,42 |

JEFERSON DE SOUZA VARGAS-60629709394
 Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS-60629709394
 Data: 2023.03.01 12:45:59 -03'00'

Jefferson de Souza Vargas
 CREA: 111908921/MA
 ENGENHEIRO CIVIL DA CONTRATADA

VINÍCIUS MACHADO SANTOS-07361473300
 Assinado de forma digital por VINÍCIUS MACHADO SANTOS-07361473300
 Data: 2023.03.01 09:20:04 -03'00'

Vinicius Machado Santos
 CREA: 11210130688/MA
 ENGENHEIRO CIVIL DA CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880862/2023, em 02/03/2023.



Certidão nº 880862/2023
 02/03/2023, 16:51
 Chave de Impressão: xb7Y8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

872216/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO**
Registro: **1106868250MA** RNP: **1106868250**
Título profissional: **GEÓLOGA**

| | |
|----------|--------------|
| Processo | 2002001/2022 |
| Fls.: | 758 |
| Rubrica: | |

Número da ART: **MA20220543132** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/06/2022** Baixada em: **24/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.625/0001-77**
Endereço do contratante: **PRAÇA DA UNIÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **NOVA OLINDA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65274000**
Contrato: **020/2022** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.417.667,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **QUADRA VIII, 5ª QUADRA DA B6, 5ª QUADRA DA B5, 3ª QUADRA DA B1 E POVOADO PEDREIRA.** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: DIVERSOS**
Cidade: **NOVA OLINDA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65274000**
Coordenadas Geográficas: **-2.772815, -45.790020**
Data de início: **07/06/2022** Conclusão efetiva: **07/09/2022**
Finalidade:
Proprietário: **MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.625/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAÇÃO 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAÇÃO 49 - Execução de obra 100.00 metro;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES DE 100,00M DE PROFUNDIDADE COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N 0805.01/2022, TOMADA DE PREÇOS N 003/2022 E CONTRATO N 020/2022. NAS SEGUINTE LOCALIDADES: 1. POÇO DA QUADRA VIII; 2. POÇO DO POVOADO PEDREIRA; 3. POÇO DA 5ª QUADRA DA B6; 4. POÇO DA 5ª QUADRA DA B5; 5. POÇO DA 3ª QUADRA DA B1.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 872216/2022
26/08/2022, 20:34
50163

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal da Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 50163

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: taleconosco@creams.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/08/2022, às 20:52.

Processo: 2002001/2022
 Fls.: 759
 Rubrica:

J.P. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM BRELII
 CNPJ: 42.966.384/0001-41
 GEOLOGA: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANT'ANHA CREA: 110689022-0-MA
 ENGENHEIRO CIVIL: EDUARDO SOUSA SOARES RIBEIRO CREA: 111725272-0-MA
 TOSMADA DE PREÇOS Nº 303/2022
 VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 21/08/2022

NOVA OLINDA
Construção de Obras

X - ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA

OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA. POVOADO PEDREIRAS

LOCAL: NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA

REF: SINAPI - 10/2020 - SAC - 08/2018 - SICRIS - 01/2018 - CURSE - 04/2020 - GENFRA - 027 - NETOP - 01/2018 - CPOS - 03/2018 - FDS - 24/2018 - CAEMA - 12/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (Instituições) Maranhão 29,81% DESONERADA

FDI: 24,75%

| Item | Quantidade | Descrição | Unid | Class. | Valor Unit. | Valor Item. | Total | Peso (%) |
|------|------------|---|------|--------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 1 | 08,00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 4 | 2.350,91 | 18.807,28 | 12.800,00 | 4,81% |
| 2 | 01,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 5 | 303,94 | 303,94 | 12.800,00 | 4,77% |
| 3 | 1,00 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 6 | 303,94 | 303,94 | 12.800,00 | 0,96% |
| 4 | 1,00 | Medição e dimensionamento | UN | 1 | 1.980,00 | 1.980,00 | 12.800,00 | 0,84% |
| 5 | 1,00 | REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE 50M³ | M³ | 1 | 1.980,00 | 1.980,00 | 12.800,00 | 0,84% |
| 6 | 1,00 | CAPINA E LIMPEZA MANEJO DE TERRAÇO | M² | 100 | 2,90 | 290,00 | 12.800,00 | 0,34% |
| 7 | 1,00 | Relevo para Corte de Muro (Para Recuperação de 2 mts) | M² | 32 | 140,42 | 4.503,44 | 12.800,00 | 2,99% |
| 8 | 1,00 | POÇO TUBULAR - 100M | UN | 1 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.800,00 | 38,16% |
| 9 | 1,00 | PERFURAÇÃO | UN | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.800,00 | 39,50% |
| 10 | 1,00 | PERF. 2" EM SEDIMENTO DE 0 A 30 M | M | 30 | 67,61 | 2.028,30 | 12.800,00 | 7,98% |
| 11 | 1,00 | PERF. 2" EM SEDIMENTO DE 30 A 100 M | M | 70 | 80,00 | 5.600,00 | 12.800,00 | 14,14% |
| 12 | 1,00 | PERF. 4" EM SEDIMENTO DE 0 A 50 M | M | 50 | 120,71 | 6.035,50 | 12.800,00 | 13,02% |
| 13 | 1,00 | PERF. 4" EM SEDIMENTO DE 50 A 100 M | M | 50 | 174,73 | 8.736,50 | 12.800,00 | 21,95% |
| 14 | 1,00 | REVESTIMENTO E COMPLETAÇÃO | UN | 1 | 13.802,54 | 13.802,54 | 12.800,00 | 13,90% |
| 15 | 1,00 | SILTEO TAVO ESTANDAR PVC REFORÇADO 16,75MM THP | M | 26 | 400,66 | 10.417,16 | 12.800,00 | 8,14% |
| 16 | 1,00 | REVEST. INT. TUBO USO DE PVC REFORÇADO GEOMÉTRICO DHP | M | 26 | 391,39 | 10.276,14 | 12.800,00 | 8,02% |
| 17 | 1,00 | CONECTOR DE TUBO 200MM Ø X 1,00M | M | 10 | 272,62 | 2.726,20 | 12.800,00 | 11,91% |
| 18 | 1,00 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO | M | 2,01 | 220,61 | 443,23 | 12.800,00 | 0,80% |
| 19 | 1,00 | PERFILAGEM | UN | 1 | 49.000,00 | 49.000,00 | 12.800,00 | 80,14% |
| 20 | 1,00 | Perfilaria externa de aço perfilado | M | 100 | 153,21 | 15.321,00 | 12.800,00 | 15,95% |
| 21 | 1,00 | Perfilaria para fechamento de parede para aço perfilado | M | 100 | 68,30 | 6.830,00 | 12.800,00 | 10,50% |
| 22 | 1,00 | DESMOLHAMENTO, LIMPEZA, REBITE E DESMOLHAMENTO | UN | 1,17 | 30,49 | 35,68 | 12.800,00 | 0,28% |
| 23 | 1,00 | DESMOLHAMENTO COM TUBO | M | 32 | 17,70 | 567,20 | 12.800,00 | 0,44% |
| 24 | 1,00 | TUBO DE PROTEÇÃO COM ANEL | M | 24 | 77,90 | 1.869,60 | 12.800,00 | 0,88% |
| 25 | 1,00 | SOLDO DE VASO REFORÇADO PARA POÇO PROFUNDO | M | 12 | 277,30 | 3.327,60 | 12.800,00 | 1,58% |
| 26 | 1,00 | Instalação de aço perfilado | M | 1 | 1.887,89 | 1.887,89 | 12.800,00 | 0,80% |
| 27 | 1,00 | COMPLEMENTOS | UN | 1 | 3.840,16 | 3.840,16 | 12.800,00 | 0,78% |
| 28 | 1,00 | Tampa de Furo - Cóp. Furo (Acabamento Refinado) Ø 150mm | UN | 1 | 374,27 | 374,27 | 12.800,00 | 0,29% |
| 29 | 1,00 | Linha de Aço - Cóp. Muro (Acabamento Refinado) Ø 100mm | M | 1 | 279,29 | 279,29 | 12.800,00 | 0,21% |
| 30 | 1,00 | Linha de Furo de Poço em Casimiro (Acabamento Refinado) Ø 100mm | M | 1 | 421,24 | 421,24 | 12.800,00 | 0,33% |
| 31 | 1,00 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | UN | 0,7 | 367,37 | 257,16 | 12.800,00 | 0,20% |
| 32 | 1,00 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO (1 LITRO) SERÁ ACERTADA SE ESTIVER DEACORDO IDENTIFICADA COM A MATRIZ E A NOME DO SERVIÇO DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA | UN | 1 | 373,82 | 373,82 | 12.800,00 | 0,29% |
| 33 | 1,00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS | UN | 1 | 10.810,00 | 10.810,00 | 12.800,00 | 83,81% |
| 34 | 1,00 | SUBSTÂNCIA | UN | 1 | 13.700,00 | 13.700,00 | 12.800,00 | 106,25% |
| 35 | 1,00 | SCADA CENTRALIZADA 15 CV MONOFÁSICA MULTITAPADO II ESTÁGIOS | UN | 1 | 2.020,55 | 2.020,55 | 12.800,00 | 15,86% |
| 36 | 1,00 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS EM TUBOS DE PVC REFORÇADO Ø 200MM | M | 70 | 60,29 | 4.220,30 | 12.800,00 | 32,94% |
| 37 | 1,00 | Tubo para registro vertical Ø 100 | M | 70 | 15,60 | 1.092,00 | 12.800,00 | 8,53% |
| 38 | 1,00 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC Ø 100MM PARA REGISTROS, TERMOIS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015 | M | 70 | 14,10 | 987,00 | 12.800,00 | 7,71% |
| 39 | 1,00 | ELETRICIDADE DE ABASTECIMENTO, CLASSE LEVE, DE 25 MM (M), APARENTE, INSTALADO EM PASSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015, P. 2 | M | 0 | 21,20 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00% |
| 40 | 1,00 | SUBSTÂNCIA | UN | 1 | 1.423,00 | 1.423,00 | 12.800,00 | 11,12% |
| 41 | 1,00 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROCHA BRN FERMA, DE 2" | UN | 1 | 79,38 | 79,38 | 12.800,00 | 0,62% |
| 42 | 1,00 | LINHA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROCHA BRN FERMA, COM ASSENTO PLANO DE 2" | UN | 1 | 61,10 | 61,10 | 12.800,00 | 0,48% |
| 43 | 1,00 | RESERVÓRIO DE CAIXA BRN TO, LÁTÃO, RECORVAVEL 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO RESERVATÓRIO DE FERRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015 | UN | 2 | 168,14 | 336,28 | 12.800,00 | 0,26% |
| 44 | 1,00 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBO DE CONEXÃO RESERVATÓRIO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015 | UN | 2 | 79,14 | 158,28 | 12.800,00 | 0,12% |
| 45 | 1,00 | ANEL DE FERRO GALVANIZADO, COM TUBO DE CONEXÃO RESERVATÓRIO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015 | UN | 2 | 79,14 | 158,28 | 12.800,00 | 0,12% |
| 46 | 1,00 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBO DE CONEXÃO RESERVATÓRIO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015 | M | 1,6 | 72,41 | 115,86 | 12.800,00 | 0,09% |
| 47 | 1,00 | PROTEÇÃO, INSTALADO EM PLANO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015 | UN | 1 | 60,87 | 60,87 | 12.800,00 | 0,48% |
| 48 | 1,00 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE RECORVAVEL 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015 | UN | 1 | 229,00 | 229,00 | 12.800,00 | 1,80% |
| 49 | 1,00 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROCHA BRN FERMA, DE 2" | UN | 2 | 79,40 | 158,80 | 12.800,00 | 0,12% |
| 50 | 1,00 | MANUTENÇÃO A 200 MM Ø X 14 M (COM) Ø X 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015 | UN | 1 | 84,80 | 84,80 | 12.800,00 | 0,66% |
| 51 | 1,00 | HIDRANTE Ø 50 Ø X 30 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015 | UN | 1 | 100,00 | 100,00 | 12.800,00 | 0,78% |
| 52 | 1,00 | RAMAL DE SERVIÇOS DE ENERGIA | UN | 1 | 18.200,00 | 18.200,00 | 12.800,00 | 142,97% |
| 53 | 1,00 | RAMAL DE SERVIÇOS DE ENERGIA FORNECIDO EM CABO DE COBRE DE 25MM Ø (POR MÉTODO DE BARRIL) FORNECIMENTO DE MATERIAL | M | 20 | 45,78 | 915,60 | 12.800,00 | 0,71% |
| 54 | 1,00 | SUBSTITUIÇÃO ABRETE DE ÁGUA | UN | 1 | 10.800,00 | 10.800,00 | 12.800,00 | 84,38% |
| 55 | 1,00 | ABERTO DO QUADRO DE COMANDO | UN | 1 | 12.481,81 | 12.481,81 | 12.800,00 | 97,51% |
| 56 | 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1 | 76,36 | 76,36 | 12.800,00 | 0,59% |
| 57 | 1,00 | LOCALIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE OBRAS ATRAVÉS DE GALIÃO DE TUBOS CORRUAIS PORTA-ETIQUETA A CADA 10M, SEM REPERTEAMENTO | M | 7,54 | 4,36 | 32,87 | 12.800,00 | 0,26% |
| 58 | 1,00 | SERVIÇOS DE TERRA | UN | 1 | 87,34 | 87,34 | 12.800,00 | 0,68% |
| 59 | 1,00 | EDIFICAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DE 0,5M X 1,0M X 1,0M | M | 1,64 | 54,45 | 89,29 | 12.800,00 | 0,69% |
| 60 | 1,00 | SUBSTÂNCIA | UN | 1 | 715,30 | 715,30 | 12.800,00 | 5,59% |
| 61 | 1,00 | ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ANGUMARADA - TRACO 1:1 | M | 1,8 | 250,91 | 451,64 | 12.800,00 | 3,53% |
| 62 | 1,00 | SALDADA EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ANGUMARADA - TRACO 1:1 | M | 0,45 | 340,01 | 153,01 | 12.800,00 | 1,19% |
| 63 | 1,00 | REVESTIMENTO E COMPLETAÇÃO COM SÓCULO ALICERCE | M | 0,9 | 11,92 | 10,73 | 12.800,00 | 0,08% |
| 64 | 1,00 | FUNDIÇÃO E FUNDOS | UN | 1 | 2.123,20 | 2.123,20 | 12.800,00 | 16,60% |
| 65 | 1,00 | COMPLEXO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VIGÃO DE BLOCOS VAZADO DE CERÂMICA DE 60X60X20 (ESPESURA 20MM) PARA EDIFICAÇÃO IMPLANTACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 14/2014 | M | 9,15 | 56,78 | 519,55 | 12.800,00 | 4,06% |
| 66 | 1,00 | CONCRETO | UN | 1 | 740,77 | 740,77 | 12.800,00 | 5,78% |
| 67 | 1,00 | LAR. PRO-MOLDA (FORNO) SOBRECARGA MÓVEL - VIGÃO ATÉ 3,5MM X 60CM QUADRO X CUP. DOBRO DO VIGÃO. COM. INTER-BLOCO SEM DEBORDAMENTO PARA 20% E FORNECIMENTO DE MATERIAL | M | 10,27 | 67,81 | 695,77 | 12.800,00 | 5,43% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872216/2022, em 26/08/2022.



Certidão nº 872216/2022
 26/08/2022, 20:52
 Chave de Impressão: 50163

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 3 folhas



JT CONSTRUÇÕES E TERREIR LANCER EMBEL
 CNPJ 42.584.846/01-41
 RUA OLGA KATIA REGINA FRANGE ROZA SANTOS CRUZ 11048883-0 MA
 BOMMEIRO LUIZ EDUARDO SOARES MENEZES CRUZ 11123252-0 MA
 CONDOMINIO CIVIL EDUARDO SOARES MENEZES CRUZ 11123252-0 MA
 VALDORE M DOS
 DATA 31/08/2022

NOVA COLINDA
 Engenharia e Arquitetura

Processo 2022/11/2021
 FLS.: 161
 Rubrica:

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, MA
 1 - DOCUMENTO
 ORÇAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE INTERESSE DA
 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, MA, FUNDADO PERNAMBUCAS
 LOCAL: NOVA OLINDA DO MARANHÃO, MA
 REFER: EMPLN - 162000 - BDO - 0A2018 - BICDIO - 01/2018 - CRES - 0932038 - SINDIMA - 077 - 01/2018 - C/POC - 032218 - 01/2018 - VALUNA - 122018
 ENDEREÇO SOCIAL SOBRE NÍVELO DE AGUA DE OBRA 24,00% (TRINDADE) Município de NOVA OLINDA DO MARANHÃO, MA

| Item | Descrição | Unid | Quant | Valor Unit | Valor Tot | Valor Est | Valor Est | Porc Est |
|---------|-------------|------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1.4.1 | MÃO DE OBRA | M | 34 | 32,55 | 1106,70 | 98,72 | 98,72 | 8,91% |
| 1.4.2 | MÃO DE OBRA | M | 3 | 163,13 | 489,39 | 489,39 | 489,39 | 44,12% |
| 1.4.3 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 19,50 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 3,54% |
| 1.4.4 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 14,42 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 2,64% |
| 1.4.5 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.6 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.7 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.8 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.9 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.10 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.11 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.12 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.13 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.14 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.15 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.16 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.17 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.18 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.19 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.20 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.21 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.22 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.23 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.24 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.25 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.26 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.27 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.28 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.29 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.30 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.31 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.32 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.33 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.34 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.35 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.36 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.37 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.38 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.39 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.40 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.41 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.42 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.43 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.44 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.45 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.46 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.47 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.48 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.49 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.50 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.51 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.52 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.53 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.54 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.55 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.56 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.57 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.58 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.59 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.60 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.61 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.62 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.63 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.64 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.65 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.66 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.67 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.68 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.69 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.70 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.71 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.72 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.73 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.74 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.75 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.76 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.77 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.78 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.79 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.80 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.81 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.82 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.83 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.84 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.85 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.86 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.87 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.88 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.89 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.90 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.91 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.92 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.93 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.94 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.95 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.96 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.97 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.98 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.99 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |
| 1.4.100 | MÃO DE OBRA | M | 2 | 8,82 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 1,60% |

MARCELO SOARES MENEZES
 CPF: 01319750111
 Sôcio Diretor

NOVA COLINDA
 Engenharia e Arquitetura
 CREA-MA-11103942/25

Certidão nº 872216/2022
 26/08/2022, 20:52
 Chave de Impressão: 50163
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 3 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872216/2022, emitida em 26/08/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Padroeiros, Quadra 35, Lote 8, Carilau, São Luís/MA
 Tel.: 55 (98) 2106-8300 Fax: 55 (98) 2106-8300 E-mail: fiscoconcreto@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Processo nº 802964/2024
 Fls.: 763
 Rubrica:



J.F. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM S/EMP
 CNPJ 42.828.346/0001-41
 RODOVIA MALTA REINA, FAZENDA SOUZA SANTOS, CEM. 115, SANGREI 6 MA
 BARRAGEM CIVIL, EDUARDO SOUZA SOARES RIBEIRO CREA 11172529-6 MA
 TORNILHA DE PREGOS Nº 020222
 DATA: 26/08/2022

PROPOSTA: PERÍTIJA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA
 + Ocorrência
 ORGANIZADOR: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE INTERESSE DA
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA, OLINDA MA

LOCAL: NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA
 REF: SUPR - 102/2021 - SUPR - 02/2019 - OCRE - 022021 - SCIENTIA 1.27 - SETOR - 012020 - CPDS - 032019 - FDE - 042019 - CADEMA - 122019
 ENDEREÇO SOCIAL: PREGO DE MALTA REINA, 74 (020), JARDIM, MARANHÃO 55.515-70
 BDI: 24,15%


| Item | Descrição | Unid | Quant | Valor Unit | Valor Est | Total | Medida |
|-------|-------------------------|------|-------|------------|-----------|--------|--------|
| 6.1 | CONCRETO PARA ALVENARIA | m³ | 10,27 | 57,82 | 593,19 | 748,27 | 6,23% |
| 6.2 | CONCRETO PARA LAJE | m³ | 1,29 | 268,42 | 455,14 | 584,18 | 6,23% |
| 6.3 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.4 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.5 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.6 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.7 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.8 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.9 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.10 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.11 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.12 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.13 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.14 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.15 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.16 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.17 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.18 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.19 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.20 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.21 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.22 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.23 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.24 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.25 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.26 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.27 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.28 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.29 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.30 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.31 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.32 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.33 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.34 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.35 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.36 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.37 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.38 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.39 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.40 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.41 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.42 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.43 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.44 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.45 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.46 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.47 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.48 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.49 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.50 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.51 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.52 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.53 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.54 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.55 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.56 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.57 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.58 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.59 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.60 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.61 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.62 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.63 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.64 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.65 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.66 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.67 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.68 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.69 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.70 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.71 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.72 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.73 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.74 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.75 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.76 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.77 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.78 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.79 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.80 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.81 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.82 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.83 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.84 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.85 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.86 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.87 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.88 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.89 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.90 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.91 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.92 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.93 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.94 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.95 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.96 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.97 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.98 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.99 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |
| 6.100 | CONCRETO PARA PAREDE | m³ | 2,4 | 268,17 | 120,47 | 49,19 | 6,23% |

Certidão nº 872216/2022
 26/08/2022, 20:52
 Chave de Impressão: 50163
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872216/2022, emitida em 26/08/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida das Palmeiras, Quarta 26, Lote 8, Canaú, São Luís/MA
 Tel + 55 (98) 2108-8300 Fax + 55 (98) 2108-8300 E-mail: teleconoco@crema.org.br



Impresso em: 26/08/2022, às 20:52

Processo: 200001/2021
 Fls.: 769
 Rubrica:

J.P. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI
 CNPJ 42.961.354/0001-41
 GEOLOGIA: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO CREA: 110656425-0 MA
 ENGENHEIRO CIVIL: EDUARDO SOUZA SOARES RIBEIRO CREA: 111723252-9 MA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 063/2022
 VALIDADE: 30 Dias
 DATA: 31/05/2022

NOVA OLINDA
Sua cidade, todos os dias!

ORÇAMENTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA

OBJETO/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA, QUADRA VIII.

LOCAL: NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA

RFF: SINAP - 10/2020 // SRC - 06/2018 // SICRO3 - 01/2018 // ORSE - 04/2020 // BENFRA - 02/2019 // SETOP - 01/2020 // CPDS - 03/2018 // FDE - 04/2018 // ACAEMA - 12/2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO DE OBRA: 74,60% (Sete e seis por cento) Mensalista 34,61%
 BDI: 24,75%


| Item | Código/Descrição | Quantidade | Valor Unit | V. Unit BDI | Total | Peso (%) | |
|-------|-------------------|--|------------|-------------|-----------|----------|--------|
| 7.3 | 8940 SINAP | LUA SIMPLIS PVC, SERIE A, AGUA FLUVAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM BARRIL DE ENCAMARINHAMENTO AF_20004 | 4 | 8,99 | 19,76 | 45,04 | 0,02 % |
| 7.4 | | INSTALACAO MECANICA DE DISTRIBUICAO | | | 1.455,96 | 5,54 % | |
| 7.4.1 | 1227 ORSE | Aspeltor de PVC (PVC macio) com Sargol para canal d'agua tipo "Z" | 2 | 43,92 | 87,84 | 0,04 % | |
| 7.4.2 | HD PUS-80 SETOP | FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 2" | 24 | 32,80 | 787,20 | 0,39 % | |
| 7.4.3 | 6446 SINAP | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FERRAMENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_20009 | 2 | 129,15 | 258,30 | 0,10 % | |
| 7.4.4 | 9457 SINAP | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FERRAMENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_20009 | 2 | 18,09 | 36,18 | 0,03 % | |
| 7.4.5 | 9458 SINAP | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FERRAMENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_20009 | 2 | 14,59 | 29,18 | 0,01 % | |
| 7.4.6 | 9459 SINAP | LUA SIMPLIS, PVAL, SERIE A, AGUA FLUVAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM BARRIL DE ENCAMARINHAMENTO AF_20004 | 2 | 8,85 | 17,70 | 0,01 % | |
| 7.5 | | PLTURA | | | 119,87 | 0,09 % | |
| 7.5.1 | 10346 SINAP | PRELIMINAR DE REG-FIXO COM TENTA BRANCA A BASE DE CIL, CAÇACAO AF_20005 | 32 | 3,74 | 119,68 | 0,09 % | |
| 7.6 | | SERVICIOS COMPLEMENTARES | | | 8.044,80 | 3,02 % | |
| 7.6.1 | 96737 SRC | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM TAMPA | 1 | 4.192,48 | 4.192,48 | 3,00 % | |
| 7.6.2 | 96737 SINAP | ABRACAO DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA LUBRIFICACAO DIMENSÕES 12 X 24 X 1/2" | 5 | 1,90 | 9,50 | 0,00 % | |
| 7.6.3 | 505 ORSE | RELA BRUNO PARA TUBO DE 1/2" DIAMETRO COM ABERTURA PARA TUBO DE 1/2" | 1 | 22,80 | 22,80 | 0,02 % | |
| 7.6.4 | 0289 BENFRA | CAIXA FLUTUANTE REG-FIXO CONCRETO PUNCO BRITA 600x600x80 | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 % | |
| 7.6.5 | 9458 SINAP | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FERRAMENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_20009 | 1 | 103,14 | 103,14 | 0,05 % | |
| 8 | | REDE DE DISTRIBUICAO | | | 12.894,72 | 13,05 % | |
| 8.1 | 1281 SINAP | ESCOVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE SA. CATEGORIE 2 M DE PROFUNDIDADE, COM UTILIZACAO DE ESCOVAS RA-HERRALUCA | 240 | 8,66 | 2078,40 | 1,21 % | |
| 8.2 | 4618 SINAP | TUBO DE PVC RIGIDO PARA SANEAMENTO, DN 150MM, (05) 600MM, INCLINA 0,00500 | 1122 | 16,90 | 18951,60 | 4,45 % | |
| 8.3 | 9458 SINAP | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FERRAMENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_20009 | 186 | 18,09 | 3365,04 | 1,11 % | |
| 8.4 | 87121 SINAP | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCALS COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS, DISTRIBUICAO FORNECIMENTO AF_15261 | 1120 | 1,11 | 1253,20 | 0,02 % | |
| 9 | | LIGACOES DIVERSAS | | | 1.650,00 | 0,66 % | |
| 9.1 | QUADRA 07 Projeto | LIGACAO GONGULAR EM NOVA OLINDA | 1 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,66 % | |
| 10 | | OBRA DE PROTECCAO | | | 2.443,36 | 0,16 % | |
| 10.1 | 10116 SINAP | ESCALA COM BARRAS DE CONCRETO, SECÃO "T" PORTA REGRADA, 15X15 CM, SERVICAMENTO DE 2,5 M, DIMENSÃO 0,5 M COM 11 FIOS DE ARAME EM ACO GALVANIZADO "6X17" FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_20000 | 40 | 61,09 | 2443,56 | 1,01 % | |
| 10.2 | 143040 SINAP | REPTA DE FERRO COM VARA 01", COM REQUILIBRO | 28 | 68,14 | 1907,92 | 1,17 % | |
| 11 | | SISTEMA DE PROTECCAO | | | 1.204,31 | 0,61 % | |
| 11.1 | QUADRA 04 Projeto | FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO COM OS HAUSTES EM LIGAÇÃO DE COBRE TIPO COPRÉVELS COM 2" INTERLIGADO AO QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA RAIO TIPO FRANKLIN MONTADO SOBRE O ARRIO E INTERLIGADO AO ATERRAMENTO ATRAVES DE CONDUTORES DE COBRE Nº 02 DE 35 MM² | 1 | 1.204,31 | 1.204,31 | 0,61 % | |
| 12 | | ESCALA DE MARCHEIRO | | | 8.346,85 | 2,22 % | |
| 12.1 | QUADRA 05 Projeto | ESCALA DE AÇO CARBONADO COM BARRAS DE 2X 30 E 2X 14" | 1 | 4.443,72 | 4.443,72 | 2,22 % | |
| 13 | | SERVICIOS FINAIS | | | 2.944,00 | 1,87 % | |
| 13.1 | QUADRA 06 Projeto | DEMONSTRACAO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE | 1 | 1.948,00 | 1.948,00 | 0,99 % | |
| 13.2 | 9537 SINAP | LAMPADA FINAL DA OBRA | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 % | |

Total sem BDI: 20.294,71
 Total do BDI: 49.261,46
28.556,16

Ademir de Souza Brito Junior
 CPF: 044.225.983-81
 RG: 019368952001-7
 Sócio Diretor

Ana Cláudia de Lira Martins
 Engenheira Civil
 CREA/MA-1116394235

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872216/2022, em 26/06/2022 emitida



Certidão nº 872216/2022
 26/06/2022, 20:52
 Chave de Impressão: 50183
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2022 e contém 3 folhas



Processo: 0003001/2021
 Fls.: 766
 Rubrica:

J.P. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI
 CNPJ: 42.968.384/0001-41
 GEOLÓGICA: KATIA REBINA FRADE SOUZA SANTIAGO CREA: 11946828-0/MA
 ENGENHEIRO CIVIL: EDUARDO SOUZA SOARES RIBEIRO CREA: 111725292-0/MA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 0032822
 VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 31/05/2022



ORÇAMENTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA

OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA, 8ª QUADRA DA B8

LOCAL: NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA

REF. SINAP: 19/2020 / SBC - 05/2018 / SICROS - 01/2018 / ORSE - 09/2020 / SEMFRA - 027 E SET OP - 01/2020 / CPOS - 03/2016 / FDE - 04/2018 / CAEMA - 12/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (Setenta e Quatro por cento) Mensalista 38.57%
 DESONERADA

RDI: 24,75%

| Item | Código SINAP | Descrição | Unid | Quant | Valor Unit | Valor Item | Taxa | Preço (%) | |
|--------|------------------|--|------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 5.8 | | ESCALARIAS | | | | 546,14 | | 0,36 % | |
| 5.8.1 | 10071 SINAP | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRACE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES AF_10/01/18 | UF | 1,00 | 540,42 | 540,42 | 799,98 | 0,26 % | |
| 5.8.2 | 10142 SINAP | ALVENARIA DE VEDACÃO COM ELEMENTO VAZADO DE (FRANCO) 200X200X10 DE TOMADA E ARGAMASSA DE ABASTECIMENTO COM PREPARO EM BATELOEIRA AF_01/00/20 | UF | 0,4 | 36,57 | 14,63 | 46,10 | 0,02 % | |
| 5.7 | | REVESTIMENTOS | | | | 1.080,25 | | 1,21 % | |
| 5.7.1 | 8579 SINAP | CONCRETO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLCHÃO DE PROTEÇÃO ARGAMASSA TRAZO 1:3 COM PREPARO EM BATELOEIRA AGL AF_05/00/14 | UF | 43,7 | 2,09 | 90,33 | 104,39 | 0,07 % | |
| 5.7.2 | 8736 SINAP | TRUCCO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAZO 1:2:3 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACHA INTERNA DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ABRIG. MÁXIMO 10M2. ESPESURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE ALVENARIA AF_05/00/14 | UF | 48,7 | 22,52 | 1.095,64 | 1.082,71 | 0,02 % | |
| 5.7.3 | 10028 SINAP | TRUCCO ARGAMASSA DE FIBRADO E MRELA PREPARADA TRAZO 1:3 | UF | 45,7 | 26,45 | 1.208,81 | 1.020,50 | 0,03 % | |
| 5.8.1 | 8730 SINAP | CONCRETO EM ARGAMASSA TRAZO 1:4 COM MENTO E ARGAL PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS FÓRTE-AJE NÃO ADEQUO. ESPESURA AGL AF_05/20/14 | UF | 1 | 39,70 | 39,70 | 140,85 | 0,05 % | |
| 5.8.2 | 8882 SINAP | PISO ORIENTADO TRAZO 1:3 COM MENTO E ARGAL ACABAMENTO LISO. ESPESURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO EM ARGAMASSA AF_05/00/18 | UF | 8,4 | 11,29 | 94,83 | 210,70 | 0,09 % | |
| 5.9 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 1.006,90 | | 0,91 % | |
| 5.9.1 | 80157 SINAP | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUIDO INTERRUPTOR 3+1 PLUS (2 MÓDULO) PARA LÂMPADA ELÉTRICA. CABO, FUSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (ENCANADO, LUBRIFICADO E LAMPADA) AF_01/00/08 | UN | 2 | 106,80 | 213,60 | 270,50 | 0,12 % | |
| 5.9.2 | 10447 SINAP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE INTERRUPTOR SEM SARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/00/10 | UN | 1 | 39,04 | 39,04 | 44,66 | 0,02 % | |
| 5.9.3 | 80050 SINAP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/00/08 | UN | 1 | 8,96 | 8,96 | 47,31 | 0,02 % | |
| 5.9.4 | 81195 SINAP | TOMADA ALTA DE INTERRUPTOR (1 MÓDULO) 2P+1 25A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/00/10 | UN | 1 | 29,54 | 29,54 | 26,00 | 0,02 % | |
| 5.9.5 | 43087 SINAP | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE CORRENTE 2P+1 15A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/00/10 | UN | 1 | 43,41 | 43,41 | 52,80 | 0,02 % | |
| 5.9.6 | 104520 FDE | QUADRO DE COMANDO COM MOTOR BOMBA INVENTOR DE 1/4HP 220V 50HZ | UN | 1 | 1.094,80 | 1.094,80 | 1.800,54 | 0,57 % | |
| 5.9.7 | 9592 SINAP | CABO COBRE FLEXÍVEL SOLDAO 2,5MM2 ANILHADA (CULCUM) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/00/10 | M | 10 | 1,34 | 13,40 | 41,60 | 0,02 % | |
| 5.9.8 | 10477 SINAP | LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20W/0 W BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/00/10 | UN | 2 | 22,45 | 44,90 | 59,42 | 0,04 % | |
| 5.10 | | CADEADA DE PROTEÇÃO | | | | 360,70 | | 0,17 % | |
| 5.10.1 | 8494 SINAP | EXECUÇÃO DE PASSARELA (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF_01/00/05 | UF | 4,0 | 47,62 | 190,48 | 369,70 | 0,17 % | |
| 5.11 | | PINTURA | | | | 739,12 | | 0,30 % | |
| 5.11.1 | 8848 SINAP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍCA EM PAREDES, DUAS COATINGS AF_05/00/14 | UF | 14,54 | 11,12 | 161,70 | 201,00 | 0,03 % | |
| 5.11.2 | 8849 SINAP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍCA EM PAREDES, DUAS COATINGS AF_05/00/14 | UF | 14,54 | 11,12 | 161,70 | 201,00 | 0,03 % | |
| 5.11.3 | 100759 SINAP | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO EM BRANCO SATINADO BRILHANTE, PLAVEADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (ACABADO PERFIL EXECUTADO EM OBRA) COATINGS AF_01/00/02, 2 | UF | 8,16 | 24,75 | 202,81 | 300,61 | 0,14 % | |
| 5.12 | | CLORADOR | | | | 1.610,19 | | 0,43 % | |
| 5.12.1 | 8702 ORSE | Reservatório Bomba cloradora automática em aço inox de 0,5 x 1,1 x 1,1 m com 0 x 10 cm | UF | 1 | 500,00 | 500,00 | 745,36 | 0,32 % | |
| 5.12.2 | 73912 SINAP | INSTALAÇÃO DE CLORADOR | UN | 1 | 216,30 | 216,30 | 255,90 | 0,10 % | |
| 7 | | TORRE ELEVADA DE 8,8 M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 16.000 LITROS EM FIBRA DE VIDRO | | | | 13.200,00 | | 16,04 % | |
| 7.1 | | INFRAESTRUTURA | | | | 360,00 | | 0,17 % | |
| 7.1.1 | 8652 SINAP | APLICAÇÃO MANUAL PARA SLODO DE CONCRETO OU BARRATA, COM PREPARO EM BATELOEIRA AF_05/00/17 | UF | 6,0 | 50,00 | 300,00 | 349,92 | 0,11 % | |
| 7.1.2 | 8651 SINAP | LATRO DE CONCRETO MANSO, APLICADO EM SLODOS DE CONCRETO OU BARRATA, ESPESURA DE 3 CM AF_05/00/17 | UF | 6 | 12,15 | 72,90 | 60,00 | 0,03 % | |
| 7.1.3 | 8650 SINAP | MEXALIMBO MANEJA APLICADO COM SOLUETE AF_10/00/17 | UF | 2,20 | 25,90 | 56,98 | 60,29 | 0,04 % | |
| 7.2 | | CONCRETO ESTRUTURAL | | | | 24.345,79 | | 19,34 % | |
| 7.2.1 | OLINDA 36 Pivote | CONCRETO ESTRUTURAL PISAPATA, FORMA MFA, FORMA, CONFEÇÃO, LANÇAMENTO, FERRAGEM E DESFORMAÇÃO | UF | 4,06 | 3.118,01 | 12.657,81 | 14.111,94 | 0,23 % | |
| 7.2.2 | OLINDA 35 Pivote | CONCRETO ESTRUTURAL PANGAL, FORMA MFA, FORMA, CONFEÇÃO, LANÇAMENTO, FERRAGEM E DESFORMAÇÃO | UF | 2,01 | 2.328,90 | 4.693,96 | 5.246,00 | 0,83 % | |
| 7.2.3 | OLINDA 10 Pivote | CONCRETO ESTRUTURAL PILARES, FORMA MFA, FORMA, CONFEÇÃO, LANÇAMENTO, FERRAGEM E DESFORMAÇÃO | UF | 1,03 | 4.064,59 | 4.187,91 | 4.399,37 | 1,05 % | |
| 7.2.4 | OLINDA 11 Pivote | CONCRETO ESTRUTURAL PAREDE, FORMA MFA, FORMA, CONFEÇÃO, LANÇAMENTO, FERRAGEM E DESFORMAÇÃO | UF | 1,44 | 1.498,59 | 2.157,97 | 2.674,06 | 1,16 % | |
| 7.2.5 | 94694 SINAP | RESOLUÇÃO DE PASSARELA (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF_01/00/05 | UF | 21 | 67,92 | 1.426,32 | 1.416,25 | 0,91 % | |
| 7.3 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ABASTECIMENTO | | | | 657,81 | | 0,30 % | |
| 7.3.1 | 1227 ORSE | Adaptador de PVC rígido rosca com fileira para caixa d'água com 2" | UF | 1 | 43,60 | 43,60 | 84,70 | 0,03 % | |
| 7.3.2 | HD-TUB-305 SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 2" (63,5MM), INCLUSIVE CONEXÕES | UF | 10 | 52,60 | 526,00 | 41,03 | 750,54 | 0,32 % |
| 7.3.3 | HD-TUB-370 SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1" (25,4MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1,9 | 1,36 | 2,58 | 9,21 | 12,81 | 0,01 % |
| 7.3.4 | 94829 SINAP | JELHO DE GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE RESERVAÇÃO QUE PROTEJA RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/00/18 | UN | 1 | 10,95 | 10,95 | 13,60 | 0,01 % | |
| 7.3.5 | 94870 SINAP | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE RESERVAÇÃO QUE PROTEJA RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/00/18 | UN | 1 | 10,99 | 10,99 | 20,14 | 0,01 % | |
| 7.3.6 | 85540 SINAP | LINA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA FRIA, DN 16 MM, SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FANAL DE ENCAIXAMENTO AF_10/00/14 | UN | 4 | 9,02 | 36,08 | 43,54 | 0,02 % | |
| 7.4 | | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | 1.444,90 | | 0,67 % | |
| 7.4.1 | 1227 ORSE | Adaptador de PVC rígido rosca com fileira para caixa d'água com 2" | UF | 2 | 43,62 | 87,24 | 136,50 | 0,05 % | |
| 7.4.2 | HD-TUB-305 SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 2" (63,5MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21 | 32,80 | 688,80 | 41,03 | 594,72 | 0,42 % |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872216/2022, em 26/08/2022



Certidão nº 872216/2022
 26/08/2022, 20:52

Chave de Impressão: 50163

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 3 folhas



Processo: 2022.001.0001
 Fls.: 767
 Rubrica: 6

J.P. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI
 CNPJ 43.358.354/0001-41
 GEÓLOGA: NATIA REGINA PRADO SOUZA SANTIAGO CREA: 11966925-0 MA
 ENGENHEIRO CIVIL: EDUARDO SOUSA SOARES RIBEIRO CREA: 11172923-0 MA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
 VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 21/08/2022

NOVA OLINDA
 Engenharia e Arquitetura

ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA
 OBRAS/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA, 5ª QUADRA DA BS
 LOCAL: NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA
 REF. SINAP: 180208 + SRC - 082018 + SCD03 - 012018 + DRSE - 062020 + SEINFRA - 027 + SETOP - 012020 + CPOS - 032018 + FDE - 042018 + CAEMA - 12/2018
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (Honorários Mensais) 35,51%
 IRL: 24,75%

| Item | Quantidade | Descrição | Unid | Quant | Valor Unit | Valor Total | Preço (%) |
|-------|-------------|--|------|-------|------------|-------------|-----------|
| 7.3.3 | 44480 UNID | REGISTRO DE GAUETA BRUNO LATAO ROSCAVEL 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAMBACIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_362019 | UN | 2 | 135,15 | 270,30 | 6,11% |
| 7.4.4 | 9470 UNID | CURVA 90 GRAUS PVC SOLUVEL 1,10 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAMBACIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_362019 | UN | 2 | 18,20 | 36,40 | 0,87% |
| 7.4.5 | 9470 UNID | TE PVC SOLUVEL DN 50MM INSTALADO EM FUNDADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_362019 | UN | 2 | 14,50 | 29,00 | 0,69% |
| 7.4.6 | 9470 UNID | UNIDAMPULSE PVC SERIE 0 ÁGUA FRIA DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_320014 | UN | 2 | 8,40 | 16,80 | 0,41% |
| 7.5 | 12000 UNID | PRETURA DE MANGUEIRA COM BOTA BRANCA E BASE DE CAL (COMAÇÃO) AF_036001 | M | 67 | 1,44 | 96,48 | 2,32% |
| 7.6 | 3000 UNID | SERVÇOS COMPLEMENTARES | | | | 3.000,00 | 7,25% |
| 7.6.1 | 3000 UNID | CAIXA D'ÁGUA | UN | 1 | 6.170,00 | 6.170,00 | 15,26% |
| 7.6.2 | 3000 UNID | ABRIGADORA DE LATÃO PARA FRAÇÃO DE 100L PARA ABASTECIMENTO 32 X 24 X 12 MM | UN | 6 | 1,50 | 9,00 | 0,22% |
| 7.6.3 | 300 UNID | 300 UNID PARA ABASTECIMENTO Superior (Cabo) 400x100x100 - 1000 300x100 100 | UN | 1 | 32,40 | 32,40 | 0,79% |
| 7.6.4 | 300 UNID | 300 UNID PARA ABASTECIMENTO DIÁMETRO 100x100x100 (FUNÇÃO BARRA) 300x100x100 | UN | 1 | 175,44 | 175,44 | 4,28% |
| 7.6.5 | 300 UNID | REGISTRO DE GAUETA BRUNO LATAO ROSCAVEL 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAMBACIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_362019 | UN | 1 | 102,54 | 102,54 | 2,53% |
| 8 | 7200 UNID | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | | 14.261,72 | 35,27% |
| 8.1 | 7200 UNID | ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA DE VILA EM MATERIAL DE 1" DIÂMETRO 410 2" 420 PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCURVIDORES INOX 1,50 | M | 172 | 8,30 | 1.427,60 | 3,55% |
| 8.2 | 4034 UNID | Tubo 90 PVC RIGID PARA ABASTECIMENTO DN 90MM (CER) INCLUSIVE CONECTOR | M | 400 | 10,90 | 4.360,00 | 10,80% |
| 8.3 | 6332 UNID | REATERMO MANUAIS DE VULSÃO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_362019 | M | 634 | 19,00 | 12.046,00 | 30,10% |
| 8.4 | 2712 UNID | ABASTECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGID PARA REDE DE ÁGUA DN 90 MM JUNTA ELASTICA INTERMEDIARIA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (MÁQUINA) FORNECIMENTO AF_310017 | M | 268 | 1,11 | 297,48 | 0,74% |
| 9 | 10119 UNID | SISTEMA DE PROTEÇÃO | | | | 1.026,89 | 2,57% |
| 9.1 | 10119 UNID | LAGOAS SOBREVIVENTES NOVA OLINDA | UNID | 1 | 1.026,89 | 1.026,89 | 2,57% |
| 10 | 10119 UNID | SISTEMA DE PROTEÇÃO | | | | 6.623,24 | 16,60% |
| 10.1 | 10119 UNID | CORDÃO COM MOUROES DE CUMARETO SEÇÃO T" BOTA INCLINADA 1000 CM ESPICAMENTO DE 2,5 M DIÂMETRO 0,5 M COM 1" FIO DE ARAIA DE AÇO DN 100 1000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_036001 | M | 40 | 165,70 | 6.628,00 | 16,61% |
| 10.2 | 241000 UNID | PORTAÇÃO DE FERRO COM VARRA 10" COM 40 QUADRO | M | 4,8 | 499,34 | 2.396,83 | 5,97% |
| 11 | 10119 UNID | SISTEMA DE PROTEÇÃO | | | | 1.026,89 | 2,57% |
| 11.1 | 10119 UNID | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COM 16 HASTES EM LIGA DE COBRE TIPO COBRE PRETO COM 2" DIÂMETRO 1000 CM INTERLIGADO AO GRUPO DE COMANDO PARALELO 100 FIBRAS DE MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO E INTERLIGADO AO ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE COCOTOLA DE COBRE Nº 10 DE 30 MM | UNID | 1 | 1.026,89 | 1.026,89 | 2,57% |
| 12 | 10119 UNID | ESTACA DE MARRUPEJO | | | | 6.660,01 | 16,74% |
| 12.1 | 10119 UNID | ESTACA DE AÇO GALVANIZADO 40X40X40 COM BARRAS DE 2X 30X 22 10" | UNID | 1 | 6.660,01 | 6.660,01 | 16,74% |
| 13 | 10119 UNID | SISTEMA DE PROTEÇÃO | | | | 2.000,00 | 5,00% |
| 13.1 | 10119 UNID | DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE | UNID | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5,00% |
| 13.2 | 997 UNID | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M | 130 | 1,54 | 200,20 | 0,50% |

NOVA OLINDA DO MARANHÃO 23 de Agosto de 2022

Ademar de Sousa Dias Junior
 CPF: 019348952001-7
 RG: 019348952001-7
 Sécio Diretor

Ana Cláudia de Lima Martins
 Engenheira Civil
 CREA-MA-1116304235

Total Valor BDI
 Total de BDI
 Total Geral

187.461,72
 46.232,96
 234.694,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8722/16/2022, em 26/08/2022.



Certidão nº 8722/16/2022
 26/08/2022, 20:52
 Chave de Impressão: 50163

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 3 folhas



Processo 20010011/2021
Els.: 768
Rubrica:

NOVA OLINDA
Cidade do Brasil

C.P. CONSTRUTORA E TERRAN, ANALISE ENR, L.
CNPJ 42.368.346/0001-41
ENDEREÇO: AV. JACARA REGINA F. PAZ DE SOUZA SANT'ANNA CREA 11088822-0/MA
ENGENHEIRO CIVIL: EDUARDO SOARES FERREIRO CREA 11737522-8/MA
VIA: DUA DE BRINCOS N. 500/2222
DATA: 31/08/2022

PORQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, MA
COMARCAÇÃO: CONTABILIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SANEAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ATRESESSE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, MA, P. QUADRA DA RE
LOCAL: NOVA OLINDA DO MARANHÃO, MA
RUE: BRAS 119/2022 P. SBL 282/218 P. SÍMBOLO: 01/2018 P. CATEG: 08/2020 P. SÍMBOLO: 027 P. SÉTOR: 3170012 P. CÍVIL: 0030018 P. FIDE: 1000118 C/ANEXO: 12/2018
ENCARGOS: NOVOS SOBRE PREÇO DE MAT. DE OBR. 74,0% (INCLUI: Encargos 36,87%)
ED: 2475%
1 - DECORRENTE

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Valor | Porcent. |
|------|-------------------|-------|--------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 1 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 2 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 3 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 4 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 5 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 6 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 7 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 8 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 9 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 10 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 11 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 12 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 13 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 14 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 15 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 16 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 17 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 18 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 19 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 20 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 21 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 22 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 23 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 24 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 25 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 26 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 27 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 28 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 29 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 30 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 31 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 32 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 33 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 34 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 35 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 36 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 37 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 38 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 39 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 40 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 41 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 42 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 43 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 44 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 45 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 46 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 47 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 48 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 49 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 50 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 51 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 52 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 53 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 54 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 55 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 56 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 57 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 58 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 59 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 60 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 61 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 62 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 63 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 64 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 65 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 66 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 67 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 68 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 69 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 70 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 71 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 72 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 73 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 74 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 75 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 76 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 77 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 78 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 79 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 80 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 81 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 82 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 83 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 84 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 85 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 86 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 87 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 88 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 89 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 90 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 91 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 92 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 93 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 94 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 95 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 96 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 97 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 98 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 99 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |
| 100 | CONSTRUTORA LOCAL | MO | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 4,49% |

Certidão n° 872216/2022
26/08/2022, 20:52
Chave de Impressão: 50163
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 872216/2022, emitida em 26/08/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Rodovias, Quadra 20, Lote 8, Centro, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8100 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fiscoconsreg@crema.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



| | |
|-----------|----------------|
| Processo: | 2003001-150 JM |
| Fls.: | 774 |
| Rubrica: | |

LAUDO TÉCNICO

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 5,0 (CINCO) POÇOS TUBULARES DE 100,00M DE PROFUNDIDADE COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA.

EMPRESA CONTRATADA: J.P. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI
CNPJ: 42.966.384/0001-41
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GEÓLOGA, KÁTIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA
CPNJ: 01.612.625/0001-77

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA VIII, POVOADO PEDREIRA, 5ª. QUADRA DA B6, 5ª. QUADRA DA B5 E 3ª QUADRA DA B1.

EU, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MELLO, GEÓLOGO, PORTADOR DO CREA 050276624/BA, EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATO QUE A EMPRESA J.P. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 42.966.384/0001-41 E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO GEÓLOGA, KÁTIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO, RNP 110686825-0, EXECUTARAM E CONCLUÍRAM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 5,0 (CINCO) POÇOS TUBULARES DE 100,00M DE PROFUNDIDADE COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 23/08/2022, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍSIMA, 24 DE AGOSTO DE 2022.

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MELLO
 CREA-BA: 050276624-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872216/2022, em 26/08/2022 emitida

Certidão nº 872216/2022
 26/08/2022, 20:52

Chave de Impressão: 50163

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 1 folhas





Governo de Todos!

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO
 CNPJ: 01.612.625/0001-77 Fone (98) 3377-4139

Processo: 200200112021
 Fls.: 975
 Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que os serviços abaixo descritos, foram prestados de maneira correta, com bom desempenho pelo tomador obedecendo as cláusulas do contrato e que nada tenho ao contrario em que desabone a conduta do mesmo:

| DADOS DA OBRA/SERVICO | |
|--|--|
| CONTRATO | Nº 020/2022 |
| ENDEREÇO DA OBRA | (1) QUADRA VIII - (2) 5ª QUADRA DA B6 - (3) 5ª QUADRA DA B5 - (4) 3ª QUADRA DA B1 - (5) POVOADO PEDREIRA |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | 07/06/2022 A 23/08/2022 |
| DADOS DO CONTRATANTE | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO |
| CNPJ | 01.612.625/0001-77 |
| DADOS DO PROPRIETÁRIO | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO |
| CNPJ | 01.612.625/0001-77 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | |
| NOME | EDUARDO SOUSA SOARES RIBEIRO |
| ENGENHEIRO CIVIL | REGISTRO Nº 1117252922MA |
| CPF | 066.683.433-41 |
| NOME | KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO |
| GEÓLOGA | REGISTRO Nº 1106868250MA |
| CPF | 276.504.992-00 |
| EMPRESA CONTRATADA | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI |
| CNPJ | 42.966.384/0001-41 |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS | |
| ART ENG. CIVIL Nº MA20220543154 / ART GEÓLOGA Nº MA20220543132 Referente à Execução de Perfuração de 05 (cinco) Poços Tubulares de 100 Metros com revestimento Geomecânico de Implantação de Sistemas abastecimento d'Água nos Povoados QUADRA VIII, 5ª QUADRA DA B6, 5ª QUADRA DA B5, 3ª QUADRA DA B1 e POVOADO PEDREIRA, Zona Rural do município de Nova Olinda do Maranhão, conforme processo administrativo nº 0605.01/2022, TP nº 003/2022 e Contrato nº 020/2022. | |
| ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: Os serviços foram executados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas na planilha de quantitativos em anexo. | |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | |
| Nova Olinda do Maranhão – MA, 23 de agosto de 2022. | |

Tracy Mendonça Weber
 Prefeita Municipal
 CPF: 351.514.123-53

Ana Cláudia de Lima Martins
 Engenheira Civil
 CREA/MA-1116394235

Francisco Roderio do Nascimento Sardinha
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO
 Eng. Civil - CREA 11.423/D MG
 CONFEA 140.616.875-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872216/2022, em 26/08/2022 emitida em



Certidão nº 872216/2022
 26/08/2022, 20:52
 Chave de Impressão: 50163
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 1 folhas



| | |
|----------|----------------|
| Processo | 2023/001-10024 |
| Fis.: | 776 |
| Rubrica: | |

DISPENSA N° 001/2024

Objeto: Contratação de empresa para readequação e ampliação da u. e. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, no povoado matinha, Município de Bom Lugar / ma.,

PROCESSO ADM: N°. 2002001/2024

Dia 20/03/2024 às 14:00 (Quatorze horas).

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, CNPJ sob o nº **42.966.384/0001-41**, sediada na Avenida DR. Antonio Sampaio – centro – Sn - CEP 65.468-000 - Matões do Norte – MA, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **Ademar de Souza Paiva Junior**, CPF: **014.328.683.81** RG: **019368952001-7**, Brasileiro, Solteiro, empresário, residente na Rua 07 de setembro - SN, bairro: Centro, Cidade: Matões do Norte-MA.

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da **DISPENSA N° 001/2024**, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da **DISPENSA N° 001/2024** em epígrafe, realizado pela **Prefeitura Municipal Bom Lugar / ma**, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para regularidade fiscal e trabalhista, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da **DISPENSA N° 001/2024** em epígrafe, realizado pela **Prefeitura Municipal BOM LUGAR-MA**, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

ADEMAR DE
SOUZA PAIVA
JUNIOR:014328683
81

Assinado de forma digital
por ADEMAR DE SOUZA
PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.03.19 21:45:40
03'00'

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

() MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **DECLARA**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório **DISPENSA Nº 001/2024** em epígrafe, realizado pela **Prefeitura Municipal BOM LUGAR/MA**.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXVI, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

DECLARA que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO ART. 63, IV DA LEI 14.133 DE 2021.

DECLARA: que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DIPOSTO NO §1º DO
LEI 14.133 DE 2021**

| | |
|------------|----------|
| Processo: | 001/2024 |
| Fis.: | 778 |
| ART. 63 DA | |
| Rubrica: | |

DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO ART. 63, IV DA LEI
14.133 DE 2021.**

DECLARA: que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

Declara que possui pleno conhecimento do objeto da Dispensa de Licitação nº 001/2024 e concorda com todas as exigências contidas no Projeto Básico.

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declara, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação **DISPENSA Nº 001/2024** que o Sr. **KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO CPF nº 276.504.992-00** inscrito no **CREA NACIONAL Nº: 1106868250** e **JEFERSON DE SOUZA VARGAS CPF Nº 606.297.093 - 94** e inscrito no **CREA NACIONAL Nº: 1119008921** são nossos indicados como **Responsáveis Técnicos** para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

DECLARA que recebeu do **MUNICÍPIO DE BOM LUGAR-MA** toda documentação relativa à **DISPENSA Nº 001/2024**, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, **NAO VISITOU O LOCAL DA OBRA**, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão - de - obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais..

Matões do Norte - MA, 20 de Março de 2023.

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.03.19 21:46:10 -03'00'

Ademar de Souza Paiva Junior
Representante Legal
CPF: 014.328.683-81
RG: 0193689520017 SESP MA