



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo:	2009001/2024
Fls.:	3850
Rubrica:	R

BOM LUGAR
Cuidando da gente

JUNTADA DE DOCUMENTOS

Pelo presente, junto aos autos do processo Administrativo nº 2009001/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024, os documentos apresentados pela empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.622.000/0001-73, para o processo acima identificado.

Bom Lugar, Estado do Maranhão, 06 de dezembro de 2024.

Rosa Maria Caetano de Sousa
ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA
Agente de Contratação



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo: 20090001/2021
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Rubrica: 863357/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**

Registro: **1115116657MA**

RNP: **1115116657**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210477751**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **25/11/2021**

Baixada em: **31/03/2022**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

Contratante: **CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **15.508.162/0001-02**

Endereço do contratante: **ESTRADA DA MAIOBA**

Nº: **1000**

Complemento: **MA 202 - LOTE 33 - SALA 20**

Bairro: **TRIZIDELA**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Contrato:

Celebrado em: **11/10/2021**

Valor do contrato: **R\$ 450.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA 03**

Nº: **SN**

Complemento: **QUADRA 05**

Bairro: **RESIDENCIAL JK**

Cidade: **BOM JESUS DAS SELVAS**

UF: **MA**

CEP: **65395000**

Coordenadas Geográficas: **-4.481779, -46.855800**

Data de início: **11/10/2021**

Conclusão efetiva: **11/04/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1331.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 30.00 Pontos;**

Observações

SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA COM 8(OITO)SALAS, NA CONDIÇÃO DE SUBCONTRATADA, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA(NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL).

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO os itens 13.1 E 13.2 INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863357/2022

01/04/2022, 15:11

D5088

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D5088





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

Processo:	20090012001
Fis.:	3858

consmapconstrucao@hotmail.com

Est. da Maioba, 1000, SI 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA. Cep: 65.110 000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida 03, SN, QD 05, Residencial JK, Bom Jesus das Selvas - MA
Período de execução: 11/10/2021 a 29/03/2022

DADOS DO CONTRATANTE

CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.508.162/0001-02

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENENHEIRO, CIVIL
CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos Serviços de construção de 01(uma) escola com 8(oito)salas, na condição de subcontratada, para atender os alunos da rede municipal de ensino fundamental no município de bom jesus das selvas/ma. Segue em anexo os quantitativos dos serviços.

Carlos de Thacyo Mendes Almeida
CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 15 508 162/0001-02
Carlos de Thacyo Mendes Almeida
CPF 608 525 253-62
Proprietário

São José de Ribamar, 29 de março de 2022.

Reginaldo Nunes Saraiva
Reginaldo Nunes Saraiva
Carteira: 1107544149 xxxx
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





CNPJ: 10.908.102/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954



consmap.construcao@hotmail.com

Processo: 20900142021
Fls.: 3859
Rubrica: [assinatura]

Est. da Maioba, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110 000

PLANILHA DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1,00
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.340,00
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1.034,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	310,00
2.2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	2.340,00
2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.680,00
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	317,00
3	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	218,00
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	324,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

Processo: 2009004 2021
Fls.: 3860
Rubrica: 0

consmapconstrucao@hotmail.com

	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	16,00
3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	51,00
3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	147,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	27,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1.824,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	31,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

Processo: 2090042001
Fls.: 3861
Rubrica: construtor@crea.org.br

6.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	312,00
6.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
6.7	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,00
6.8	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	.m²	2,00
6.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00
6.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	42,00
6.11	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
7	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.034,00
7.2	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	m²	1.034,00
7.3	Cumeeira termoacústica	m	180,00
7.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	953,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

Processo: 20090012001
 Fls.: 3862
 E-mail: construtor75@hotmail.com

7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,00
7.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	950,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	254,00
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3.702,00
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3.261,00
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	3.261,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	441,00
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	953,00
10.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	953,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
 05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

Processo: 20090012021
 Fls.: 3863
 Rubrica: construtor@hotmai.com

10.3	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	582,00
10.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	71,00
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.261,00
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,00
11.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.261,00
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	13,00
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.261,00
11.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m²	12,00
11.7	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	135,00
11.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	135,00
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS		
12.1	Quadro de Distribuição de Luz e Força		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
 05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

Processo: 2009004 2020
 Fls.: 3864
 Rubrica:
 consmapconstrucao@hotmail.com

12.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.2	Disjuntores		
12.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
12.3	Luminárias		
12.3.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00
12.3.2	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,00
12.3.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
12.4	Entrada de Energia		
12.4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
12.5	Ponto de Luz/Tomada e Interruptor		
12.5.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	102,00
12.5.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	25,00
12.5.3	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	30,00
12.5.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98) 3199-0649/98730-0861/99983-5954

Processo: 2009012021
 Fls.: 3865
 Rubrica: construa@hotmail.com



construa@hotmail.com

12.5.5	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	2,00
12.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
12.5.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
12.5.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
12.5.10	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	55,00
12.6	Entrada de Energia 2		
12.6.1	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	2,00
12.6.2	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
12.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
12.6.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas



12.6.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
12.6.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
12.6.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
12.6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
13	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
13.1	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	50,00
13.2	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
13.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.5	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
14.1	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATORIO	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

Processo: 20090012021
Fls.: 3867
construcao@hotmail.com

14.2	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1,00
14.3	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE ACO INOXIDAVEL	UN	3,00
14.4	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDABEL PARA CHUVEIRO	UN	1,00
14.5	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDABEL	UN	10,00
14.6	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	1,00
14.7	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDABEL	UN	4,00
14.8	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
14.9	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	2,00
14.10	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	UN	2,00
14.11	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
14.12	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/98983-5954

Processo: 2009201502m
Fls.: 3868
Rubrica: construtor@hotmail.com

construtor@hotmail.com

15 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	105,00
15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
15.3	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
16.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	16,00
16.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	5,00
16.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	11,00
16.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	8,00
16.5	ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm	UN	5,00
16.6	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Construção
Civil

Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954



construcao@construcao@hotmail.com

Processo: 20092012020
Fls.: 3869
Publicado: 01/04/2022

16.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00
16.8	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
16.9	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
17.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	17,00
17.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00
17.4	Fornecimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio ø 100mm caixa em alvenaria de tijolos e=12cm dimensões 100x100x140cm tampa metálica e conexões	un	1,00
17.5	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 01.	Un	1,00
18	LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022,
emitida em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99953-5954

Processo: 20090015021

Fis.: 3870

Rubrica: construtor@construcao@hotmail.com

18.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
18.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9,00
18.4	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
18.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
18.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
18.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
18.9	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
18.10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

Processo: 2009001200m

Fls.: 3874

Rubrica: construaconstrucao@hotmail.com



construaconstrucao@hotmail.com

18.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
18.12	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00
18.13	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	3,00
18.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.15	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
19	SERVIÇOS DIVERSOS		
19.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	21,00
19.2	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	8,00
19.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
19.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
19.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
19.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas



Processo: 2009-001208
Fls.: 3872
Rubrica:
onismapconstrucaop@hotmail.com

Rubrica:
onsmapconstrucao@hotmail.com

Est. da Maíchoa 1000 SJ 20 Est. Vila do Conde São José de Ribamar/MA. Cep: 65.110-000

19.7	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00
19.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
19.9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
19.10	Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, válvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. Rev 02	un	3,00
20	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	1.331,00
20.2	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm); superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	20,00
20.3	GRADIL BARRA AÇO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m²	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022. 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





MUNICÍPIO DE BOM JESUS
DAS SELVAS/MA

Processo	2009001/2021
Fls.:	3833
Rubrica:	

CARTA DE ANUÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, CNPJ 01.612.668/0001-52, vem atestar para os devidos fins que a empresa **CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 15.508.162/0001-02, juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Reginaldo Nunes Saraiva, Crea nº 1107544149, está executando o contrato nº 1047/2021 que tem por objetivo a execução dos serviços da construção de 01(uma) escola com 8(oito) salas no Município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme condições estabelecidas no CONTRATO.

Atestamos ainda, a participação da subcontratada **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita no CNPJ 42.622.000/0001-73, juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Anderson Almeida de Moraes, Crea nº 1115116657.

Período de execução: 11/10/2021 a 11/04/2022

Período já concluído pela subcontratada: 11/10/2021 a 29/03/2022

Os serviços estão sendo executados dentro do prazo e devidamente atendido os parâmetros de qualidade. Informamos ainda que a parcela referente a subcontratação já encontra-se concluída.

Bom Jesus das Selvas, 29 de março de 2022

LUIS FERNANDO LOPES COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 700.483.043-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo: 200900112021
Fls: 3821
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
902858/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230670967** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/08/2023** Baixada em: **01/02/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA** CPF/CNPJ: **06.086.025/0001-36**
Endereço do contratante: **RUA Coronel Hosano Gomes Ferreira,** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**
Contrato: **0208-2/2023** Celebrado em: **10/07/2023**
Valor do contrato: **R\$ 640.458,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SEDE** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**
Coordenadas Geográficas: **-4.331637, -44.962682**
Data de início: **10/07/2023** Conclusão efetiva: **10/01/2024**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA** CPF/CNPJ: **06.086.025/0001-36**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 52 - Execução de reforma 800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 80.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 80.00 Pontos;**

Observações

Execução dos serviços de revitalização e ampliação da Creche Vovó Cacilda Léda, localizada na sede do município de Lago do Junco/MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 8.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 902858/2024
19/03/2024, 08:33
5d15z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5d15z





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.086.025/0001-36
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

MA.	2009001dom
Processo	
Fls.	3875
Rubrica:	6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20230670967

CONTRATO Nº 0208-2/2023 VALOR DA OBRA R\$ 640.458,09

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 10/07/2023 À 10/01/2024

OBJETO: Execução dos serviços de revitalização e ampliação da Creche Vovó Cacilda Léda, localizada na sede do Município de Lago do Junco/MA.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Rua sede, s/n , Bairro Centro, CEP: 65.710-000

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA, CNPJ nº 06.086.025/0001-36

CONTRATADO: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Almeida de Moraes, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657-MA, CPF nº 025.902.733-20.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Bairro Maiobinha, no Município de São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ nº. 42.622.000/0001-73, foi contratada para a prestação dos Serviços de revitalização e ampliação da Creche Vovó Cacilda Léda, localizada na sede do Município de Lago do Junco/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	TAXA DO CREA-MA P-OBRA	und	1,00
1.2	TAXAS PREFEITURA	m²	120,00
1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	120,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	800,00
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	36,00
3.3	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	12,00
3.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	600,00
3.5	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	240,00
3.6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	38,00

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902858/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 902858/2024

20/03/2024, 11:05

Chave de Impressão: 5d15z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA.
CNPJ: nº 06.086.025/0001-36
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Processo: 9009001003m
Fls.: 3836
Rubrica:

3.7	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE	LN	40,00
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
4	ESTRUTURAS		
4.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	24,00
4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	12,00
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	34,00
4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO. PÊ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12	M2	34,00
4.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	42,00
5	PAREDES, PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	800,00
6	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS		
6.1	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	180,00
6.3	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	42,00
6.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	42,00
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	68,00
7	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
7.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	360,00
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	360,00
7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	1.400,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	390,00
7.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1.200,00
8	COBERTURAS E TELHADOS		
8.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	800,00
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSIVE ICAMENTO	UN	12,00
8.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1º, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO TELHADO	m²	600,00
8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	800,00
8.5	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	220,00
8.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	40,00
8.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	80,00
9	ESQUADRIAS		
9.2	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSIVE MARCO E DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00
9.3	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	M	120,00
9.4	PORTA DE MADEIRA MACIÇA REGIONAL 1ª COM ADUELA E ALISAR 1ª	m²	14,00
9.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.9	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	68,00
9.11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRE COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,00

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902858/2024, em 19/03/2024 emitida



Certidão nº 902858/2024

20/03/2024, 11:05

Chave de Impressão: 5d15z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA.

CNPJ: nº 06.086.025/0001-36

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro

CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

Processo: 20090012024
Fls.: 3877
Rubrica:

9.12	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,00
9.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	14,00
9.14	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	22,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
10.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
10.3	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
10.7	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.12	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.13	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.14	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
10.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	147,00
10.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.17	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00
10.18	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	16,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS		
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	24,00
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	12,00
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	32,00
11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	32,00
11.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
11.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
11.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	6,00
11.27	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	UN	4,00
11.28	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00
11.30	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	3,00
11.31	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
11.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 20 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902858/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 902858/2024

20/03/2024, 11:05

Chave de Impressão: 5d15z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 4 folhas

Página 3 de 4





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.

CNPJ: nº 06.086.025/0001-36

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro

CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Processo: 0090012001
Fls.: 3478
Rubrica:

11.37	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
11.40	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 45CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
11.41	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UN	10,00
11.43	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO	UN	12,00
11.44	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	5,00
11.45	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 a 1.500 ml COM FIXAÇÃO	UN	5,00
11.46	PORTA TOALHA DE METAL CROMADO - TIPO BARRA	UN	6,00
11.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	5,00
12	PINTURAS E PROTEÇÕES		
12.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	240,00
12.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	360,00
12.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	288,00
12.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	240,00
12.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	264,00
12.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	264,00
12.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	216,00
12.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	240,00
12.9	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMÃOS	M2	360,00
12.10	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	360,00
13	LIMPEZA DE OBRA		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	800,00

Lago do Junco/MA, 04 de Março de 2024

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ROBSON SOUZA CRUZ
CPF Nº 041.205.933-98

Robson Souza Cruz
Secretário Municipal de Educação
CPF 041.205.933-98 - Portaria nº 032021

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902858/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 902858/2024
20/03/2024, 11:05
Chave de Impressão: 5d15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Página 1/7

Processo:	20090012001
Fls.:	28/80
Rubrica:	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
	902857/2024
	Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230632751** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/04/2023** Baixada em: **01/02/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA** CPF/CNPJ: **06.086.025/0001-36**
Endereço do contratante: **RUA Coronel Hosano Gomes Ferreira,** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**

Contrato: **0208-1/2023** Celebrado em: **24/03/2023**
Valor do contrato: **R\$ 1.753.492,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **SEDE**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**

Coordenadas Geográficas: **-4.331637, -44.962682**
Data de início: **24/03/2023** Conclusão efetiva: **24/03/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA** CPF/CNPJ: **06.086.025/0001-36**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 47 - Execução de manutenção 1200.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 120.00 Pontos;**

Observações

Manutenção, revitalização e ampliação das unidades escolares vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do município de Lago do Junco/MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 8.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 902857/2024
19/03/2024, 08:41
6CZb2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6CZb2





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.086.025/0001-36
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

Processo:	MA 20090012024
Fls.:	3881
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20230632751

CONTRATO Nº 0208-1/2023 VALOR DA OBRA R\$ 1.753.492,47

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 24/03/2023 À 01/02/2024

OBJETO: Manutenção, revitalização e ampliação das unidades escolares vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de Lago do Junco/MA.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: diversas escolas do Município de Lago do Junco, sede, CEP: 65.710-000

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA, CNPJ nº 06.086.025/0001-36

CONTRATADO: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Almeida de Moraes, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657-MA, CPF nº 025.902.733-20.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Bairro Maiobinha, no Município de São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ nº. 42.622.000/0001-73, foi contratada para a prestação dos Serviços de Manutenção, revitalização e ampliação das unidades escolares vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de Lago do Junco/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXA DO CREA-MA P/ OBRA	UN2	6,00
1.2	TAXAS PREFEITURA	m²	1.200,00
1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	5,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	600,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.050,00
3	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.200,00
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO	M3	960,00
3.3	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	240,00
3.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	480,00
3.5	REMOCAO DE RODAPE CERÂMICO	M	240,00
3.6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	120,00

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902857/2024, em 19/03/2024 emitida



Certidão nº 902857/2024
20/03/2024, 11:04

Chave de Impressão: 6CZbZ

O documento neste atc registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.086.025/0001-36
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Processo: 20090012001
Fls.: 3882
Rubrica:

3.7	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE	UN	120,00
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	60,00
4	ESTRUTURAS		
4.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	120,00
4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	120,00
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	240,00
4.4	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	M2	240,00
4.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17 MM.	M2	180,00
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2	M2	180,00
4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12	M2	180,00
4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	198,00
4.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	120,00
5	PAREDES, PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	2.478,00
6	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS		
6.1	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	1.140,00
6.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	288,00
6.3	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	180,00
6.4	RODAPE EM MÁRMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM	M	219,00
6.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	270,00
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	287,00
6.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	1.200,00
7	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
7.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM Rolo PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	240,00
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	360,00
7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	1.260,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 9X19,4 DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	1.680,00
7.5	FORRO DE GESSO EM ACARTONADO (TIPO DRYWALL), INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	M2	570,00
7.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	930,00
8	COBERTURAS E TELHADOS		
8.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	960,00
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEGULA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSIVE ICAMENTO	UN	18,00
8.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABÁ/ANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO TELHADO	m²	780,00
8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	960,00
8.5	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA E AREIA)	M	240,00
8.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	180,00
8.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	80,00
9	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	13,00
9.2	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSIVE MARCO E DOBRADILHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00
9.3	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 6X2,0CM	M	69,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902857/2024, em 19/03/2024.



Certidão nº 902857/2024
20/03/2024, 11:04

Chave de Impressão: 6CZbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA
CNPJ: nº 06.086.025/0001-36
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

Processo: 2099042024
Fls.: 3883
Rubrica:

9.4	PORTA DE MADEIRA MACIÇA REGIONAL 1" COM ADUELA E ALISAR 1"	m²	18,00
9.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.8	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	m²	16,00
9.9	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	36,00
9.10	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
9.11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00
9.12	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	12,00
9.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	7,00
9.14	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	10,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
10.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	540,00
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
10.3	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
10.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	48,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	540,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	540,00
10.7	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
10.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
10.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 13 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
10.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
10.12	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
10.13	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
10.14	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
10.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
10.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
10.17	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	72,00
10.18	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	96,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS		
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	48,00
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	48,00
11.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	48,00
11.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	36,00
11.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	48,00
11.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902857/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 902857/2024

20/03/2024, 11:04

Chave de Impressão: 6CZbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO

CNPJ: nº 06.086.025/0001-36

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

MA.	200900100 m
Processus	
Fls.:	3884
Rubrica:	

11.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
11.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	24,00
11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	24,00
11.20	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	24,00
11.21	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	24,00
11.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	24,00
11.23	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	24,00
11.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	24,00
11.25	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	24,00
11.26	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	24,00
11.27	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	UN	24,00
11.28	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	24,00
11.29	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	UN	24,00
11.30	TAMPA DE CONCRETO ASSADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	24,00
11.31	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	12,00
11.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	12,00
11.33	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	12,00
11.34	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	36,00
11.35	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	UN	24,00
11.36	MICITORO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORN. E INST.	UN	12,00
11.37	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
11.38	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.39	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.40	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.41	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PACARO MÉDIO	UN	12,00
11.42	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO	UN	24,00
11.43	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO	UN	24,00
11.44	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	24,00
11.45	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 a 1.500 ml COM FIXAÇÃO	UN	24,00
11.46	PORTA TOALHA DE METAL CROMADO - TIPO BARRA	UN	24,00
11.47	REGISTRO DE CAVETA BRILHO, LATAO, NÓSÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	12,00
12	PINTURAS E PROTEÇÕES		
12.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	240,00
12.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	360,00
12.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	288,00
12.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	240,00
12.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	264,00

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902857/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 902857/2024
20/03/2024, 11:04

Chave de Impressão: 6CZbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.086.025/0001-36
Rua Coronel Hesano Gomes Ferreira, s/n - Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

MA. 00090042021
Fis: 3885
Rubrica:

12.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	264,00
12.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	216,00
12.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	240,00
12.9	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMÃO	M2	360,00
12.10	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃO	M2	360,00
13	LIMPEZA DE OBRA		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.200,00

Lago do Junco/MA, 04 de Março de 2024

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ROBSON SOUZA CRUZ
CPF Nº 041.205.933-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902857/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 902857/2024
20/03/2024, 11:04
Chave de Impressão: 6CzbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas



Processo:	20090042024
Fls.:	3886
Rubrica:	

DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA20230632751** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA**, inscrito no CNPJ sob nº 06.086.025/0001-36, sedeada, na Rua Coronel Hosano Gornes Ferreira, s/n, centro, no Município de Lago do Junco/MA- Cep 65710-000.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA

CNPJ Contratante: 06.086.025/0001-36

Endereço da Obra: Diversas escolas do Município de Lago do Junco/MA - Cep 65710-000

Período da Obra: 24/03/2023 à 01/02/2024.

Valor do Contrato: R\$ 1.753.492,47

Objeto do contrato: Serviços Manutenção, revitalização e ampliação das unidades escolares vinculadas a Secretária Municipal de Educação do Município de Lago do Junco/MA.

ART nº: MA20230632751

Razão Social Contratado: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ Contratado: 42.622.000/0001-73

Responsável Técnico: Anderson Almeida de Moraes

Registro do RT no CREA: 1115116657

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luís – MA, 15 de Março de 2024

HEYTOR CORREA
SOUZA:0392121
9302

Assinado de forma digital
por HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.03.15
13:50:56 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 111678029

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902857/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 902857/2024

20/03/2024, 11:04

Chave de Impressão: 6CZbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/9

Processo:	300900150021
Fls.:	3887
Rubrica:	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
	896122/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230619367** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/02/2023** Baixada em: **21/09/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA** CPF/CNPJ: **06.086.025/0001-36**
Endereço do contratante: **RUA Coronel Hosano Gomes Ferreira,** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**
Contrato: **01040303/2023** Celebrado em: **15/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 813.927,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POV. ABELHA** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**
Coordenadas Geográficas: **-4.331637, -44.962662**
Data de início: **15/02/2023** Conclusão efetiva: **15/08/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA** CPF/CNPJ: **06.086.025/0001-36**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 384.00 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de implantação de uma quadra com arquibancada e área de recreação na Escola João David de Castro.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 6.6, 11.2.17 E 14.3, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896122/2023
26/10/2023, 13:20
6a6dC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6a6dC





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Processo:	MA.20090012023
Fls.:	3888
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20230619367

CONTRATO Nº 01040303/2023 VALOR DA OBRA R\$ 813.927,18

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 15/02/2023 À 15/08/2023

OBJETO: Serviços de recuperação de implantação de uma quadra com arquibancada e área de recreação na Escola João David de Castro no Município de Lago do Junco/MA.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Povoado Abelha, s/n, Bairro Centro, no Município de Lago do Junco/MA, CEP: 65710-000.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA, CNPJ nº 06.086.025/0001-36.

CONTRATADO: S K DE MELLO P LIMA LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Almeida de Moraes, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657-MA, CPF nº 025.902.733-20.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, com sede na Estrada de Ribamar, s/n sala 05, Bairro Maiobinha no Município de São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ nº. 42.622.000/0001-73, foi contratada para a prestação dos Serviços de implantação de uma quadra com arquibancada e área de recreação na Escola João David de Castro no Município de Lago do Junco/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

Item	Código	Descrição	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	80
1.3	011094	(EPI) EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL - POR OPERARIO	UN	15
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120
1.5	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	800
2		FUNDAÇÃO		

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896122/2023, em 26/10/2023 emitida

Certidão nº 896122/2023
26/10/2023, 13:44
Chave de Impressão: 6a6dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 05.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

PM: 20090012021
Fls.: 3889
Rubrica:

2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	43
2.2	030300	FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM	m²	80
2.3	030074	ACO CA-50 PARA VIGAS BALDRAME EM FUNDACOES	KG	400
2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	30
2.5	030043	LAJE CALCADA ESPESSURA 8cm TELA Q92 MALHA 15x15 1,48kg/m2	m²	295
3		ESTRUTURA		
3.1.1	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	675
3.1.3	040012	CONCRETO 1:2:3 FCK 15MPa PARA PILARES (254 litros/agua)	m³	26,1
3.2.1	040181	ACO CA-50 PARA VIGAS	KG	495,5
3.3	031133	CONCRETO 1:1,5:3+283 L/agua PARA VIGAS E CINTAS	m³	28
4		ALVENARIA		
4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	390
5		REVESTIMENTO		
5.1		REVESTIMENTO INTERNO		
5.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	350
5.1.2	011255	SERVICO EMPREITADO-REVESTIMENTO INTERNO EM PASTILHAS	m²	23
5.1.2	00011255	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X "12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	23
5.2		REVESTIMENTO EXTERNO		
5.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	506
6		REVESTIMENTO DE PISO		
6.1	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	395
6.2	040098	LAJE CONCRETO 1:2:4 ESTRUTURADO PARA PISOS-ESPESSURA 10cm	m²	30

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896122/2023, em 26/10/2023



Certidão nº 896122/2023
26/10/2023, 13:44
Chave de Impressão: 6a6dC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Processo: MA.20090012023
Fls.: 3890
Rubrica:

6.3	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m²	72
6.4	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m²	20
6.5	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	384
6.6	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	490
6.7	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130
7		CERCA		
7.1	111125	GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m²	100
7.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	254
8		ESQUADRIAS		
8.1	111455	PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO	m²	4,2
8.2	111614	PORTAO ELETRÔNICO 2,8x2,40m ESTR. TUBO GV. 1.1/2" PINT. ESMALTE	m²	1,89
9		PINTURA		
9.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	396
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	396
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	42
10.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12
10.3	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87
10.4	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3
10.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896122/2023, em 26/10/2023 emitida



Certidão nº 896122/2023

26/10/2023, 13:44

Chave de Impressão: 6a6dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

PM. 2009001/2023
Fls.: 3891
Rubrica:

10.8	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3
10.9	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3
10.10	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11
10.11	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37
10.12	103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
10.13	00000007	BARRAS MARINHEIRO - TUBO DE FERRO DE 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	9
10.14	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
10.16	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
11		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1.1	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	94
11.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14
11.1.3	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
11.1.4	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
11.1.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
11.1.6	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.1.7	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.1.8	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.1.9	00000002	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	m³	1
11.1.9	00000002	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC: 77X45X20CM, BURRIGOTO OU EQUIVALENTE	UN	1
11.2.1	00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	1
11.2.1	00000003	FITA DE DEMARCAÇÃO AUTO ADESIVA - "ROLO FECHADO" 4,8 CN X 30METROS: VERMELHA OU AMARELA	UN	1

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896122/2023, em 26/10/2023 emitida



Certidão nº 896122/2023
26/10/2023, 13:44
Chave de Impressão: 6a6dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

MA 2009/001/2023
Processo:
Fls.: 3892
Rubrica:

11.2.2	00000004	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático	UN	1
11.2.3	00000005	BARRA HORIZONTAL DE APOIO - TUBO DE FERRO DE 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	1
11.2.4	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	5
11.2.6	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
11.2.7	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550
11.2.8	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
11.2.9	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500
11.2.10	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	560
11.2.11	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,5
11.2.12	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	526
11.2.13	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	250
11.2.14	00000006	BARRAS PARALELAS - TUBO DE FERRO DE 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	68
11.2.15	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16
11.2.16	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
11.2.17	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24
11.2.18	00000008	BARRAS ASSIMÉTRICAS HORIZONTAIS - TUBO DE FERRO DE 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	4
11.2.19	00000009	ESPALDAR DUPLO - TUBO DE FERRO DE 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	12
12		EQUIPAMENTO PARA QUADRA		
12.1	172516	ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA QUADRA DE VOLEI	UN	1

Página 5 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896122/2023, em 26/10/2023 emitida



Certidão nº 896122/2023

26/10/2023, 13:44

Chave de Impressão: 6a6dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 7 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

P.M.A. 20090012023
Fls.: 3893
Rubrica:

12.3	172515	ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA DE BASQUETE	UN	1
12.4	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	100
12.4	00000010	ESPALDAR SIMPLES - TUBO DE FERRO DE 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	100
12.5	00000011	PRANCHA PARA ABDOMINAIS	UN	2
13		PALMEIRAS		
13.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8
14		EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA		
14.1	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	9
14.2	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2
14.3	00000012	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15" FILEIRAS DE CERDAS	UN	1
14.3	00000013	ESTOPA	KG	1
14.3	00000012	PLACA DE OBRA - TP 020/2020	m²	1
14.3	00000013	Filtro e Bomba F350 + 2 Retorno + 2 Ralos + 01 Aspiração + 2 Refletores + 2 Caixas de Passagem + Comando	UN	1
14.3	00000014	LETREIRO METÁLICO - TP 019/2020	UN	1
14.3	00000015	Holofote subaquático 14h x 11.5 diâm., incluso transformador	UN	1
14.3	00000016	TABELAS DE BASQUETE - PAR	UN	1
14.3	00000017	PLACA DE OBRA - PE 007/2020	m²	2
14.4	00000001	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	KG	10
14.4	00000001	BANCO DE PRAÇA EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA E PÉS DE FERRO	UN	10
14.5	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	1
14.5	00000010	ESPALDAR SIMPLES - TUBO DE FERRO DE 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	1
14.5	00000011	PRANCHA PARA ABDOMINAIS	UN	1
15		COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896122/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 896122/2023
26/10/2023, 13:44
Chave de Impressão: 6a6dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Processo: **MA 20090042004**
Fls.: **3894**
Rubrica: **[assinatura]**

15.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	55
15.2	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	55
16		LIMPEZA FINAL GERAL		

Lago do Junco/MA, 11 de Outubro de 2023

Thales Natam Lima da Silva
Secretário Municipal de Administração

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

THALES NATAN LIMA DA SILVA

CPF Nº 039.480.163-64

PORTARIA Nº 13/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896122/2023, em 26/10/2023 emitida



Certidão nº 896122/2023

26/10/2023, 13:44

Chave de Impressão: 6a6dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 7 folhas

Página 7 de 4

[assinatura]



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Processo:	2009010001
Fis.:	3895
Rubrica:	

DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA20230619367** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA**, inscrito no CNPJ sob nº 06.086.025/0001-36, sediada, na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, centro, no Município de Lago do Junco/MA- Cep 65710-000.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA

CNPJ Contratante: 06.086.025/0001-36

Endereço da Obra: Povoado Abelha, s/n, Centro, Lago do Junco/MA - Cep 65710-000

Período da Obra: 15/02/2023 à 15/08/2023.

Valor do Contrato: R\$ 813.927,18

Objeto do contrato: Serviços de implantação de uma quadra com arquibancada e área de recreação na Escola João David de Castro

ART nº: MA20230619367

Razão Social Contratado: S K DE MELLO P. LIMA LTDA

CNPJ Contratado: 42.622.000/0001-73

Responsável Técnico: Anderson Almeida de Moraes

Registro do RT no CREA: 1115116657

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luís – MA, 25 de Outubro de 2023

HEYTOR
CORREA
SOUZA:039212
19302

Assinado de forma
digital por HEYTOR
CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2023.10.25
16:58:11 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 111678029

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896122/2023, em 26/10/2023



Certidão nº 896122/2023

26/10/2023, 13:44

Chave de Impressão: 6a6dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 216 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/4
Processo: 2009000120M
Fis: 3896
Rubrica: 902859/2024
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230681738** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/09/2023** Baixada em: **01/02/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA** CPF/CNPJ: **06.086.025/0001-36**
Endereço do contratante: **RUA Coronel Hosano Gomes Ferreira,** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**
Contrato: **0208-3/2023** Celebrado em: **02/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 113.881,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO RIACHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: RIACHÃO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**
Coordenadas Geográficas: **-4.606524, -45.052583**
Data de início: **02/08/2023** Conclusão efetiva: **02/10/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA** CPF/CNPJ: **06.086.025/0001-36**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 46.30 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 46.30 metro cúbico;**

Observações

execução revitalização da estrutura/reservatório de caixa e fossa séptica da Unidade Escolar Maria Lilamar Sousa Albuquerque, localizada no Povoado Riachão do Município de Lago do Junco/MA, conforme o contrato nº 0208-3/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 902859/2024

19/03/2024, 08:44

833b1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>; com a chave: 833b1





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA.
CNPJ: nº 06.086.025/0001-36
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Processo:	200900 LPOM
Fls.:	389A
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20230681738

CONTRATO Nº 0208-3/2023 VALOR DA OBRA R\$ 113.881,92

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 02/08/2023 À 02/10/2023

OBJETO: Execução revitalização da estrutura/reservatório da caixa e fossa séptica da Unidade Escolar Maria Lilamar Sousa Albuquerque, Localizada no Povoado Riachão do Município de Lago do Junco/MA.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Povoado Riachão, s/n, bairro Riachão, CEP: 65.710-000

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA, CNPJ nº 06.086.025/0001-36

CONTRATADO: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Almeida de Moraes, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657-MA, CPF nº 025.902.733-20.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Bairro Maiobinha, no Município de São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ nº. 42.622.000/0001-73, foi contratada para a prestação dos Serviços de revitalização da estrutura/reservatório da caixa e fossa séptica da Unidade Escolar Maria Lilamar Sousa Albuquerque, Localizada no Povoado Riachão do Município de Lago do Junco/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	TAXA DO CREA-MA P-OBRA	und	1,00
1.2	TAXAS PREFEITURA	m²	120,00
1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	h	48,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS E REAPROVEITAMENTO	M3	58,00
3.3	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	46,30
4	ESTRUTURAS		
4.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	12,00
4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	46,30

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902859/2024, em 19/03/2024 emitida

Certidão nº 902859/2024

20/03/2024, 11:01

Chave de Impressão: 833b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 2 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
CNPJ: nº 06.086.025/0001-36
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro
CEP: 65716-000 - Lago do Junco - Maranhão

MA 20090042024
Fls.: 3898
Rubrica:

4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	18,00
4.4	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	M2	18,00
4.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM	M2	12,00
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2	M2	18,00
4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12	M2	12,00
4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	18,00
4.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	46,30
5	PAREDES, PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	48,00
7	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
7.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	48,00
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	48,00
7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	48,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS		
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	12,00
11.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	12,00
11.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	24,00
11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.23	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
11.30	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	4,00
11.31	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00
12	PINTURAS E PROTEÇÕES		
12.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	66,00
12.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	66,00
12.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	9,00
13	LIMPEZA DE OBRA		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,00

Lago do Junco/MA, 04 de Março de 2024

Robson Souza Cruz
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ROBSON SOUZA CRUZ
CPF Nº 041.205.933-98

Robson Souza Cruz
Secretário Municipal de Educação
CPF 041.205.933-98 - Posição nº 83301

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902859/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 902859/2024

20/03/2024, 11:01

Chave de Impressão: 833b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 2 folhas



Processo:	20040012031
Fis.:	3899
Rubrica:	

DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA20230681738** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA**, inscrito no CNPJ sob nº 06.086.025/0001-36, sedeada, na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, centro, no Município de Lago do Junco/MA- Cep 65710-000.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA

CNPJ Contratante: 06.086.025/0001-36

Endereço da Obra: Povoado Riachão, S/N, Bairro Riachão, do Município de Lago do Junco/MA - Cep 65710-000

Período da Obra: 02/08/2023 à 02/10/2023.

Valor do Contrato: R\$ 113.881,92

Objeto do contrato: Serviços de revitalização da estrutura/reservatório da caixa e fossa séptica da Unidade Escolar Maria Lilamar Sousa Albuquerque, Localizada no Povoado Riachão do Município de Lago do Junco/MA.

ART nº: MA20230681738

Razão Social Contratado: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ Contratado: 42.622.000/0001-73

Responsável Técnico: Anderson Almeida de Moraes

Registro do RT no CREA: 1115116657

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luís – MA, 15 de Março de 2024

HEYTOR
CORREA
SOUZA:039212
19302

Assinado de forma
digital por HEYTOR
CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.03.15
13:55:23 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 111678029

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902859/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 902859/2024

20/03/2024, 11:01

Chave de Impressão: 833b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo 2009/001/2021
E/s 3908
Confea: 862550/2022

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210478211** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/11/2021** Baixada em: **22/03/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

Contratante: **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **27.068.259/0001-20**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRINCIPAL** Nº: **51**
Complemento: **QD 01** Bairro: **CUMBIQUE**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
Contrato: Celebrado em: **29/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 575.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Antonio Teixeira Ribeiro** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PIRAPEMAS** UF: **MA** CEP: **65460000**
Coordenadas Geográficas: **-3.728306, -44.224752**
Data de início: **29/09/2021** Conclusão efetiva: **29/12/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS** CPF/CNPJ: **07.623.366/0001-66**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 52 - Execução de reforma 5.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 60.00 Pontos;**

Observações

Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos vinculados ao Município de Pirapemas/MA, na condição de subcontratada.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.1 Imunização utilizando cupinica e atividades de instalação de cabo telefônico (itens 10.144, 10.145 e 10.146), por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862550/2022
23/03/2022, 15:27
26zy3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 26zy3





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

Proc. nº	200900110001
Fls.:	3901
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: DIVERSOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS - MA
Período de execução: 29/09/2021 a 29/12/2021

DADOS DO CONTRATANTE

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 27.068.259/0001-20

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS
CNPJ: 07.623.366/0001-66

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENENHEIRO. CIVIL
CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos vinculados ao Município de Pirapemas/MA, na condição de subcontratada. Segue em anexo os quantitativos executados até a presente data.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís, 16 de março de 2022.

Glábson de Jesus Pereira
GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI/EPP
CNPJ: 27.068.589/0001-20
GLABSON DE JESUS PEREIRA
CPF:951.742.813-87

Reginaldo Nunes Saraiva
RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGINALDO NUNES SARAIVA
CPF:570.498.313-87
CREA:1107544149
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, às 15:28

Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

Proc: 2020012020
 Fls.: 3902
 Rubrica:

PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	m³	28,00
1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	50,00
1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m³	55,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	11,00
2.2	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m³	17,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,00
2.4	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE	m²	33,00
2.5	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	m³	6,00
2.6	DEMOLICAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	6,00
2.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	165,00
2.8	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	28,00
2.9	DEMOLICAÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	55,00
2.10	DEMOLICAÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	m²	55,00
2.11	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	m²	220,00
2.12	DEMOLICAÇÃO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	6,00
2.13	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE FORMA MANUAL, S/REAPROVEITAMENTO	m³	11,00
2.14	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	33,00
2.15	DEMOLICAÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO COM EXPURGO LATERAL NO CANTEIRO	m³	17,00
2.16	DEMOLICAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	m²	6,00
2.17	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m³	6,00
2.18	DEMOLICAÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	33,00
2.19	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE	m³	6,00
2.20	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	165,00
2.21	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	m³	440,00
2.22	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO	m²	22,00
2.23	REMOÇÃO DE ARAME FARPADO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	m²	28,00
2.24	REMOÇÃO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	55,00
2.25	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	22,00
2.26	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	55,00
2.27	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJÕES DE GRANITO EM PASSEIOS	m²	11,00
2.28	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	m³	77,00
2.29	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	660,00
2.30	REMOÇÃO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	m²	22,00
2.31	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	m²	6,00
2.32	REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO	un	6,00
2.33	REMOÇÃO DE RODAPE CERÂMICO	m	22,00
2.34	REMOÇÃO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO	m	11,00
2.35	REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA	m	22,00
2.36	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	un	33,00
2.37	DEMOLICAÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU MADEIRA PARA FORRO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	44,00
2.38	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	17,00
2.39	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO	m²	11,00
2.40	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	m²	176,00
2.41	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	110,00
2.42	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	m²	88,00
2.43	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	66,00
2.44	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	165,00
2.45	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	22,00
2.46	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO	m	33,00
2.47	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE	un	55,00
2.48	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	un	7,00
2.49	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	39,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, emitida em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
 23/03/2022, 15:28
 Chave de Impressão: 26zy3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912

Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-Ma

Processo: 30092010034
 Fls.: 3903
 Rubrica: 0

2.50	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	m	110,00
2.51	DEMOLIÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	m²	33,00
3	FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	m²	8,00
3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	8,00
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	m²	17,00
3.4	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	m²	17,00
3.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM.	m²	17,00
3.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	m	33,00
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2	m²	33,00
3.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12	m²	17,00
3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	17,00
3.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	9,00
3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	m³	6,00
3.12	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	m³	9,00
3.13	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	8,00
3.14	ALVENARIA EMBASSAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m²	17,00
3.15	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	6,00
4	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	132,00
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	m²	22,00
5	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
5.1	COLCHAO DE AREIA	m²	33,00
5.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	110,00
5.3	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	110,00
5.4	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	110,00
5.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	110,00
5.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	110,00
5.7	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	m²	110,00
5.8	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	105,00
5.9	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	105,00
5.10	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	99,00
5.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E	m²	132,00
5.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	132,00
5.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	110,00
5.14	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	11,00
5.15	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE CAMADA DE AREIA	m²	22,00
5.16	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	17,00
5.17	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	22,00
5.18	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m²	22,00
5.19	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	m²	11,00
5.20	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	265,00
5.21	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	265,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912

Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

Processo: 2009001203m
Fls.: 3904
Rubrica: 0

5.22	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	m²	55,00
5.23	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	17,00
5.24	SOLEIRA EM MARMORE; LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	17,00
5.25	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES. AF 06/2014	m	132,00
5.26	RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM	m	28,00
5.27	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTA S DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	33,00
5.28	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	39,00
5.29	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	22,00
5.30	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	m²	17,00
5.31	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	66,00
5.32	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	m²	330,00
5.33	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA	m²	220,00
5.34	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM	m²	110,00
5.35	PEITORIL DE MARMORE L= 25 cm (MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA)	m	33,00
5.36	PEITORIL DE MARMORE L= 15 cm PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	44,00
5.37	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	m	3,00
5.38	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES)	m	22,00
6	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
6.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	m²	330,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM	m²	55,00
6.3	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM	m²	13,00
6.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	165,00
6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	330,00
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m²	110,00
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	m²	110,00
6.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	440,00
6.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	220,00
6.10	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF 06/2018	m²	17,00
6.11	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS 10 x10 cm COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUINDO MEIA ANA E TESTEIRA COM h=15 cm	m	11,00
6.12	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10CM COM FRISO MACHO/FEMEA COM ENTAGURAMENTO	m²	88,00
6.13	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10C cm FIXADAS EM SARRAFOS DE 2x10 cm COM ESPACAMENTO DE 50 cm	m²	33,00
6.14	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	m²	33,00
6.15	RODAPÊ EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM	m	44,00
6.16	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	m²	165,00
6.17	FORRO DE GESSO EM ACARTONADO [TIPO DRYWALL], INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	m²	198,00
6.18	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	275,00
7	COBERTURAS E TELHADOS		
7.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	55,00
7.2	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	55,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, às 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912

Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-M

Processo: 2009001/2021
Fls.: 3905
Rubrica:

7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	165,00
7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	165,00
7.6	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, TABAIAINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO	m²	330,00
7.7	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	44,00
7.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	220,00
7.9	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	132,00
7.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	165,00
7.11	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	44,00
7.12	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	165,00
7.13	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M	m²	22,00
7.14	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	110,00
7.15	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	110,00
7.16	ARREIMATE TELHA CERAMICA EMBOÇADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	m	55,00
7.17	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	m	33,00
7.18	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
7.19	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
7.20	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
7.21	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	33,00
7.22	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	39,00
7.23	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m	22,00
7.24	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	kg	55,00
7.25	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	kg	55,00
7.26	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.27	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.28	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.29	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
8	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
8.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	un	20,00
8.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un	17,00
8.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	11,00
8.4	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un	6,00
8.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un	22,00
8.6	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.7	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.8	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	m	17,00
8.9	ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A	m	17,00
8.10	PORTA DE MADEIRA MACIÇA REGIONAL 1ª COM ADUELA E ALIZAR 1ª	m²	19,00
8.11	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	m²	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





8.12	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
8.13	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00
8.14	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.15	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	un	6,00
8.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
8.17	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
8.18	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	un	6,00
8.19	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	un	9,00
8.20	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
8.21	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -	un	6,00
8.22	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	13,00
8.23	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	9,00
8.24	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	11,00
8.25	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO	m²	9,00
8.26	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	17,00
8.27	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
8.28	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,00
8.29	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" h=1,10 m - MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" COM ESPAÇOS DE 1,20 m - TRAVESSA SUPERIOR E 2 GRADIS FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32 x 4,8	m²	17,00
8.30	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4 " ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m	9,00
8.31	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	4,00
8.32	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	17,00
8.33	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO	m	11,00
8.34	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1,0M	m	11,00
8.35	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	3,00
8.36	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	3,00
8.37	PUXADOR CENTRAL PA ESQ DE ALUMÍNIO	un	6,00
8.38	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	11,00
8.39	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	un	44,00
8.40	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	m²	17,00
8.41	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	19,00
8.42	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	11,00
8.43	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17,00
8.44	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	un	1,00
8.45	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	9,00
8.46	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO	m²	8,00
8.47	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5mm	m²	6,00
8.48	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6mm	m²	11,00
8.49	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4mm	m²	11,00
8.50	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6 mm	m²	11,00
8.51	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4 mm	m²	11,00
8.52	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVE CONTRAMARCO], COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	12,00
8.53	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	17,00
8.54	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	17,00
8.55	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	6,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912

Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa

Processo: 20090010021
Fls.: 3907
Rubrica: 0

9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 cm	m ²	39,00
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	m ²	55,00
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMÃO	m ²	220,00
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m ²	22,00
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	m ²	39,00
9.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	m ²	17,00
9.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m ²	33,00
9.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS	m ²	11,00
9.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM	m ²	39,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	33,00
10.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
10.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	44,00
10.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,00
10.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85MM (3") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00
10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
10.14	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,00
10.15	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00
10.16	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 95mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
10.17	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
10.18	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
10.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00
10.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	un	8,00
10.27	CABO DE COBRE NU 10mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	99,00
10.28	CABO DE COBRE NU 16mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	99,00
10.29	CABO DE COBRE NU 25mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	44,00
10.30	CABO DE COBRE NU 35mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.31	CABO DE COBRE NU 50mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00
10.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	220,00
10.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	198,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912

Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-M

Processo: 20090012021

Fls.: 3908

Rubrica: 0

10.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	198,00
10.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	132,00
10.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	66,00
10.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	88,00
10.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,00
10.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	81,00
10.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	77,00
10.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
10.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
10.50	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
10.51	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
10.52	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.53	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	3,00
10.54	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	2,00
10.55	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	un	2,00
10.56	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	2,00
10.57	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	2,00
10.58	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.59	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	35,00
10.60	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
10.61	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - inclusive eletrotécnico	un	3,00
10.62	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - inclusive eletrotécnico	un	3,00
10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.64	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.65	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.66	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
10.67	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
10.68	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
10.69	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
10.70	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
10.71	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
10.72	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
10.73	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 262y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa

Processo: 20090012021
Fis.: 3909
Rubrica: 44

10.74	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.75	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.76	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.77	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.78	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.79	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.80	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.81	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	13,00
10.82	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	6,00
10.83	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	17,00
10.84	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	17,00
10.85	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	9,00
10.86	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	9,00
10.87	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	28,00
10.88	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	17,00
10.89	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	22,00
10.90	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	22,00
10.91	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	22,00
10.92	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	11,00
10.93	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.94	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	33,00
10.95	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.96	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	28,00
10.97	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.98	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.99	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	6,00
10.100	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
10.101	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	un	17,00
10.102	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	110,00
10.103	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	88,00
10.104	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	88,00
10.105	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2017.	un	88,00
10.106	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	66,00
10.107	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 4x40 w., COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	55,00
10.108	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO "25" CM, PARA 1 LAMPADA - BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (com LAMPADA)	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa

Processo: 20090042020
Fls.: 3910
Rubrica:

10.109	LUMINARIA QUADRADA COM VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BICAL/ 2 LAMPADA DE LED DE 10 watts	un	11,00
10.110	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	un	8,00
10.111	LUMINARIA TIPO SPOT COM 1 LAMPADA DE LED 10 watts	un	8,00
10.112	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
10.113	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.114	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	28,00
10.115	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	165,00
10.116	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	110,00
10.117	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
10.118	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	83,00
10.119	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	88,00
10.120	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	55,00
10.121	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
10.122	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	un	88,00
10.123	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	un	88,00
10.124	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un	55,00
10.125	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	55,00
10.126	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	17,00
10.127	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	17,00
10.128	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	un	11,00
10.129	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M SEM CONECTOR	un	9,00
10.130	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - com CABO E SUPORTE ISOLADOR	un	3,00
10.131	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	un	11,00
10.132	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	13,00
10.133	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	13,00
10.134	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	13,00
10.135	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	11,00
10.136	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M SEM CONECTOR	un	6,00
10.137	HASTE ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M COM CONECTOR (ATERRAMENTO)	un	6,00
10.138	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.139	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.140	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
10.141	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V	un	6,00
10.142	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	un	6,00
10.143	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.144	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	44,00
10.145	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	33,00
10.146	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	22,00
10.147	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.148	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.149	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.150	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E	un	1,00
10.151	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
10.152	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
10.153	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	un	2,00
10.154	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	un	2,00
10.155	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, às 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





10.156	BOMBA RECARGA D'ÁGUA TRIFÁSICA 1,5HP	un	2,00
10.157	BOMBA RECARGA D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	un	1,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS		
11.1	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES	un	4,00
11.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
11.4	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTAL.	un	4,00
11.5	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.6	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.7	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.8	EXTINTOR INCÊNDIO TP PQ QUÍMICO 4KG FORNEC. E COLOCAÇÃO	un	11,00
11.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	m	88,00
11.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	m	88,00
11.11	TUBO, PVC, SOLD., DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	99,00
11.12	TUBO, PVC, SOLD., DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	77,00
11.13	TUBO, PVC, SOLD., DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	88,00
11.14	TUBO, PVC, SOLD., DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	55,00
11.15	TUBO, PVC, SOLD., DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	55,00
11.16	TUBO, PVC, SOLD., DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	11,00
11.17	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	33,00
11.18	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	55,00
11.19	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	44,00
11.20	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	55,00
11.21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
11.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
11.23	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
11.24	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTAL.	un	7,00
11.25	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	8,00
11.26	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2.1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.27	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
11.28	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.30	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.32	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00
11.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912

Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-M

Processo: 20090012021
Fis.: 3912
Rubrica:

11.37	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
11.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.40	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
11.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
11.42	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	8,00
11.43	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	7,00
11.44	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	un	7,00
11.45	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	7,00
11.46	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	un	9,00
11.47	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	8,00
11.48	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	un	7,00
11.49	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	8,00
11.50	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.51	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	9,00
11.52	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.53	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.54	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.55	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.56	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.57	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.58	LUBRIFICANTE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.59	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	un	9,00
11.60	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.61	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	un	9,00
11.62	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	un	6,00
11.63	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	11,00
11.64	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	11,00
11.65	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ALTURA INTERNA = 0,6 M	un	11,00
11.66	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTER. = 0,4 M	un	9,00
11.67	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	4,00
11.68	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	4,00
11.69	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	3,00
11.70	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.71	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	un	9,00
11.72	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	6,00
11.73	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	9,00
11.74	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	un	11,00
11.75	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	un	9,00
11.76	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	un	6,00
11.77	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912

Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Roposa-MA

Processo 2020012001
Fls.: 3913
Rubrica:

11.78	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	un	6,00
11.79	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.80	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	4,00
11.81	MICITORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORN. E INST.	un	28,00
11.82	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
11.83	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
11.84	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	un	11,00
11.85	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	13,00
11.86	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNEC. E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.87	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
11.88	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	17,00
11.89	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	44,00
11.90	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	33,00
11.91	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	un	28,00
11.92	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNEC. E INST.	un	17,00
11.93	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	un	11,00
11.94	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA	un	13,00
11.95	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	un	11,00
11.96	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO	un	3,00
11.97	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	un	11,00
11.98	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	un	39,00
11.99	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO	un	11,00
11.100	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO	un	11,00
11.101	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO	un	11,00
11.102	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	un	17,00
11.103	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	un	17,00
11.104	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	un	7,00
11.105	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	un	7,00
11.106	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE	un	9,00
11.107	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	un	14,00
11.108	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM	un	11,00
11.109	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL	un	13,00
11.110	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO	un	13,00
11.111	SABONETEIRA PASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 a 1.500 ml COM FIXAÇÃO	un	13,00
11.112	PORTA TOALHA DE METAL CROMADO - TIPO BARRA	un	13,00
11.113	SIFÃO CROMADO 1" X 1.1/2" (INSTALADO) - TIPO GARRAFA	un	13,00
11.114	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	un	11,00
11.115	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	un	22,00
11.116	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL	un	22,00
11.117	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLÁ CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	un	17,00
11.118	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") FORNEC. E INST.	un	4,00
11.119	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") FORNEC. E INST.	un	6,00
11.120	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") FORNEC. E INST.	un	6,00
11.121	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") FORNEC. E INST.	un	3,00
11.122	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	un	9,00
11.123	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	un	8,00
11.124	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	un	3,00
11.125	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNEC. E INST.	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, às 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

Processo: 20090045021
Fls.: 3914
Rubrica:

11.126	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	un	7,00
11.127	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	un	7,00
11.128	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	un	7,00
11.129	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	un	6,00
11.130	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	un	11,00
11.131	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	un	9,00
11.132	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	un	6,00
11.133	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNEC. E INST.	un	6,00
11.134	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PCD	un	6,00
11.135	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	un	8,00
12	PINTURAS E PROTEÇÕES		
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	m²	495,00
12.2	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	m²	110,00
12.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	m²	440,00
12.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	550,00
12.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1.100,00
12.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	660,00
12.7	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	880,00
12.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	m²	330,00
12.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	330,00
12.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	220,00
12.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	220,00
12.12	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	m²	110,00
12.13	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMAOS	m²	220,00
12.14	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS	m²	385,00
12.15	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	m²	330,00
12.16	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS - SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	88,00
12.17	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 2 DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	110,00
12.18	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS	m²	55,00
12.19	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS	m²	165,00
12.20	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO [esmalte sintético brilhante] PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - 2 DEMÃOS	m²	165,00
12.21	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO [ESMALTE SINTÉTICO FOSCO] APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - POR	m²	165,00
12.22	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO - POR DEMÃO	m²	275,00
12.23	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	m²	165,00
12.24	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO-POR DEMÃO	m²	110,00
12.25	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	110,00
12.26	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	330,00
12.27	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	110,00
12.28	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	220,00
12.29	VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS 3	m²	55,00
12.30	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	77,00
12.31	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	m²	33,00
12.32	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	165,00
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	44,00
13.2	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	m²	66,00
13.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAÇÃO ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM MONTAGEM.	kg	770,00
13.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM, MONTAGEM	kg	165,00
13.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	165,00
13.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	770,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida



Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 262y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912

Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001, Bairro - Cumbique, Raposa-MA

Processo: 2009042021
Fls.: 3915
Rubrica:

Página 16/17

13.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	165,00
13.8	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA [PVC] PARA CONCRETO TIPO O-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 mc. FUNGEBAND, VEDACIT OU SIMILAR	m²	22,00
13.9	JUNTA DE DILATAÇÃO [altura total do pavimento] COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR h=15 cm E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2 x 2 cm, OU SIMILAR - PARAPAVIMENTOS DE CONCRETO	m	17,00
13.10	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M-10/2, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	1,00
13.11	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	2,00
13.12	PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	1,00
13.13	APARELHOS DE GINÁSTICA PARA ÁREAS COMUNITÁRIAS (PEITORAL, ELÍPTICO, SIMULADOR DE CAMINHADA, RODÃO VESTICAL, SIMULADOR DE REMO	un	2,00
13.14	PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	un	2,00
13.15	SINALIZADOR DE CORRIMÃO EM BRILHO EM ALUMÍNIO (0,10X0,03)M - INÍCIO/FINAL	un	2,00
13.16	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m²	2,00
13.17	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m²	2,00
13.18	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	m²	2,00
13.19	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	m²	2,00
13.20	PISO TÁTIL LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E = 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL	m²	2,00
13.21	PISO TÁTIL LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E = 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL	m²	2,00
13.22	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	m²	2,00
14	URBANIZAÇÃO		
14.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 12 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO. LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	m²	220,00
14.2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 10CM, TELA SIMPLES SOLDADA Q61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10MM	m²	385,00
14.3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 8 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	m²	220,00
14.4	PINTURA EM PISO COM RESINA EPOXI SOBRE PISO	m²	110,00
14.5	BANCO COM ENCOSTO, COMP=1,50 m, LARGURA 30 cm, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	un	6,00
14.6	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA - [1,40 x 0,40]m	un	6,00
14.7	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEM, ENCOSTO E PINTURA - 1,80 x 0,40]m	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, emitida em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS
CNPJ nº. 07.623.366/0001-66

Processo:	2009001/2021
Fls.:	3916
Rubrica:	



CARTA DE ANUÊNCIA

Prefeitura Municipal de Pirapemas, CNPJ 07.623.366/0001-66, vem atestar para os devidos fins que a empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **27.068.259/0001-20**, , juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Reginaldo Nunes Saraiva, Crea nº 1107544149, está executando o contrato nº 053/2021 que tem por objetivo a Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos vinculados ao Município de Pirapemas/MA, conforme condições estabelecidas no CONTRATO.

Atestamos ainda, a participação da subcontratada **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita no CNPJ **42.622.000/0001-73**, juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Anderson Almeida de Moraes, Crea nº 1115116657.

Período de execução: 21/06/2021 a 20/06/2022

Período já concluído pela subcontratada: 29/09/2021 a 29/12/2021

Os serviços estão sendo executados dentro do prazo e devidamente atendido os parâmetros de qualidade. Informamos ainda que a parcela referente a subcontratação já encontra-se concluída.

Pirapemas, 16 de março de 2022

ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
Assinado de forma digital
por ANTÔNIO JOSÉ DOS
SANTOS RODRIGUES
Dados: 2022.03.22
17:17:47 -03'00'

ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
Secretario Municipal de Infraestrutura
CPF: 044.761.653-62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022




Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879146/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230605332** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050** Registrada em: **30/01/2023** Baixada em: **30/01/2023**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO DO COMPORTAMENTO INCONS LTDA** CPF/CNPJ: **07.498.009/0001-13**
Endereço do contratante: **ESTRADA DA RAPOSA** Nº: **162**
Complemento: **Bairro: FAROL DO ARAÇAGY**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
Contrato: **SN** Celebrado em: **15/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 750.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DA RAPOSA** Nº: **162**
Complemento: **Bairro: FAROL DO ARAÇAGY**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
Coordenadas Geográficas: **-2.450604, -44.148444**
Data de início: **15/11/2021** Conclusão efetiva: **15/11/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **INSTITUTO DO COMPORTAMENTO INCONS LTDA** CPF/CNPJ: **07.498.009/0001-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 125.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 47 - Execução de manutenção 3900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 100.00 Pontos;**

Observações
Execução dos serviços de manutenção e reforma predial.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879146/2023
06/02/2023, 11:01
ZYBCc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZYBCc




UNIDADE SÃO LUÍS

Av. Colares Moreira, nº 3, Qd. 32, Lote 3-A
Jd. Renascença, Sala 1206, Ed. Business Center
Renascença, CEP: 65075-441, São Luís-MA.
(98) 3303-4188 ou 3235-0291

UNIDADE RAPOSA

Estrada da Raposa, 162,
Farol do Araçagy,
CEP: 65.138-000, Raposa-MA
(98) 3131-2500 ou 9-9992-6618

**INSTITUTO RUY PALHANO**PARA AJUDAR
QUEM VOCÊ AMAAGENDAMENTO
(98) 3131-2500 | 99115-4315

f /institutoRuyPalhano

@institutoRuyPalhano

contato@ruypalhano.com.br

ruypalhano.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa S K de Mello P Lima LTDA, CNPJ 42.622.000/0001-73, executou os serviços de manutenção e reforma predial dentro do prazo e normas contratuais, conforme segue abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Estrada da Raposa, Número 162, Farol do Araçagy, Raposa - MA, CEP 65.138-000. Período de execução: 15/11/2021 a 15/11/2022.

DADOS DO CONTRATANTE

INSTITUTO DO COMPORTAMENTO INCONS LTDA
Estrada da Raposa, Número 162, Farol do Araçagy, Raposa - MA
CEP Nº 65.138-000
CNPJ Nº 07.498.009/0001-13

DADOS DA**CONTRATADA S K DE**

MELLO P LIMA LTDA
Estrada de Ribamar, SN, SALA 05, Maiobinha, São José de Ribamar - MA
CEP Nº 65.110-000
CNPJ Nº 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Registro Nacional - Crea / Ma: Nº 111511665-7

PLANILHA DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	560,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.000,00
1.3	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	900,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	2.000,00
1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	300,00
1.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100,00
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00
1.8	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	1.300,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.500,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	500,00
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	700,00
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	650,00

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879146/2023, emitida em 06/02/2023



Certidão nº 879146/2023

06/02/2023, 11:14

Chave de Impressão: ZYBCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 6 folhas




UNIDADE SÃO LUÍS

Av. Colares Moreira, nº 3, Qd. 32, Lote 3-A
Jd. Renascença, Sala 1206, Ed. Business Center
Renascença, CEP: 65075-441, São Luís-MA.
(98) 3303-4188 ou 3235-0291

UNIDADE RAPOSA

Estrada da Raposa, 162,
Farol do Araçagy,
CEP: 65.138-000, Raposa-MA
(98) 3131-2500 ou 9-9992-6618



AGENDAMENTO
(98) 3131-2500 | 9915-4915

f /institutoRuyPalhano

@institutoRuyPalhano

contato@ruypalhano.com.br

ruypalhano.com.br

PARA AJUDAR
QUEM VOCÊ AMA

3	INFRAESTRUTURA		
3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	100,00
3.2	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	M2	500,00
4	ALVENARIA E PAINEIS		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.500,00
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	850,00
5	COBERTURA		
5.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	3.100,00
5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	3.100,00
5.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.100,00
5.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	800,00
5.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1.100,00
5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	800,00
5.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	400,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00
6.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	50,00
6.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	50,00
6.6	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	70,00
6.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	50,00
6.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	80,00
6.9	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	100,00
6.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150,00

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879146/2023, em 06/02/2023 emitida



Certidão nº 879146/2023

06/02/2023, 11:14

Chave de Impressão: ZYBCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 6 folhas



UNIDADE SÃO LUÍS

Av. Colares Moreira, nº 3, Qd. 32, Lote 3-A
Jd. Renascença, Sala 1206, Ed. Business Center
Renascença, CEP: 65075-441, São Luís-MA.
(98) 3303-4188 ou 3235-0291

UNIDADE RAPOSA

Estrada da Raposa, 162,
Farol do Araújo,
CEP: 65.138-000, Raposa-MA
(98) 3131-2500 ou 9-9992-6618

Processo: 20090012021
Fls.: 3920
Rubrica: 
INSTITUTO RUY PALHANO
PARA AJUDAR QUEM VOCÊ AMA

AGENDAMENTO

(98) 3131-2500 | 99115-4915

 /institutoRuyPalhano @institutoRuyPalhano contato@ruypalhano.com.br ruypalhano.com.br

6.11	VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, VERDE, COM FERRAGENS - REV 01_10/2021	M2	80,00
6.12	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	80,00
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	200,00
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	400,00
7.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	500,00
7.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	200,00
8	REVESTIMENTO		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3.000,00
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.000,00
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.700,00
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	800,00
8.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2.500,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	125,00
9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.250,00
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.750,00
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	325,00
9.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
9.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879146/2023, em 06/02/2023



Certidão nº 879146/2023

06/02/2023, 11:14

Chave de Impressão: ZYBCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 6 folhas



UNIDADE SÃO LUÍS

Av. Colares Moreira, nº 3, Qd. 32, Lote 3-A
Jd. Renascença, Sala 1206, Ed. Business Center
Renascença, CEP: 65075-441, São Luís-MA.
(98) 3303-4188 ou 3235-0291

UNIDADE RAPOSA

Estrada da Raposa, 162,
Farol do Araçagy,
CEP: 65.138-000, Raposa-MA
(98) 3131-2500 ou 9-9992-6618

Processo: 2009aem20m
Fls.: 3921
Rubrica: 
RUYPALHANO
INSTITUTO
PARA AJUDAR
QUEM VOCÊ AMA

AGENDAMENTO
(98) 3131-2500 | 99115-4915

 /institutoRuyPalhano

 @institutoRuyPalhano

 contato@ruypalhano.com.br

 ruypalhano.com.br

9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00
9.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00
9.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00
9.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
9.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
9.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
9.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
9.19	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
9.20	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
9.21	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
9.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	125,00
9.23	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	UN	75,00
9.24	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00
10.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	20,00
10.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	15,00
10.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	10,00
10.5	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
10.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
10.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00
10.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00
10.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00
10.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
10.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879146/2023, em 06/02/2023



Certidão nº 879146/2023
06/02/2023, 11:14

Chave de Impressão: ZYBCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 6 folhas



UNIDADE SÃO LUÍS

Av. Colares Moreira, nº 3, Qd. 32, Lote 3-A
Jd. Renascença, Sala 1206, Ed. Business Center
Renascença, CEP: 65075-441, São Luís-MA.
(98) 3303-4188 ou 3235-0291

UNIDADE RAPOSA

Estrada da Raposa, 162,
Farol do Araçagy,
CEP: 65.138-000, Raposa-MA
(98) 3131-2500 ou 9-5992-6618

Processo: 20090012001
Fls.: 3922
Rubrica: 
INSTITUTO
ROY PALHANO
PARA AJUDAR
QUEM VOCÊ AMA

AGENDAMENTO

(98) 3131-2500 | 99115-4915

f /institutoRoyPalhano

e @institutoRoyPalhano

contato@roypalhano.com.br

roypalhano.com.br

10.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
10.13	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
10.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00
10.15	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00
10.16	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
10.17	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
10.18	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
10.19	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
10.20	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
10.21	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
10.22	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
10.23	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
10.24	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
10.25	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
11	IMPERMEABILIZAÇÕES		
11.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	650,00
11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	500,00
11.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	400,00
12	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.875,00
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.875,00
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.875,00
12.4	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	800,00
12.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	1.000,00
12.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	1.000,00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879146/2023, em 06/02/2023



Certidão nº 879146/2023

06/02/2023, 11:14

Chave de Impressão: ZYBCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 6 folhas




UNIDADE SÃO LUÍS

Av. Colares Moreira, nº 3, Qd. 32, Lote 3-A
Jd. Renascença, Sala 1206, Ed. Business Center
Renascença, CEP: 65075-441, São Luís-MA.
(98) 3303-4188 ou 3235-0291

UNIDADE RAPOSA

Estrada da Raposa, 162,
Farol do Araçagy,
CEP: 65138-000, Raposa-MA
(98) 3131-2500 ou 9-9992-6618

**AGENDAMENTO**

(98) 3131-2500 | 99115-4915

/institutoRuyPalhano

@institutoRuyPalhano

contato@ruypalhano.com.br

ruypalhano.com.br

PARA AJUDAR
QUEM VOCÊ AMA

12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.500,00
12.8	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	50,00
13	FORRO		
13.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	900,00
13.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1900,00

RAPOSA/MA, 22 de novembro de 2022

Ruy Palhano
Instituto Ruy Palhano
Dr. Ruy Palhano Silva
Neuropsiquiatra
CRM - MA 1127

Assinado de forma digital

por RUY PALHANO

SILVA:03491650330

Dados: 2023.01.25 16:33:44

-03'00'

RUY PALHANO SILVA
CPF: 034.916.503-30
SÓCIO ADMINISTRADOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879146/2023, em 06/02/2023



Certidão nº 879146/2023

06/02/2023, 11:14

Chave de Impressão: ZYBCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 6 folhas




Processo:	20090012021
Fls.:	39211
Rubrica:	

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, CNPJ: 42.622.000/0001-73, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**, CREA-MA Nº 111511665-7, EXECUTARAM PARA O **INSTITUTO DO COMPORTAMENTO INCONS LTDA**, CNPJ: 07.498.009/0001-13, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL NA UNIDADE DO INSTITUTO LOCALIZADA NA ESTRADA DA RAPOSA, N 162, FAROL DO ARAÇAGY, RAPOSA-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 15/11/2022, DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS.

RAPOSA-MA, 10 DE JANEIRO DE 2023.


JOÃO ANTÔNIO BRUSACA ALMEIDA
 CREA - RJ nº 2004977210
 ENGENHEIRO - CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879146/2023, em 06/02/2023



Certidão nº 879146/2023

06/02/2023, 11:14

Chave de Impressão: ZYB0c

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Processo: 20090042023	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
CREA-MA 3925	
Rubrica: 880010/2023	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220541767** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/06/2022** Baixada em: **13/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA** CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO ROSA** Nº: **285**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ALDEIAS ALTAS** UF: **MA** CEP: **65610000**
Contrato: **05.001.010.005/2022** Celebrado em: **27/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 3.123.952,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO** Nº: **DIVERSOS**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ALDEIAS ALTAS** UF: **MA** CEP: **65610000**
Coordenadas Geográficas: **-4.629120, -43.469764**
Data de início: **27/05/2022** Conclusão efetiva: **27/05/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA** CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 500.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 47 - Execução de manutenção 6560.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 1000.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 500.00 Pontos;**

Observações

Manutenção dos prédio Públicos(Educação) no Município de Aldeias Altas - MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.15 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA; 3.13 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO; 8; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 880010/2023
16/02/2023, 11:57
Yc4B9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yc4B9





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo:	20090012031
Fls.:	3926

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar, que nos foi prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços de Manutenção dos prédios públicos (Educação) no Município de Aldeias Altas - MA., conforme planilha em anexo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Diversos Prédios Públicos do Município, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000.
Período de execução: 27/05/2022 a 07/02/2023.

DADOS DO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA
Avenida João Rosa, Nº 285, Centro, Aldeias Altas - MA
CEP Nº 65.610-000
CNPJ Nº 06.096.853/0001-55

DADOS DA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
Estrada de Ribamar, SN, SALA 05, Maiobinha, São José de Ribamar - MA
CEP Nº 65.110-000
CNPJ Nº 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Registro Nacional - Crea / Ma: Nº 111511665-7

Aldeias Altas/MA, 07 de fevereiro de 2023

Edivan Lima de Souza Neto
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE
ALDEIAS ALTAS

EDIVAN LIMA DE SOUZA NETO
CPF: 066.685.683-43

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880010/2023, em 16/02/2023 emitida



Certidão nº 880010/2023

16/02/2023, 12-45

Chave de Impressão: Yc4B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

PLANILHA DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, MOVIMENTO DE TERRA, PAREDES E PAINÉIS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,15
1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,15
1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.050,00
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.640,00
1.5	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.640,00
1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.050,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,30
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.230,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA DE 4 CM	m³	820,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.025,00
1.11	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	246,00
1.12	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25,00
1.13	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	33,00
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	410,00
1.15	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	und	1.230,00
1.16	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	und	615,00
1.17	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	8.200,00
1.18	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	205,00
1.19	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	205,00
1.20	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	m³	61,50
1.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	41,00
1.22	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	41,00
1.23	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	41,00
1.24	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	615,00
1.25	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	82,00
1.26	Divisória em granito bege Ipanema polido, 4x3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	24,60
1.27	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	184,50
2	REVESTIMENTO, PINTURA		
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7.500,00
2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7.200,00
2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7.200,00
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1.050,00
2.5	RASPAGEM DE PINTURA PVA/ACRÍLICO	m²	6.650,00
2.6	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	m²	1.120,00
2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	7.200,00
2.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7.000,00

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Processo: 20090012001
Fls.: 3922
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880010/2023, em 16/02/2023



Certidão nº 880010/2023
16/02/2023, 12:45

Chave de Impressão: Yc4B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo: 20090012001
Fls.: 3928
Rubrica: 0

2.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	700,00
2.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20.000,00
2.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7.000,00
2.12	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	350,00
2.13	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1.680,00
2.14	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	840,00
2.15	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	1.680,00
2.16	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	3.500,00
3	COBERTURA, ÁGUAS PLUVIAIS, FORRO		
3.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	41,00
3.2	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RE-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M2	2.500,00
3.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.230,00
3.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	2.460,00
3.5	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	2.460,00
3.6	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	2.460,00
3.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	410,00
3.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	410,00
3.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3.480,00
3.10	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa, L=30CM E H=5CM	m	410,00
3.11	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	820,00
3.12	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	m	1.025,00
3.13	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR	m2	4.100,00
3.14	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.410,00
3.15	ESTRUTURA AÇO PERFIL METÁLICO P/COBERTURA-VAO 22m	M2	1.410,00
3.16	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	410,00
3.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	328,00
3.18	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	123,00
3.19	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	3.280,00
3.20	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	2.330,00
3.21	RECOLOCAC DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m2	2.460,00
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	328,00
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	328,00

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880010/2023, em 16/02/2023



Certidão nº 880010/2023
16/02/2023, 12:45
Chave de Impressão: Yc4B9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 6 folhas





GOV. MUNIC. FAL. DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo: 20090012001
Fls.: 3929
Rubrica:

4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	738,00
4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.230,00
4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.230,00
4.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	328,00
4.7	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00
4.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	33,00
4.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	33,00
4.10	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	25,00
4.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	49,00
4.12	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	49,00
4.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	49,00
4.14	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	148,00
4.15	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	148,00
4.16	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	5,00
4.17	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	5,00
4.18	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00
4.19	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00
4.20	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
4.21	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	123,00
4.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,00
4.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,00
4.24	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	53,00
4.25	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	2,00
4.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,00
4.27	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
4.28	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00
4.29	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00
4.30	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	4,00
4.31	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	4,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.150,00
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.200,00
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.100,00

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880010/2023, em 16/02/2023 emitida



Certidão nº 880010/2023
16/02/2023, 12:45
Chave de Impressão: Yc4B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 6 folhas





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhamos
para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo: 2009001203
Fls.: 3930
Rubrica:

5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00
5.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	33,00
5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	33,00
5.7	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS COBRE 3/8"	M	3.200,00
5.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	369,00
5.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	369,00
5.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	369,00
5.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	328,00
5.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.230,00
5.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
5.14	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
5.15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
5.16	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	328,00
5.17	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	18,00
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS		
6.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	40,00
6.2	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	40,00
6.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00
6.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	48,00
6.6	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	123,00
6.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	41,00
6.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	41,00
6.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	41,00
6.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	123,00
6.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	41,00
6.12	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	24,60
6.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	67,50
6.14	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	41,00
6.15	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	m²	49,20
7	PAVIMENTAÇÃO		

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa. 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880010/2023, em 16/02/2023



Certidão nº 880010/2023
16/02/2023, 12:45
Chave de Impressão: Yc4B9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 6 folhas





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo: 20090012023
Fls.: 3931
Rubrica:

7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	410,00
7.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1.230,00
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1.230,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	1.148,00
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.066,00
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF_06/2014	M2	780,00
7.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	492,00
7.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	738,00
7.9	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	2.050,00
7.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	24,60
8	PAISAGISMO, SERVIÇOS DIVERSOS, LIMPEZA DA OBRA		
8.1	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL EM SEIXO ROLADO ESPALHADO	m²	12,30
8.2	AREIA GROSSA, PARA FORRAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS E PLAYGROUND	m³	32,80
8.3	ADUBADO ORGÂNICO PARA JARDIM	m³	10,25
8.4	TERRA PRETA ADUBADA PARA JARDIM	m³	45,10
8.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	86,00
8.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	328,00
8.7	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	220,00
8.8	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,30
8.9	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	410,00
8.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,00
8.11	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	41,00
8.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00
8.13	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO D=2,00X0,60M	un	12,00
8.14	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	und	21,00
8.15	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	12.300,00
8.16	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 X7), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	410,00
8.17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	8.200,00

Eduardo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880010/2023, em 16/02/2023 emitida



Certidão nº 880010/2023
16/02/2023, 12:45
Chave de Impressão: Yc4B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 6 folhas

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA



Processo:	0009001/2021
Fls.:	3932
Rubrica:	

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA S K DE MELLO P LIMA LTDA, CNPJ: 42.622.000/0001-73, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, CREA-MA Nº 111511665-7, EXECUTARAM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS-MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (EDUCAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 07/02/2023, DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

SÃO LUÍS-MA, 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

JOÃO ANTÔNIO BRUSACA ALMEIDA
 CREA - RJ nº 2004977310
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880010/2023, em 16/02/2023 emitida



Certidão nº 880010/2023
 16/02/2023, 12:45
 Chave de Impressão: Yc4B9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 1 folhas

Digitizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo: 2009001/2021
Eis: 3933
Rúbrica:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

811249/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170125581** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/09/2017** Baixada em: **08/11/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M N ALMEIDA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME**

Contratante: **B N DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - ME** CPF/CNPJ: **19.113.370/0001-63**
Endereço do contratante: **RUA DAS CRIOLAS** Nº: **455**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65015090**
Contrato: Celebrado em: **13/09/2017**
Valor do contrato: **R\$ 423.554,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEÔNIO PIRES DOURADO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: **22/09/2017** Conclusão efetiva: **22/05/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

REFERENTE A SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2017/UGCC/SINFRA COM A BN DE ALMEIDA CONTRUÇÕES-ME.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 811249/2019
01/07/2019, 11:46
AA7zw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AA7zw



Processo	200400120M
Fls.:	3934
Rubrica:	



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS-SEAO
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS-SUPRO
CNPJ - 08.892.295/0001-60

CARTA DE ANUÊNCIA

A Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão – SINFRA vem atestar para os devidos fins a empresa **BN de Almeida Construções – ME** inscrita no CNPJ nº 19.113.370/0001-63, através de seu representante legal, Responsável Técnico Engenheiro Civil Sr. **CLÁUDIO HENRIQUE PINHEIRO FROTA**, CREA RNP 060003666- e ART da Obra nº MA20170122567, executou e concluiu a **REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA**, conforme condições estabelecidas no **CONTRATO Nº 078/2017 – UGCC/SINFRA da CONCORRENCIA Nº 006/2017 CSL-SINFRA-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123861/2016-SINFRA e ORDEM DE SERVIÇO: 125/2017-SUPOC**.

Atestamos também a participação da subcontratada **MN Almeida Construções e Locações – ME**, inscrita no CNPJ nº 00.947.701/00 através de seu representante legal, Responsável Técnico Engenheiro Civil Sr. **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** CREA nº 111511665- e ART da Obra nº MA20170125581

São Luís – MA, 26 de outubro de 2018.

Eng.º Waldegno Salustiano de Almeida Silva Júnior
Diretor Regional SINFRAMA
Região Tocantina
MA nº 1469807

Waldegno Salustiano de Almeida Silva Júnior
Engenheiro Civil Fiscal SINFRA
CREA RNP 110023717-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811249/2019, em 01/07/2019 emitida



Certidão nº 811249/2019
19/07/2022, 09:13

Chave de Impressão: AA7zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 1 folhas



**ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES**

CNPJ nº. 19.113.370/0001-63

Processo:	20090012021
Fis.:	3935
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MN Almeida Construções e Locações** – ME CNPJ nº 00.947.701/0001-32, executou para a BN de Almeida Construções – ME a **REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA**, conforme condições estabelecidas no **CONTRATO Nº 078/2017 – UGCC/SINFRA da CONCORRENCIA Nº 006/2017-CSL-SINFRA-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123861/2016-SINFRA e ORDEM DE SERVIÇO: 125/2017-SUPOC**, com prazo de execução dos serviços entre (22.09.2017 a 22.05.2018), sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS CREA RNP 111511665-7 e ART da Obra Nº MA20170125581**, compreendendo os seguintes serviços e discriminações abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	CONSTRUÇÃO DO PALCO E RAMPA		
1.1	ESTRUTURA METÁLICA ESPECIAL, TIPO TRELIÇA EM TUBO METÁLICO PARA COBERTURA EM ARCO PERFEITO TIPO CÚPULA, VÃO ATÉ 20 M - ÁREA DE SUPERFÍCIE DA COBERTURA. INCLUINDO APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA	KG	14.000,00
2	PAVIMENTAÇÃO: PISOS		
2.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	656,16
2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	304,20
2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	538,35
2.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	82,33

Atestamos ainda, para os devidos fins, que os serviços foram executados dentro das melhores condições técnicas e gerenciais.

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Sr. Anderson Almeida de Moraes, CREA RNP 111511665-7, ART nº MA20170125581.

São Luís – MA, 26 de outubro de 2018.

Cláudio Henrique Pinheiro Frota
Engenheiro Civil
CREA RNP 060003666-9

Rua das Mitras, Edifício Cristal, nº 16 – Jardim Renascença, CEP: 65075-770
São Luís – MA, e-mail: venezaassessoria56@gmail.com, Fone: (98) 3304-5245

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811249/2019, em 01/07/2019 em



Certidão nº 811249/2019
19/07/2022, 09:13

Chave de Impressão: AA7zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Processo: 2009004202m
CREA-MA 3936
Rubrica:
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
865792/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220525776** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2022 Baixada em: 05/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **COMERCIAL ROFE LTDA** CPF/CNPJ: **05.300.197/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: **PEDRINHAS**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65095603**

Contrato: Celebrado em: 27/04/2022
Valor do contrato: R\$ 28.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: **PEDRINHAS**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65095603**

Coordenadas Geográficas: -2.631633, -44.314215

Data de início: 27/04/2022 Conclusão efetiva: 05/05/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **COMERCIAL ROFE LTDA**

CPF/CNPJ: 05.300.197/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 900.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865792/2022
05/05/2022, 23:54
Bb6Z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bb6Z7



Processo	2009001-2021
Fls.:	3937
Rubrica:	- 85



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 05, São Luís - MA

Período de execução: 27/04/2022 a 05/05/2022

DADOS DO CONTRATANTE

COMERCIAL ROFE LTDA

CNPJ: 05.300.197/0001-06

DADOS DO PROPRIETÁRIO

COMERCIAL ROFE LTDA

CNPJ: 05.300.197/0001-06

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

ENENHEIRO CIVIL

CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos Serviços de reforma de imóvel comercial, incluindo pintura, troca de revestimento e forro. Segue abaixo os serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	PINTURA		
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PAREDES INTERNAS	m²	580,00
1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	580,00
1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	580,00
2	REVESTIMENTO E FORRO		
2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	m²	75
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	75
2.3	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE	m²	400
2	REVESTIMENTO E FORRO		
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 865792/2022

06/05/2022, 09:29

Chave de Impressão: Bb6Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 2 folhas

Rede de BR 125, 125, 125, 125
Rede de BR 125, 125, 125, 125
CEP: 65042-000
Telefone: (98) 2106-8300

R



Processo: 20090012031
 Fls.: 3938
 Rubrica:



São Luís, 05 de maio de 2022.



Thagore Fernandes de Oliveira
 Presidente Rofe Distribuidora
 Cpf 01797098365

3º TABELIONATO
 Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
 [0152471]-THAGORE FERNANDES DE OLIVEIRA
 Ass. 12/1/3 Emolumentos R\$ 8,14, FERC R\$ 0,16.
 FADIENTES D/20, FEMP R\$ 0,20. Total: 8,69 Em
 test. de verdade São Luís - MA, 06/05/2022 12:53:36
 SELO RECIFR0200837EM27N3FYKILJ1 FRANCISCA
 FTA. LE ROCHA DA SILVA - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo: <https://selo.uma.ju.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 865792/2022
 06/05/2022, 09:29
 Chave de Impressão: Bb6Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 2 folhas

Rodovia BR 135, Km 15
 Pedrinhas, São Luís - MA
 CEP: 65092-698
 Telefone: (98) 2106 7373



LAUDO TÉCNICO

Processo:	20090012024
Fls.:	3939
Rubrica:	

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO, LOCALIZADO EM SÃO LUIS/MA.

EMPRESA CONTRATADA: S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, ENG. CIVIL, CREA-MA 1115116657.

CONTRATANTE: COMERCIAL ROFE LTDA

CPNJ: 05.300.197/0001-06

ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 05, PEDRINHAS, CEP 65095-603 - SÃO LUIS- MA

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 05, PEDRINHAS, CEP 65095-603 - SÃO LUIS- MA

EU, ERONILDO MORAES DOS SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CREA-MA 110137544-2, EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATEI QUE A EMPRESA S K DE MELLO P LIMA LTDA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, EXECUTARAM SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO, LOCALIZADO EM SÃO LUIS/MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS, PARA FINS DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 05/05/2022 E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES CONFORME CRONOGRAMA DE SERVIÇOS, OBEDECENDO, RIGOROSAMENTE, OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS, 05 DE MAIO DE 2022.

ERONILDO MORAES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 110137544-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, em 05/05/2022 emitida



Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, 09:29

Chave de Impressão: Bb6Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Processo: 20090042024
Rubrica: 874573/2022

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA**
Registro: **1119308054MA** RNP: **1119308054**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220571570**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/09/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA**

CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO ROSA

Nº: 285

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ALDEIAS ALTAS

UF: MA

CEP: 65610000

Contrato: 05.001.010.005/2022

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.123.952,41

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

Nº: DIVERSOS

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ALDEIAS ALTAS

UF: MA

CEP: 65610000

Coordenadas Geográficas: -4.629120, -43.469764

Data de início: 21/09/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA

CPF/CNPJ: 06.096.853/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 47 - Execução de manutenção 6560.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 1000.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 500.00 Pontos;**

Observações

Manutenção dos prédio Públicos(Educação) no Município de Aldeias Altas - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 874573/2022

17/10/2022, 11:40

Z2989

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z2989

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/10/2022, às 11:47.



GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo: 2009004-2021
Fls.: 3941
Assinatura: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar, que está sendo prestado com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, serviço de Manutenção dos prédios públicos (Educação) no Município de Aldeias Altas - MA., conforme planilha em anexo dos serviços já executados.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Diversos Prédios Públicos do Município, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000.
Período de execução: 21/09/2022 a 27/05/2023.
Período parcial executado: 21/09/2022 a 13/10/2022.

DADOS DO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA
Avenida João Rosa, Nº 285, Centro, Aldeias Altas - MA
CEP Nº 65.610-000
CNPJ Nº 06.096.853/0001-55

DADOS DA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
Estrada da Maioba, MA 202, Nº33, SALA 17, Saramanta, São José de Ribamar - MA
CEP Nº 65.110-000
CNPJ Nº 42.622.000/0001-73

DADOS DA RESPONSÁVEL TÉCNICA

ENG. CIVIL SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
Registro Nacional - Crea / Ma: Nº 111930805-4

Aldeias Altas/MA, 13 de outubro de 2022

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DE ALDEIAS ALTAS
MARLETE DE ALMEIDA AGUIAR DA SILVA
CPF: 862.916.733-91

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874573/2022, em 17/10/2022 emitida



Certidão nº 874573/2022
17/10/2022, 11:47

Chave de Impressão: Z2989
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo: 2009001/2021
Fls.: 3942
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE
1		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, MOVIMENTO DE TERRA, PAREDES E PAINÉIS			
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	0,51
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	0,51
1.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	170,83
1.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	136,67
1.5	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	136,67
1.6	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	170,83
1.7	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,03
1.8	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	102,50
1.9	COMP-47291948	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA DE 4 CM	PRÓPRIA	m²	66,33
1.10	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	95,42
1.11	C2206	REVISÃO DE ESQUADRIAS	SEINFRA	M2	246,00
1.12	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	2,08
1.13	97696	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	2,75
1.14	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	34,17
1.15	COMP-44967979	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	PRÓPRIA	und	102,50
1.16	COMP-84612481	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	PRÓPRIA	und	51,25
1.17	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M	683,33
1.18	COMP-87709785	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	PRÓPRIA	m³	17,06
1.19	COMP-81226359	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	PRÓPRIA	m³	17,06
1.20	COMP-25604175	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	PRÓPRIA	m²	5,13
1.21	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	SINAPI	M3	3,42
1.22	96996	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	SINAPI	M3	3,42
1.23	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	SINAPI	M3	3,42
1.24	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	51,25
1.25	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	SINAPI	M2	6,83
1.26	300190	Divisão em granito bege ipanema polido, 3cm, inclusive montagem com ferragens	ORSE	m2	2,05
1.27	98957	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	SINAPI	M2	15,38
2		REVESTIMENTO, PINTURA			
2.1	87678	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	SINAPI	M2	625,00
2.2	87632	EMBOCO/REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1600,00

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874573/2022, em 17/10/2022



Certidão nº 874573/2022
17/10/2022, 11:47
Chave de Impressão: Z2989
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo: 2009001-2024
Fls.: 3943
Rubrica:

2.3	67530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1600,00
2.4	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	SINAPI	M2	87,50
2.5	COMP. 94025942	RASPAGEM DE PINTURA PVA/ACRÍLICO	PRÓPRIA	m²	554,17
2.6	COMP. 92936936	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	PRÓPRIA	m²	93,33
2.7	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF. 05/2017	SINAPI	M2	900,00
2.8	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	583,33
2.9	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	SINAPI	M2	58,33
2.10	88497	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1566,67
2.11	88498	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	583,33
2.12	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃO. AF. 01/2021	SINAPI	M2	29,17
2.13	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF. 01/2021	SINAPI	M2	140,00
2.14	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF. 01/2020	SINAPI	M2	70,00
2.15	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO	SINAPI	M2	140,00
2.16	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	SINAPI	M2	291,67
3	COBERTURA, ÁGUAS PLUVIAIS, FORRO				
3.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	3,42
3.2	S11818	Remoção, lavagem, carga e retelha de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, Itaipana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	2208,33
3.3	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	1202,50
3.4	100330	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M2	1005,00
3.5	100389	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M2	1005,00
3.6	100390	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M2	1005,00
3.7	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	34,17
3.8	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 07/2019	SINAPI	M	34,17
3.9	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	2090,00
3.10	S00304	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM	ORSE	m	34,17
3.11	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	66,33
3.12	S08637	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	ORSE	m	85,42
3.13	S00208	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	ORSE	m2	341,67
3.14	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	68,33

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874573/2022, em 17/10/2022 emita



Certidão nº 874573/2022
17/10/2022, 11:47

Chave de Impressão: Z2989

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Els.:

Rubrica:

20090042021

3944

3.15	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	34,17
3.16	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	27,33
3.17	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	10,25
3.18	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	273,33
3.19	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	102,50
3.20	504298	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	ORSE	m2	205,00
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
4.1	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	27,33
4.2	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	27,33
4.3	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	61,50
4.4	86356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	102,50
4.5	86357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	102,50
4.6	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	27,33
4.7	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,75
4.8	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,75
4.9	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,75
4.10	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,08
4.11	86482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA, EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,08
4.12	86710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,08
4.13	86709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,08
4.14	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,33
4.15	86892	SIFÃO DO TIPO GARRAFAÇOPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,33
4.16	501709	Fossa séptica pré-moldada, tipo orn, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	ORSE	un	0,42
4.17	98053	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 9 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	0,42

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874573/2022, em 17/10/2022



Certidão nº 874573/2022
17/10/2022, 11:47

Chave de Impressão: Z2989
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo: 2009001/2024
Fis.: 39us
Data: 5

4.18	88932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,75
4.19	88931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,75
4.20	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	0,50
4.21	100848	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	10,25
4.22	88911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,08
4.23	88906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,08
4.24	88916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,42
4.25	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF. 01/2020	SINAPI	UN	0,17
4.26	88910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,08
4.27	88901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
4.28	88904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,75
4.29	88902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,08
4.30	S05047	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ORSE	un	0,33
4.31	S08911	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ORSE	un	0,33
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
5.1	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,75
5.2	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,75
5.3	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	30,75
5.4	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	30,75
5.5	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	30,75
5.6	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	27,33
5.7	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	102,50
5.8	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	0,25
5.9	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	0,25
5.10	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	0,25
5.11	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	27,33
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS				
6.1	100895	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF. 12/2019	SINAPI	UN	3,33
6.2	100896	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF. 12/2019	SINAPI	UN	3,33

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874573/2022, em 17/10/2022



Certidão nº 874573/2022

17/10/2022, 11:47

Chave de Impressão: Z2989

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Processo: 0090043000
Fis.: 3946
Data: 0

6.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	5,00
6.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	5,00
6.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	4,00
6.6	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	10,25
6.7	91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3,42
6.8	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3,42
6.9	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3,42
6.10	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	10,25
6.11	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3,42
6.12	100686	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	2,05
6.13	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	5,63
6.14	COMP-71053952	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	PRÓPRIA	m²	3,42
6.15	COMP-90577627	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	PRÓPRIA	m²	4,10
7	PAVIMENTAÇÃO				
7.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	34,17
7.2	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	102,50
7.3	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	SINAPI	M2	102,50
7.4	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	95,67
7.5	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	88,83
7.6	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	41,00
7.7	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	SINAPI	M	61,50
7.8	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020	SINAPI	M2	170,83
7.9	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	2,05

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro, CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874573/2022, em 17/10/2022



Certidão nº 874573/2022
17/10/2022, 11:47
Chave de Impressão: Z2989

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 7 folhas



#	SERVIÇOS DIVERSOS, LIMPEZA DA OBRA				
8.1	500051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	1,03
8.2	99459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	34,17
8.3	99989	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,42
8.4	101966	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	3,42
8.5	99936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,75
8.6	508464	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO D=2,00X0,60M	ORSE	un	1,00
8.7	COMP-44281510	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PAFA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ	PRÓPRIA	und	1,75
8.8	COMP-51494764	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	PRÓPRIA	m²	1025,00
8.9	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	34,17
8.10	COMP-30356399	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	m²	683,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874573/2022, em 17/10/2022 emitida



Certidão nº 874573/2022
17/10/2022, 11:47
Chave de Impressão: 22989
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 7 folhas

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA



Processo:	20090012021
Fls.:	3948
Rubrica:	Ø

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, CNPJ Nº 42.622.000/0001-73, ESTRADA DA MAIOBA, MA 202, Nº33, SALA 17, SARAMANTA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA, CEP: 65.110-000, E SUA RESPONSÁVEL TÉCNICA, ENGENHEIRA CIVIL, **SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA**, CREA-MA Nº 111930805-4, ESTÃO EXECUTANDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA, CNPJ Nº 06.096.853/0001-55, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (EDUCAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - MA.

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65.610-000.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO PARCIAL DE 21/09/2022 a 13/10/2022, FORAM EXECUTADOS OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 14 DE OUTUBRO DE 2022

Hellen Sand Viana Carvalho

HELLEN SAND VIANA CARVALHO
CREA-MA nº 112013254-1
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 604.803.643-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874573/2022, em 17/10/2022 emitida



Certidão nº 874573/2022

17/10/2022, 11:47

Chave de Impressão: Z2989

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA
Rubrica:

Processo: 2009/001/2021
F: 3949
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
907786/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230667303** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/07/2023** Baixada em: **14/05/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Anajatuba**

Endereço do contratante: **RUA Benedito Leite**

Complemento:

Cidade: **ANAJATUBA**

Contrato: **0407.001/2023**

Valor do contrato: **R\$ 615.099,16**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Benedito Leite**

Complemento:

Cidade: **ANAJATUBA**

Coordenadas Geográficas: **-3.268627, -44.618205**

Data de início: **04/07/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Anajatuba**

Celebrado em: **04/07/2023**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Conclusão efetiva: **04/01/2024**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.002.372/0001-33**

Nº: **868**

CEP: **65490000**

Nº: **SN**

CEP: **65490000**

CPF/CNPJ: **06.002.372/0001-33**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 2067.43 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 11.73 metro cúbico;**

Observações

Serviços de construção e reforma da Praça da Cruz no Município de Anajatuba/MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 7.1, 7.2, 10.1, 10.2, 10.3, 12.2.1, 12.2.2, 12.4.1 E 12.7.1 (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 907786/2024

15/05/2024, 09:54

xYx4d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xYx4d





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Processo:	2024.001.0001
Fls.:	3950
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

CONTRATO Nº 0407.001/2023

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 04/07/2023 À 04/01/2024

VALOR DA OBRA: R\$ 615.099,16

OBJETO: Serviços de construção e reforma da Praça da Cruz no Município de Anajatuba/MA.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Rua Benedito Leite, s/n, Bairro Centro, Município de Anajatuba/MA Cep: 65490-000.

CONTRATADO: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Almeida de Moraes, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657-MA, CPF nº 025.902.733-20.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Maiobinha no Município de São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ nº. 42.622.000/0001-73, foi contratada para a prestação dos Serviços de construção e reforma da Praça da Cruz no Município de Anajatuba/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha em anexo

Anajatuba/MA, 08 de Maio de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br SAMIR FONSECA DE ARRUDA
Data: 08/05/2024 20:38:31-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Samir Fonseca de Arruda
Fiscal de Contrato
Portaria nº 011/2023
CPF Nº 026.928.023-57

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
www.anajatuba.ma.gov.br
Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907786/2024, em 15/05/2024



Certidão nº 907786/2024
15/05/2024, 10:34
Chave de Impressão: xYx4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas



Processo: 20090012031
 Fls.: 3951
 Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	74,56
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M³	3.083,96
3	ADMINISTRAÇÃO		
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	6,00
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
4.1	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
4.2	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
5	LOCAÇÃO DA OBRA		
5.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	286,46
6	PISOS		
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	2.231,97
6.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	977,54
6.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.170,29
6.4	PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO	M²	84,14
7	PAISAGISMO		
7.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.796,32
7.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	419,45
7.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	29,20
7.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,25
7.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	663,61
8	DRENAGEM SUPERFICIAL		
8.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	238,87
8.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	286,46
8.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	35,83
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,89
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	221,01
9.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

www.anajatuba.ma.gov.br

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907786/2024, emitida em 15/05/2024



Certidão nº 907786/2024

15/05/2024, 10:34

Chave de Impressão: xYx4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
 CNPJ: 06.002.372/0001-33

Processo:	20090012031
Fls.:	3852
Rubrica:	

10.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	66,00
10.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	66,00
10.3	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	66,00
10.4	POSTE METÁLICO H=7M	UN	6,00
10.5	POSTE METÁLICO H=9M	UN	14,00
10.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.7	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO	UN	1,00
10.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	13,00
10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.304,29
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
10.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	434,53
10.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	LIMPEZA DA OBRA	M²	5.255,50
11.2	BANCO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MADEIRA - 1,50M	UN	10,00
11.3	BANCO EM CONCRETO PRE MOLDADO - 1,50M	UN	26,00
11.4	BANCO EM CONCRETO SEM ENCOSTO	UN	6,00
11.5	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	8,00
12	EXTRAS		
12.1	SERVIÇOS INICIAIS		
12.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	74,70
12.2	PAISAGISMO		
12.2.1	PRAÇA		
12.2.1	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	M²	8,11
12.2.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	81,15
12.3	SERVIÇO DE DRENAGEM		
12.3.1	PRAÇA		
12.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	91,48
12.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.4.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA EM LED DE 100 W INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
12.4.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017		1,00

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
www.anajatuba.ma.gov.br
 Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907786/2024, em 15/05/2024



Certidão nº 907786/2024
 15/05/2024, 10:34
 Chave de Impressão: xYx4d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Processo:	20090012021
Fls.:	3953
Rubrica:	

12.5	PINTURA		
12.5.1	PRAÇA		
12.5.1.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M²	91,48
12.6	PISOS		
12.6.1	PRAÇA		
12.6.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	285,65
12.6.1.2	GRANITO PRETO, E = 2 CM		68,12
12.6.2	QUISOQUES/ÁREA DE ALIMENTAÇÃO		
12.6.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	90,79
12.7	PAISAGISMO		
12.7.1	PRAÇA		
12.7.1.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	30,00
12.7.1.2	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	UND	40,00
12.7.1.3	PLANTA - COSTELA DE ADÃO (MOSTERA DELICIOSA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907786/2024, em 15/05/2024
em
emissão



Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
www.anajatuba.ma.gov.br
Página 4 de 4

Certidão nº 907786/2024

15/05/2024, 10:34

Chave de Impressão: xYx4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas



Processo:	2008012024
Fls.:	3954
Rubrica:	

DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA20230667303** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA**, inscrito no CNPJ sob nº 06.002.372/0001-33, sediada, na Rua Benedito Leite, nº 868, centro, no Município de Anajatuba/MA- Cep 65490-000.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

CNPJ Contratante: 06.002.372/0001-33

Endereço da Obra: Rua Benedito Leite, s/n, Bairro Centro, do Município de Anajatuba/MA - Cep 65490-000

Período da Obra: 04/07/2023 à 04/01/2024.

Valor do Contrato: R\$ 615.099,16

Objeto do contrato: Serviços de construção e reforma da Praça da Cruz no Município de Anajatuba/MA.

ART nº: MA20230667303

Razão Social Contratado: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ Contratado: 42.622.000/0001-73

Responsável Técnico: Anderson Almeida de Moraes

Registro do RT no CREA: 1115116657

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luís – MA, 14 de Maio de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
HEYTOR CORREA SOUZA
Data: 15/05/2024 09:35:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HEYTOR CORREA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1116780291

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907786/2024, em 15/05/2024 emitida



Certidão nº 907786/2024
15/05/2024, 10:34

Chave de Impressão: xYx4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Processo: 20090002021
Fls: 3955
Rubrica: 913756/2024

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230637692** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA GETÚLIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**
Contrato: **083/2023** Celebrado em: **01/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 2.520.432,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ZONA URBANA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**
Coordenadas Geográficas: **-11.029394, -68.740889**
Data de início: **01/02/2023** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1628.81 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JOÃO VIEIRA DE SOUSA NA ZONA URBANA DI MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA(no âmbito da construção civil), CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 083/2023.

Número da ART: **MA20230694755** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA GETÚLIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**
Contrato: **083/2023** Celebrado em: **01/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 2.520.432,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA ZONA URBANA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**
Coordenadas Geográficas: **-11.029394, -68.740889**
Data de início: **01/02/2023** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 25.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 270.94 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JOÃO VIEIRA DE SOUSA NA ZONA URBANA DI MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA(no âmbito da construção civil), CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 083/2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Processo: 20090010024
Fis. 3956
Rubrica: 913756/2024

Página 2/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade em andamento

Número da ART: MA20240799799

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/07/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA

Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS

Complemento:

Cidade: CURURUPU

Contrato: 083/2023

Valor do contrato: R\$ 2.520.432,27

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA ZONA URBANA

Complemento:

Cidade: CURURUPU

Coordenadas Geográficas: -11.029394, -68.740889

Data de início: 01/02/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA

Celebrado em: 01/02/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Nº: 20

CEP: 65268000

Nº: S/N

CEP: 65268000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS** 49 - Execução de obra 25.00 Pontos; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA** 49 - Execução de obra 270.94 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JOÃO VIEIRA DE SOUSA NA ZONA URBANA DI MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA(no âmbito da construção civil), CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 083/2023.

Número da ART: MA20240799800

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/07/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA

Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS

Complemento:

Cidade: CURURUPU

Contrato: 083/2023

Valor do contrato: R\$ 2.520.432,27

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA ZONA URBANA

Complemento:

Cidade: CURURUPU

Coordenadas Geográficas: -11.029394, -68.740889

Data de início: 01/01/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA

Celebrado em: 01/01/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Nº: 20

CEP: 65268000

Nº: S/N

CEP: 65268000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS** 49 - Execução de obra 25.00 Pontos; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA** 49 - Execução de obra 270.94 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JOÃO VIEIRA DE SOUSA NA ZONA URBANA DI MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA(no âmbito da construção civil), CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 083/2023.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTE DA ART, NAO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO O ITEM 2.7; 18.2 - GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Celihaú, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/09/2024, às 14:43.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Processo: 20090010021
 Fls.: 3958
 Rubrica: 913756/2024

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 913756/2024

03/09/2024, 14:37

8WwZx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8WwZx



Processo:	2009001/2021
Fls.:	3958
Rubrica:	0

DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução parcial do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.733.472/0001-77, sediada, na Rua Getúlio Vargas, nº 20, Bairro Centro, no Município de Cururupu/MA- Cep 65268-000.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA

CNPJ Contratante: 05.733.472/0001-77

Endereço da Obra: Zona Urbana, s/n, Bairro Centro do Município de Cururupu/MA - Cep 65268-000

Período Parcial Obra: 01/02/2023 à 23/08/2024.

Período da Conclusão: 01/02/2023 à 20/10/2024

Objeto do contrato: Execução de obras de engenharia para construção de Unidade Escolar Professor João Vieira de Sousa na zona urbana do Município de Cururupu (no âmbito da construção civil), conforme Tomada de Preços nº 001/2023 e Contrato nº 083/2023.

Razão Social Contratado: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ Contratado: 42.622.000/0001-73

Responsável Técnico: Anderson Almeida de Moraes

Registro do RT no CREA: 1115116657

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luís – MA, 03 Setembro de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
HEYTOR CORREA SOUZA
Data: 03/09/2024 12:53:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HEYTOR CORREA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 111678029

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913756/2024, em 03/09/2024



Certidão nº 913756/2024
03/09/2024, 14:43
Chave de Impressão: 8WwZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 1 folhas



Processo: 2009012021
Fls.: 3959
Rubrica: 



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 9 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

Processo: 2009001/2021
Fls.: 3960
Rubrica:



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m2	6,00
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	m2	4.195,24
2.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	479,23
2.4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	9,00
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	9,00
2.6	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
2.7	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	un	1,00
2.8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	2,00
2.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.841,03
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
3.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	325,76
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	45,22
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	20,56
4.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	22,61
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	78,60
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	29,60
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	376,90
4.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	43,41
4.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1.087,56
4.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	578,00
4.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	889,00
4.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	192,00
4.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	20,00
4.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	11,00
4.14	FORMA PLANA PARA VIGAS-BALDRAME, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	199,84
4.15	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	35,88
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	418,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913756/2024, em 03/09/2024



Certidão nº 913756/2024

03/09/2024, 14:43

Chave de Impressão: 8WwZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
 CNPJ 05.733.472/0001-77
 Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
 CURURUPU - MARANHÃO
 CEP 65268-000

Processo: 20090010021
 Fis.: 396L
 Rubrica:



	COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	332,24
5.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	46,17
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	46,17
5.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	598,00
5.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	800,00
5.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	8,00
5.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	2,00
5.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	10,00
5.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	39,00
5.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	773,00
5.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	2.841,00
5.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,11
5.14	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	19,00
5.15	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	24,00
5.16	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,81
5.17	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	42,00
5.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	61,00
6	ALVENARIA/DIVISÓRIAS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	2.244,97
6.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	26,54
7	PISO		
7.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1.917,26
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	996,61
7.3	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	M2	632,20
7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	11,92
7.5	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	un	1,00
7.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	20,33
8	COBERTURA		
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRÓS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.000,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913756/2024, em 03/09/2024 emitida



Certidão nº 913756/2024
 03/09/2024, 14:43
 Chave de Impressão: 8WwZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
 CNPJ 05.733.472/0001-77
 Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
 CURURUPU - MARANHÃO
 CEP 65268-000

Processo: 2009010001
 Fls.: 3962
 Rubrica: D



8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.000,43
8.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	263,10
8.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	996,39
9	ARGAMASSAS		
9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m2	4.489,94
9.2	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	4.489,94
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	740,58
10.2	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	327,00
10.3	LUMINÁRIA LED 10W	UN	4,00
10.4	LUMINÁRIA LED 16W	UN	22,00
10.5	LUMINÁRIA LED 20 W	UN	86,00
10.6	LUMINÁRIA LED 25W	UN	5,00
10.7	LUMINÁRIA LED 30W	UN	33,00
10.8	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	6,00
10.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
10.10	POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, EM FERRO GALVANIZADO D=3" E H=7,0M, COM 04 ISOLADORES	un	1,00
10.11	CAIXA PASSAGEM 4X2"	UN	175,00
10.12	CAIXA PASSAGEM PVC 4X4"	UN	4,00
10.13	CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO PVC 4"x4"	UN	148,00
10.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
10.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
10.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
10.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	un	2,00
10.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.21	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.22	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
10.23	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
10.24	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.25	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913756/2024, em 03/09/2024



Certidão nº 913756/2024
 03/09/2024, 14:43

Chave de Impressão: 8WwZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
 CNPJ 05.733.472/0001-77
 Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
 CURURUPU - MARANHÃO
 CEP 65268-000

Processo: 2009001/DO M
 Fls.: 3963
 Rubrica:



10.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	1,00
10.27	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	34,00
10.28	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18,00
10.29	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	39,00
10.30	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	21,00
10.31	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400,00
10.32	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	732,24
10.33	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	180,04
10.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7.876,90
10.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.232,60
10.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	759,20
10.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	67,30
10.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	108,00
10.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	10,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	36,84
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	135,44
11.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	52,45
11.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	69,59
11.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00
11.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17,00
11.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	24,00
11.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00
11.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	50,00
11.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00
11.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00
11.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913756/2024, em 03/09/2024 emita



Certidão nº 913756/2024
 03/09/2024, 14:43

Chave de Impressão: 8WwZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
 CNPJ 05.733.472/0001-77
 Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
 CURURUPU - MARANHÃO
 CEP 65268-000

Processo: 20090012001
 Fls.: 3964
 Rubrica: 0



11.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
11.14	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
11.15	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
11.16	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
11.17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	28,04
11.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
12.2	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00
12.3	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	34,00
12.4	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00
12.5	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00
12.6	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
12.7	JUNÇÃO 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	6,00
12.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00
12.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00
12.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00
12.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
12.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_03/2022	UN	3,00
12.16	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	65,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913756/2024, em 03/09/2024 em



Certidão nº 913756/2024

03/09/2024, 14:43

Chave de Impressão: 8WwZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
 CNPJ 05.733.472/0001-77
 Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
 CURURUPU - MARANHÃO
 CEP 65268-000

Processo: 20090000201
 Fls.: 3965
 Rubrica:



	AF_08/2022		
12.17	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00
12.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
12.19	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19-L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.20	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	7,00
12.21	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
12.22	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00
12.23	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	155,05
12.24	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	25,91
12.25	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	4,00
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
13.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.6	TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 3ICA BAIXA COM ALAVANCA	UN	2,00
13.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.8	ASSENTO VOGUE PLUS BRANCO GELO CONFORTO AP52 PCD DECA	un	2,00
13.9	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	13,20
13.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	12,00
13.11	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
13.12	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14	ESQUADRIAS		
14.1	JANELAS		
14.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	68,20
14.1.2	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	M2	9,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913756/2024, em 03/09/2024 em




Certidão nº 913756/2024
 03/09/2024, 14:43

Chave de Impressão: 8WwZx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 9 folhas



CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000



14.2	PORTAS		
14.2.1	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	2,50
14.2.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	10,00
14.2.3	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	24,00
14.2.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00
14.2.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00
15	REVESTIMENTOS		
15.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	970,68
15.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX AMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m2	86,95
15.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m2	67,83
15.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	m2	67,83
15.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CAFÉ, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	m2	67,83
16	PINTURA		
16.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.157,22
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.897,98
16.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	115,92
16.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_P	M2	20,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_P	UN	7,00
17.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	25,00
17.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM RODAS" - PLACA E11	un	7,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MODELO DURA	m2	42,00
18.2	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m2	100,00
18.3	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CÍCLÓPICO - REV 01	un	1,00



Certidão nº 913756/2024
03/09/2024, 14:43
Chave de Impressão: 8WwZx

Chave de Impressão: 8WwZx





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
 CNPJ 05.733.472/0001-77
 Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
 CURURUPU - MARANHÃO
 CEP 65268-000

Processo: 20090012021
 Fls.: 3962
 Rubrica:



18.4	BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO	un	1,00
18.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	13,40
18.6	LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - INSTALADO	un	31,00
18.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	81,10
18.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	251,20
19	MURO/PORTAL		
19.1	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.	m2	558,86
19.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	17,98
19.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX AMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m2	11,18
19.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	m2	6,80
19.5	GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA, ALTURA 1,50M, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO) A CADA 2,65M, BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO CHATA DE 1 1/2" X 3/16" E BARRA CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS - REV 03 12/2021	m	48,00
19.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m2	22,71
19.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 20 CM, BRILHANTE, ELIANE, LINHA METRÔ WHITE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	22,71
19.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CAFÉ, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	m2	22,70
19.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	10,00
19.10	PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE AÇO Nº 18, TRATADA, REVESTIDA COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA, PADRÃO DNIT, INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	1,41
19.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	104,55
20	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	LIMPEZA GERAL	m2	1.628,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913756/2024, em 03/09/2024 em



Certidão nº 913756/2024
 03/09/2024, 14:43

Chave de Impressão: 8WwZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo: 200900102021
Fls.: 3971
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903341/2024

Página 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230688581** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/09/2023** Baixada em: **01/02/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA** CPF/CNPJ: **12.127.037/0001-64**

Endereço do contratante: **RUA CORONEL HOSANO GOMES FERREIRA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**

Contrato: **0208-05/2023** Celebrado em: **07/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 118.579,93** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO PAU SANTO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**

Coordenadas Geográficas: **-4.331637, -44.962682**
Data de início: **07/08/2023** Conclusão efetiva: **07/10/2023**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA** CPF/CNPJ: **12.127.037/0001-64**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado;**

Observações
execução dos serviços de ampliação com a Construção de Muro na Unidade Básica de Saúde João Gualberto, no Município de Lago do Junco- MA, conforme Contrato nº 0208-05/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 903341/2024
01/04/2024, 08:30
765yb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 765yb





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
DE LAGO DO JUNCO/MA
CNPJ: nº 12.127.037/0001-64
Rua Coronel Hozane Gomes Ferreira, nº 11 - Centro CEP:
65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

Processo	20090012021
Fls.	3972
Rubrica	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20230688581

CONTRATO Nº 0208-05/2023 VALOR DA OBRA R\$ 118.579,93

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 07/08/2023 À 07/10/2023

OBJETO: Execução dos serviços de ampliação com Construção de muro na Unidade Básica de Saúde João Gualberto no Município de Lago do Junco/MA, conforme contrato nº 0208-05/2023.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Povoado Pau Santo, s/n, Bairro Centro, no Município de Lago do Junco/MA- Cep: 65.710-000.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA, CNPJ nº 12.127.037/0001-64.

CONTRATADO: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Almeida de Moraes, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657-MA, CPF nº 025.902.733-20.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Bairro Maiobinha, no Município de São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ nº. 42.622.000/0001-73, foi contratada para a prestação dos serviços de ampliação com Construção de muro na Unidade Básica de Saúde João Gualberto no Município de Lago do Junco/MA, conforme contrato nº 0208-05/2023, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	TAXA DO CREA-MA POR OBRA	und	1,00
1.2	TAXAS PREFEITURA	m²	160,00
1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	3,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	96,00
2.2	MISTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	20,00
3.3	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	8,00
4	ESTRUTURAS		
4.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	28,00
4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	18,00
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	28,00
4.4	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	M2	12,00
4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ARÇA MÉDIA MAIOR QUE 20 MP, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	16,00

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903341/2024, em 01/04/2024



Certidão nº 903341/2024
15/05/2024, 10:45
Chave de Impressão: 765yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2024 e contém 2 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
DE LAGO DO JUNCO/MA
CNPJ: nº 12.127.837/0001-64
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro CEP:
65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

Processo:	2009001203M
Fls.:	3973
Rubrica:	

4.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONBIRA 400 L.	M3	28,00
5	PAREDES, PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	800,00
6	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS		
6.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	89,00
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	30,00
7	LIMPEZA DE OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,00

Lago do Junco/MA, 04 de Março de 2024

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IRANEIDE FONTES DE SOUSA ARRAIS
CPF Nº 783.191.023-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903341/2024, em 01/04/2024



Certidão nº 903341/2024
15/05/2024, 10:45
Chave de Impressão: 765yb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2024 e contém 2 folhas

Página 2 de 2



Processo: 20090012024
Fls.: 3974
Rubrica: 

DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA20230688581** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA**, inscrita no CNPJ sob nº 12.127.037/0001-64, sediada, na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, centro, no Município de Lago do Junco/MA- Cep 65710-000.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA

CNPJ Contratante: 12.127.037/0001-64

Endereço da Obra: Povoado Pau Santo, s/n, Bairro Centro do Município de Lago do Junco/MA - Cep 65710-000

Período da Obra: 07/08/2023 à 07/10/2023.

Valor do Contrato: R\$ 118.579,93

Objeto do contrato: Serviços de ampliação com Construção de Muro na Unidade Básica de Saúde João Gualberto no Município de Lago do Junco/MA.

ART nº: MA20230688581

Razão Social Contratado: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ Contratado: 42.622.000/0001-73

Responsável Técnico: Anderson Almeida de Moraes

Registro do RT no CREA: 1115116657

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luís – MA, 15 de Março de 2024

HEYTOR CORREA
SOUZA:0392121
9302

Assinado de forma digital
por HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.03.15
13:56:30 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 111678029

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903341/2024, em 01/04/2024



Certidão nº 903341/2024
15/05/2024, 10:45
Chave de Impressão: 765yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/6

Processo: 2009042021
Fls.: 3975
Rubrica: 903342/2024
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs; constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230718031** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/12/2023** Baixada em: **01/02/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA** CPF/CNPJ: **12.127.037/0001-64**

Endereço do contratante: **RUA CORONEL HOSANO GOMES FERREIRA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**

Contrato: **0208-6/2023** Celebrado em: **06/11/2023**
Valor do contrato: **R\$ 348.892,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SÃO MANOEL** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**

Coordenadas Geográficas: **-4.331637, -44.962682**
Data de início: **06/11/2023** Conclusão efetiva: **06/03/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA** CPF/CNPJ: **12.127.037/0001-64**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 36.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 30.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 25.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado;**

Observações

execução dos serviços de Reforma da Unidade Básica de Saúde do povoado São Manoel, Zona Rural do Município de Lago do Junco/MA, conforme contrato nº 0208-6/2023.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Imunização do item 8.1, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 903342/2024
05/04/2024, 09:09
d07AC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d07AC



Processo	2024000031
Fls.:	3976
Rubrica:	

DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA20230718031** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA**, inscrita no CNPJ sob nº 12.127.037/0001-64, sediada, na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, centro, no Município de Lago do Junco/MA- Cep 65710-000.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA

CNPJ Contratante: 12.127.037/0001-64

Endereço da Obra: Povoado São Manoel, s/n, Bairro Zona Rural do Município de Lago do Junco/MA - Cep 65710-000

Período da Obra: 06/11/2023 à 02/02/2024.

Valor do Contrato: R\$ 348.892,91

Objeto do contrato: Serviços de reforma da Unidade Básica de Saúde do Povoado São Manuel, Zona Rural do Município de Lago do Junco/MA.

ART nº: MA20230718031

Razão Social Contratado: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ Contratado: 42.622.000/0001-73

Responsável Técnico: Anderson Almeida de Moraes,

Registro do RT no CREA: 1115116657

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luís – MA, 15 de Março de 2024

HEYTOR
CORREA

SOUZA:039212
19302

Assinado de forma
digital por HEYTOR
CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.03.15
13:57:04 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 111673029

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903342/2024, em 05/04/2024



Certidão nº 903342/2024

03/05/2024, 11:11

Chave de Impressão: d07AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 1 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
DE LAGO DO JUNCO/MA
CNPJ: nº 12.127.037/0001-64
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro CEP:
65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

Processo	0009001/2024
Fls.	3977
Rubrica	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20230718031

CONTRATO Nº 0208-06/2023 VALOR DA OBRA R\$ 348.892,91

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 06/11/2023 À 02/02/2024

OBJETO: Execução dos serviços de reforma da Unidade Básica de Saúde do Povoado São Manoel, Zona Rural do Município de Lago do Junco/MA, conforme contrato nº 0208-06/2023.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Povoado São Manoel, s/n, Bairro Zona Rural, no Município de Lago do Junco/MA- Cep: 65.710-000.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA, CNPJ nº 12.127.037/0001-64.

CONTRATADO: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Almeida de Moraes, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657-MA, CPF nº 025.902.733-20.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Bairro Maiobinha, no Município de São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ nº. 42.622.000/0001-73, foi contratada para a prestação dos serviços de reforma da Unidade Básica de Saúde do Povoado São Manoel, Zona Rural do Município de Lago do Junco/MA, conforme contrato nº 0208-06/2023, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXA DO CREA-MA OBRA	und	1,00
1.2	TAXAS PREFEITURA	m²	400,00
1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	120,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	200,00
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	60,00
3.3	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	25,00
3.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	400,00
3.5	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	60,00
3.6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	20,00
3.7	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE	UN	35,00

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903342/2024, em 05/04/2024 emitida



Certidão nº 903342/2024

03/05/2024, 11:11

Chave de Impressão: d07AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANAMENTO BÁSICO
DE LAGO DO JUNCO/MA
CNPJ: nº 12.127.037/0001-64
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro CEP:
65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Protocolo: 20090012024
Fls.: 3978
Rubrica:

3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
4	ESTRUTURAS		
4.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	25,00
4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	25,00
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA S/LDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	18,00
4.4	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	M2	12,00
4.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	25,00
5	PAREDES, PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X18X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	380,00
6	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS		
6.1	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	600,00
6.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	40,00
6.3	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	12,00
6.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	40,00
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	60,00
6.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	46,00
7	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
7.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	140,00
7.2	EMBOCO, PARA REVERIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	140,00
7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	140,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES	M2	30,00
7.5	FORRO DE GESSO EM ACARTONADO (TIPO DRYWALL), INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	M2	40,00
7.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	600,00
8	COBERTURAS E TELHADOS		
8.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINIGUÁ INCOLOR	M2	180,00
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO AFARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA INCLUSIVE IÇAMENTO	UN	2,00
8.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIA, COR CLARA, 1ª, ITARAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO TELHADO	m²	200,00
8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	100,00
8.5	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	120,00
8.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	60,00
8.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	30,00
9	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	8,00
9.2	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSIVE MARCO E DOBRADILHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
9.3	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	M	36,00
9.4	PORTA DE MADEIRA MACIÇA REGIONAL 1ª COM ADUELA E ALIZAR 1ª	m²	6,00
9.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.9	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	26,00
9.11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00

Handwritten signature

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903342/2024, em 05/04/2024



Certidão nº 903342/2024
03/05/2024, 11:11

Chave de Impressão: d07AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANAMENTO BÁSICO
DE LAGO DO JUNCO/MA
CNPJ: nº 12.127.037/0001-64
Rua Coronel Hesano Gomes Ferreira, s/n - Centro CEP:
65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

PROCURA 00090042024
Fls.: 3979
Rubrica: 0

9.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	6,00
9.14	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	4,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
10.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
10.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
10.7	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.12	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.13	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.14	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.17	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	26,00
10.18	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	12,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LUXAS E METAS		
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	12,00
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	12,00
11.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	18,00
11.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	36,00
11.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	19,00
11.31	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
11.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	4,00
11.33	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	2,00
11.34	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	4,00
11.37	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.38	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.40	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11.41	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UN	4,00
11.42	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO	UN	4,00
11.43	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO	UN	2,00
11.44	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO	UN	4,00
11.45	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 a 1.500 ml COM FIXAÇÃO	UN	4,00
11.46	PORTA TOALHA DE METAL CROMADO - TIPO BARRA	UN	4,00
11.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOILA CROMADOS	UN	2,00
12	PINTURAS E PROTEÇÕES		
12.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SAGADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	180,00
12.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA COR	M2	180,00

Assinatura

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903342/2024, em 05/04/2024



Certidão nº 903342/2024
03/05/2024, 11:11

Chave de Impressão: d07AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANAMENTO BÁSICO
DE LAGO DO JUNCO/MA
CNPJ nº 12.127.837/0001-61
Rua Coronel Hossano Gomes Ferreira, 2/A – Centro CEP:
65710-009 - Lago do Junco – Maranhão

Processo nº 20090012001
3480
Rubrica:

12.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO	M2	190,00
12.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	190,00
12.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO	M2	220,00
12.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	220,00
12.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	60,00
12.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	170,00
12.9	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMÃO	M2	240,00
12.10	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃO	M2	240,00
13	LIMPEZA DE OBRA		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	600,00

Lago do Junco/MA, 04 de Março de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IRANEIDE FONTES DE SOUSA ARRAIS
CPF Nº 763.191.023-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903342/2024, em 05/04/2024 emitida



Certidão nº 903342/2024
03/05/2024, 11:11
Chave de Impressão: 407AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/5
Processo: 2009/2009
Folha: 398
Rubrica: 903340/2024
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230688598** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/09/2023** Baixada em: **01/02/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA** CPF/CNPJ: **12.127.037/0001-64**

Endereço do contratante: **RUA CORONEL HOSANO GOMES FERREIRA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**

Contrato: **0208-04/2023** Celebrado em: **07/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 814.004,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO PEDRO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**

Coordenadas Geográficas: **-4.611279, -45.055737**
Data de início: **07/08/2023** Conclusão efetiva: **07/02/2024**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA** CPF/CNPJ: **12.127.037/0001-64**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 120.00 Pontos; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado;**

Observações

execução dos serviços de revitalização do Hospital Municipal Alcy Alves Arruda de Lago do Junco - MA, conforme Contrato nº 0208-04/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 903340/2024
27/03/2024, 10:44
6dxDx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6dxDx





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
DE LAGO DO JUNCO/MA
CNPJ: nº 12.127.037/0001-64
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro CEP:
65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Bo.: 20090 112021
Fls.: 3982
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20230688598

CONTRATO Nº 0208-4/2023 VALOR DA OBRA R\$ 814.004,51

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 07/08/2023 À 02/02/2024

OBJETO: Execução dos serviços de revitalização do Hospital Municipal Alcy Alves Arruda de Lago do Junco/MA, conforme contrato nº 0208-04/2023.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Rua São Pedro, s/n, Bairro Centro, no Município de Lago do Junco/MA.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA, CNPJ nº 12.127.037/0001-64.

CONTRATADO: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Almeida de Moraes, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657-MA, CPF nº 025.902.733-20.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Bairro Maiobinha, no Município de São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ nº. 42.622.000/0001-73, foi contratada para a prestação dos Serviços de revitalização do Hospital Municipal Alcy Alves Arruda de Lago do Junco/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	TAXA DO CREA-MA P/OBRA	und	1,00
1.2	TAXAS PREFEITURA	m²	1.100,00
1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	240,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	380,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.850,00
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	800,00
3.3	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	100,00
3.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	400,00
3.5	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	80,00
3.6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	60,00
3.7	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE	UN	80,00
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00
4	ESTRUTURAS		
4.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	90,00

Assinatura

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903340/2024, em 27/03/2024 emitida



Certidão nº 903340/2024

27/03/2024, 17:38

Chave de Impressão: 6dxDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2024 e contém 3 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
DE LAGO DO JUNCO/MA
CNPJ: nº 12.127.037/0001-64
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro CEP:
65710-000 - Lago do Junco – Maranhão

Processo: 20090012024
Fls.: 3983
Rubrica:

4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	96,00
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	40,00
4.4	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	M2	55,00
4.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17 MM.	M2	60,00
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2	M2	60,00
4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12	M2	60,00
4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	45,00
4.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	35,00
5	PAREDES, PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	1.700,00
6	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS		
6.1	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	1.600,00
6.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	55,00
6.3	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	55,00
6.4	RODAPE EM MÁRMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM	M	15,00
6.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	100,00
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	140,00
6.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	800,00
7	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
7.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	300,00
7.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	300,00
7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	300,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO USMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	800,00
7.5	FORRO DE GESSO EM ACARTONADO [TIPO DRYWALL], INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	M2	220,00
8	COBERTURAS E TELHADOS		
8.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO TELHADO	m²	80,00
8.5	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	60,00
8.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	100,00
8.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	100,00
9	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	10,00
9.2	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADILHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
9.3	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	M	25,00
9.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
9.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00

Santos

Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903340/2024, emitida em 27/03/2024



Certidão nº 903340/2024

27/03/2024, 17:38

Chave de Impressão: 6dxDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2024 e contém 3 folhas





PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
DE LAGO DO JUNCO/MA
CNPJ: nº 12.127.037/0001-64
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro CEP:
65710-000 – Lago do Junco – Maranhão

Processo nº 2009001/2024
Fls.: 3984
Rubrica:

9.8	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	36,00
9.9	GRADE DE FERRO EM BARRA CHIATA 3/16"	M2	38,00
9.10	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
10.7	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.17	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	30,00
10.18	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	40,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS		
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	12,00
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	24,00
11.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	24,00
11.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12,00
11.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12,00
11.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
11.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	4,00
11.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	4,00
11.30	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	12,00
11.31	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00
11.36	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORN. E INST.	UN	8,00
11.37	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
11.41	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UN	8,00
12	PINTURAS E PROTEÇÕES		
12.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	260,00
12.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	290,00
12.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	70,00
12.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	120,00
12.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	78,00
12.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	48,00
12.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	36,00
12.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	27,00
12.9	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMAOS	M2	28,00
12.10	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS	M2	26,00
13	LIMPEZA DE OBRA		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.600,00

Lago do Junco/MA, 04 de Março de 2024

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IRANEIDE FONTES DE SOUSA ARRAIS
CPF Nº 783.191.023-91

Página 3 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903340/2024, em 27/03/2024 emitida



Certidão nº 903340/2024

27/03/2024, 17:38

Chave de Impressão: 6dxDx
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2024 e contém 3 folhas



Processo	20090012021
Fls.	3985
Rubrica:	

DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA20230688598** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA**, inscrita no CNPJ sob nº 12.127.037/0001-64, sediada, na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, centro, no Município de Lago do Junco/MA- Cep 65710-000.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE LAGO DO JUNCO/MA

CNPJ Contratante: 12.127.037/0001-64

Endereço da Obra: Rua São Pedro, s/n, Bairro Centro do Município de Lago do Junco/MA - Cep 65710-000

Período da Obra: 07/08/2023 à 02/02/2024.

Valor do Contrato: R\$ 814.004,51

Objeto do contrato: Serviços de revitalização do Hospital Municipal Alcy Alves Arruda de Lago do Junco/MA.

ART nº: MA20230688598

Razão Social Contratado: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ Contratado: 42.622.000/0001-73

Responsável Técnico: Anderson Almeida de Moraes

Registro do RT no CREA: 1115116657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903340/2024, em 27/03/2024



Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luís – MA, 15 de Março de 2024

HEYTOR
CORREA
SOUZA:0392121
9302

Assinado de forma
digital por HEYTOR
CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.03.15
13:55:52 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 111678029

Certidão nº 903340/2024
27/03/2024, 17:38

Chave de Impressão: 6dxDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo: 20090012021
Els.: 3986
Rubrica: 914165/2024

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220602716** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/12/2022** Baixada em: **05/09/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **SN**
Complemento: **EDIF. CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO, 2º ANDAR** Bairro: **BEQUIMÃO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65060645**
Contrato: **02.271/2022** Celebrado em: **15/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 815.674,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA MIRITITUA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CARAVELAS**
Cidade: **ALCÂNTARA** UF: **MA** CEP: **65250000**
Coordenadas Geográficas: **-2.403896, -44.415364**
Data de início: **15/12/2022** Conclusão efetiva: **15/06/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 50.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 540.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 40.00 Pontos;**

Observações

Serviço de engenharia e construção Civil para executar a Construção da Unidade Sesi Alcântara.

Número da ART: **MA20230680173** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/08/2023** Baixada em: **05/09/2024**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **SN**
Complemento: **EDIF. CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO, 2º ANDAR** Bairro: **BEQUIMÃO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65060645**
Contrato: **02.271/2022** Celebrado em: **15/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 815.674,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA MIRITITUA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CARAVELAS**
Cidade: **ALCÂNTARA** UF: **MA** CEP: **65250000**
Coordenadas Geográficas: **-2.403896, -44.415364**
Data de início: **15/06/2023** Conclusão efetiva: **15/11/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 50.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 540.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 40.00 Pontos;**

Observações

Serviço de engenharia e construção Civil para executar a Construção da Unidade Sesi Alcântara.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo: 20090012021
Fls.: 3987
GAT COM REGISTRO DE ATESTADO
914165/2024

Página 2/14

GAT COM REGISTRO DE ATESTADO

914165/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20240742328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2024 Baixada em: 05/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: SN
Complemento: EDIF. CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO, 2º ANDAR Bairro: BEQUIMÃO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65060645
Contrato: 02.271/2022 Celebrado em: 15/12/2022
Valor do contrato: R\$ 815.674,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DA MIRITITUA Nº: SN
Complemento: Bairro: CARAVELAS
Cidade: ALCÂNTARA UF: MA CEP: 65250000
Coordenadas Geográficas: -2.403896, -44.415364
Data de início: 15/11/2023 Conclusão efetiva: 15/04/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI CPF/CNPJ: 03.770.020/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 50.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 540.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 40.00 Pontos;**

Observações

Serviço de engenharia e construção Civil para executar a Construção da Unidade SESI Alcântara(Complementação de prazo).

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 9.1.5, 9.1.6, 11.3.37 e 11.4 (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 914165/2024
06/09/2024, 10:06
05a8c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 05a8c





Processo	20090010020
Fis.	3988
Rubrica	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI

CNPJ Nº 03.770.020/0001-30

CONTRATO Nº 02.271/2022

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 15/12/2022 À 15/04/2024

OBJETO: Serviços de engenharia e construção civil para executar a Construção da Unidade Sesi Alcântara.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Rua da Mirititua, s/n, Bairro Caravelas no Município de Alcântara/MA.

CONTRATADO: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Almeida de Moraes, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657-MA, CPF nº 025.902.733-20.

ART Inicial: MA20220602716

ART 1º Aditivo: MA20230680173

ART 2º Aditivo: MA20240742328

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Maiobinha no Município de São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ nº. 42.622.000/0001-73, foi contratada para a prestação dos Serviços de engenharia e construção civil para executar a Construção da Unidade Sesi Alcântara, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha em anexo

São Luís/MA, 04 de Setembro de 2024

Jayro Costa Duarte
Assessor IV
Coordenador de Engenharia-COENG
Superintendência Corporativa-SUCOR

JAYRO COSTA DUARTE
Eng. Civil-Assessor IV
Fiscal da Obra

Leandro Richard A. Meneses
Coordenador de Engenharia-COENG
LEANDRO RICHARD A. MENESSES
Eng. Civil-Coordenador III
Coordenador

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão	SESI Serviço Social da Indústria	SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	IEL Instituto Euvaldo Lodi	Edifício Casa da Indústria Albano Franco Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA	(98) 3212-1800 (98) 2109-1867 www.fiema.org.br
--	--	---	--------------------------------------	--	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024 emitida



Certidão nº 914165/2024

06/09/2024, 10:59

Chave de Impressão: 05a8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas





PELO FUTURO DO TRABALHO



PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Processo: 20090015021
 Fis.: 3989
 Rubrica:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	DEMOLIÇÕES		
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 3,00M	M	90,00
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	92,00
1.1.4	DESTOCAMENTO DE ARVORES PEQUENO PORTE SEM AUXILIO MECANICO	UN	8,00
2	INSTALACOES PROVISORIAS		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,00
2.2	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
2.3	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
2.4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,00
2.5	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	6,00
2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	4,00
2.7	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²xmês	568,00
2.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	40,00
3	TAXAS E LICENÇAS		
3.1	TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL	m²	430,28
3.2	TAXAS DE PREFEITURA HABITE-SE	un	430,28
3.3	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA _ CREA/CAU	UN	1,00
4	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGCC)	un	1,00
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
5.1	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
5.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNI	1,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		

FIEMA
Federação das Indústrias
do Estado do Maranhão

SESI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Edifício Casa da Indústria Albano Franco
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA

(98) 3212-1800
(98) 2109-1867
www.fiema.org.br

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024 em



Certidão nº 914165/2024
06/09/2024, 10:59
Chave de Impressão: 05a8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas





Proc. 2009001P02M
Fls.: 3990
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024



Certidão nº 914165/2024
06/09/2024, 10:59
Chave de Impressão: 05a8c
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas



6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00
7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
7.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	50,00
7.2	ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REV.03	m³	302,00
7.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, COM CARREGADEIRA, DMT 1801 A 2000M	m³	150,00
7.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	800,00
8	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
8.1	INFRAESTRUTURA		
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	40,00
8.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	48,00
8.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	277,70
8.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	846,70
8.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	193,60
8.1.6	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m²	320,70
8.1.7	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	23,70
8.2	SUPER ESTRUTURA		
8.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	365,20
8.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	943,50
8.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	351,40
8.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,50
8.2.5	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	m³	22,10
8.2.6	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m²	365,80

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Edifício Casa da Indústria Albano Franco
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA
(98) 3212-1800
(98) 2109-1867
www.fiemma.org.br



PELO FUTURO DO TRABALHO



PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Processo: 00090012021
 Fis.: 3991
 Rubrica: 0

9	PREDIO CIENCIAS E TECNOLOGIA/SAÚDE		
9.1	PAVIMENTAÇÃO		
9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	510,28
9.1.2	CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 4,0CM	m²	430,28
9.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	430,28
9.1.4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	120,00
9.1.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	3,00
9.1.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	110,40
9.1.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	80,00
9.2	ALVENARIA		
9.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	796,80
9.2.2	Parede divisória articulada, sistema Multi- direcional com painéis suspenso por um conjunto com duas roldanas em Nylon, Moldura construída em alumínio anodizado com pintura eletrostática, Vedações junto ao piso e junto ao trilho através de mecanismos telescópicos manual e individual o qual requer ¼ de volta da alavanca para seu acionamento, Sistema triplo de acionamento para painel terminal, Espessura do painel - 90 mm, Peso aproximado - 42 kg/m², STC (Sound Transmission Class) - 51 DB (Sound Transmission Class), Acabamento externo dos painéis - Laminado BP	M²	21,00
9.3	ESQUADRIAS		
9.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	m²	54,15
9.3.2	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO	m²	25,50
9.3.3	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 22 CM, E = 2 CM	m	21,10
9.3.4	PORTA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM COM FERRAGENS	m²	7,35
9.3.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21,10
9.4	FORRO		
9.4.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250 X 600MM E PERFIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO	m²	435,00
9.5	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024 emitida



Certidão nº 914165/2024
 06/09/2024, 10:59

Chave de Impressão: 05a8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas

FIEMA
 Federação das Indústrias
 do Estado do Maranhão

SESI
 Serviço Social
 da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de
 Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituição
 Euvaldo Lodi

Edifício Casa da Indústria Albano Franco
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno
 da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA

(98) 3212-1800
 (98) 2109-1867
 www.fiema.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 5, Calhau, São Luís/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2024, às 10:59.





Processo: 20090012031
 Fls.: 3992
 Rubrica:

9.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1011,42
9.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1011,42
9.5.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1011,42
9.6	REVESTIMENTO		
9.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1592,53
9.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1011,42
9.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA CHUMBO MESH OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	m²	420,00
9.7	COBERTURA		
9.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	430,28
9.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	430,28
9.7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	430,28
9.7.4	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM	m	39,00
9.7.7	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM	m	54,55
9.7.8	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 20 CM	m	150,00
9.7.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,00
9.7.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00
9.8	DIVERSOS		
9.8.1	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA DE ESTAGIOS TRIFÁSICA 2,0 HP	UN	1,00
10	ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO DE FACHADA		
10.1	ACM		
10.1.1	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA	m²	60,00

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
 Sesi Serviço Social da Indústria
 Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
 IEL Instituto Euvaldo Lodi
 Edifício Casa da Indústria Albano Franco
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA
 (98) 3212-1800
 (98) 2109-1867
 www.fiemma.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024 em



Certidão nº 914165/2024
 06/09/2024, 10:59
 Chave de Impressão: 05a8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas





PELO FUTURO DO TRABALHO



PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Processo	2009001DOM
Fls.	3993
Rubrica:	

	METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM		
10.2	PELE VIDRO		
10.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	m²	20,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00
11.1.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
11.1.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
11.1.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
11.1.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
11.1.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
11.1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
11.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
11.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
11.1.10	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	un	6,00
11.1.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
11.1.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
11.1.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	100,69

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão	SESI Serviço Social da Indústria	SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	IEL Instituto Euvaldo Lodi	Edifício Casa da Indústria Albano Franco Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cophema, 65.060-645, São Luís-MA	(98) 3212-1800 (98) 2109-1867 www.fiemma.org.br
---	---	--	---	---	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024



Certidão nº 914165/2024
06/09/2024, 10:59
Chave de Impressão: 05a8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas





000900120M
3994
Fisco:
Rubrica:

11.1.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00
11.1.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,30
11.1.16	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	un	3,00
11.1.17	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	120,00
11.1.18	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	20,00
11.1.19	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 2,75 X 1,00 X 1,00 M	un	1,00
11.1.20	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=100 PESSOAS	UN	1,00
11.1.21	FILTRO ANAERÓBIO 1100 LITROS PRETO BAKOF	UN	1,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
11.2.1	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	m	40,00
11.2.2	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
11.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
11.2.4	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
11.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
11.2.6	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
11.2.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
11.2.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120,00
11.2.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	39,24
11.2.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE	M	22,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024 emitida



Certidão nº 914165/2024
06/09/2024, 10:59

Chave de Impressão: 05a8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão Sesi Serviço Social da Indústria Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Iel Instituto Euvaldo Lodi Edifício Casa da Indústria Albano Franco Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA (98) 3212-1800 (98) 2109-1857 www.fiema.org.br



Processo: 00090242024
Fls.: 3995
Rubrica:

	DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		
11.2.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
11.2.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
11.2.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	11,25
11.2.14	CAIXA D'ÁGUA CONICA / CILINDRICA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
11.3.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
11.3.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
11.3.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
11.3.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,00
11.3.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
11.3.6	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	CJ	264,00
11.3.7	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P	CJ	209,00
11.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	212,00
11.3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	un	46,00
11.3.10	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	300,00
11.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA REDONDA DE ROSCA SOBERBA 6.1X50 (REF. VL 1.77 VALEMAM OU SIMILAR)	un	44,00
11.3.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR)	un	44,00
11.3.13	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	35,00
11.3.14	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 1,00M	un	3,00
11.3.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
11.3.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
 Edifício Casa da Indústria Albano Franco
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA
 (98) 3212-1800
 (98) 2109-1867
 www.fiema.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024



Certidão nº 914165/2024
 06/09/2024, 10:59
 Chave de Impressão: 05a8c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas





Pr.: 20090017024
 Fls.: 3996
 Rubrica:

11.3.17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	98,00
11.3.18	TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X"	un	10,00
11.3.19	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.3.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
11.3.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
11.3.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.3.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	m	61,70
11.3.24	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	6,00
11.3.25	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	12,00
11.3.26	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	15,00
11.3.27	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	20,00
11.3.28	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	60,00
11.3.29	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	169,00
11.3.30	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	82,00
11.3.31	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	75,75
11.3.32	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	679,40
11.3.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
11.3.34	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
11.3.35	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LÂMPADA TUBO LED	un	96,00
11.3.36	REFLETOR LED HOLOFOTE 50W IP66 BIVOLT FORTE LUZ BRANCO FRIO	un	10,00
11.3.37	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE	un	4,00
11.3.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
 Sesi Serviço Social da Indústria
 Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
 IEL Instituto Euvaldo Lodi
 Edifício Casa da Indústria Albano Franco
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA
 (98) 3212-1800
 (98) 2109-1867
 www.fiema.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024 emitida



Certidão nº 914165/2024
 06/09/2024, 10:59
 Chave de Impressão: 05a8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas





Protocolo: 2009004202m
 Fis.: 3997
 Rubrica:

11.3.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,10
11.3.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2990,00
11.3.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1019,40
11.3.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	192,60
11.3.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,75
11.3.44	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
11.3.45	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	un	4,00
11.3.46	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	un	18,00
11.3.47	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	un	10,00
11.3.48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	7,00
11.3.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	un	1,00
11.3.50	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	un	8,00
11.3.51	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPOAC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR. INC_05/2017	UN	11,00
11.4	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	m	71,00
11.4.2	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	8,00
11.4.3	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	6,00
11.4.4	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	6,00
11.4.5	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	m	35,00
11.4.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
11.4.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
 Edifício Casa da Indústria Albano Franco
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA
 (98) 3212-1800
 (98) 2109-1867
 www.fiema.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024



Certidão nº 914165/2024
 06/09/2024, 10:59
 Chave de Impressão: 05a8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas





Processo: 20090042000
Fis.: 3998
Rubrica: 0

11.4.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	156,80
11.4.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
11.4.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
11.4.11	ABRACADEIRA PVC 1" CINZA CLARO CEMAR	UN	205,00
11.4.12	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	un	20,00
11.4.13	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	54,00
11.4.14	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE	un	20,00
11.4.15	CABO DE FIBRA OPTICA FCB-XF12 ASU80 - AUTO SUSTENTAVEL 12FIBRAS	m	45,00
11.4.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	un	1,00
11.4.18	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50M	UN	40,00
11.4.19	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00
11.4.20	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19"	UN	1,00
11.4.21	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	3,00
11.4.22	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	3,00
11.4.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC	un	1,00
11.4.24	CABO UTP CAT. 6	M	1564,00
11.4.25	RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC	UN	1,00
12	LOUÇAS E METAIS		
12.1	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR E ENGATE PLÁSTICO	un	9,00
12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.3	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA	UN	1,00
12.4	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	un	8,00
12.5	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR	un	2,00
12.6	CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO	un	6,00
12.7	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	un	7,00


FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
 Edifício Casa da Indústria Albano Franco
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA
 (98) 3212-1800
 (98) 2109-1867
 www.fiemma.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024



Certidão nº 914165/2024
 06/09/2024, 10:59
 Chave de Impressão: 05a8c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas





Processo: 200900 43021
 Fls.: 3999
 Rubrica:

12.8	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 100CM +PARAFUSO	UN	4,00
12.10	TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BIOPRESS, REF. 1182-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR	un	8,00
12.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,00
12.12	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	m²	4,50
12.13	DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	21,50
12.14	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR	un	4,00
13	ENTREGA DE OBRA E LIMPEZA FINAL		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	540,00
13.2	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM	m³	165,00

Jayro Costa Duarte
 Assessor IV
 Coordenadoria de Engenharia-COENG
 Superintendência Corporativa-SUCOR

Leandro Richard A. Meneses
 Coordenador
 Coordenadoria de Engenharia-COENG
 Superintendência Corporativa-SUCOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914165/2024, em 06/09/2024 emitida



Certidão nº 914165/2024
 06/09/2024, 10:59

Chave de Impressão: 05a8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 12 folhas

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão	SESI Serviço Social da Indústria	SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	IEL Instituto Euvaldo Lodi	Edifício Casa da Indústria Albano Franco Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA	(98) 3212-1800 (98) 2109-1867 www.fiema.org.br
--	--	---	--------------------------------------	--	--





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

Processo: 20090012022
Fls.: 4000

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

346468/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **956664PA** RNP: **1115116657**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20241184698** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/08/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **UNIDADE EXEC. DO PROJETO - UEP DO PROGRAMA MUN. DE SANEAM. AMBIENTAL, MACROD., RECUP. DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS - PROSAP** CPF/CNPJ: **35.250.517/0001-13**

Endereço do contratante: **RUA MORRO DOS VENTOS S/N QD ESPECIAL** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **BEIRA RIO II**
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** CEP: **68515000**

Contrato: **20230227** Celebrado em: **30/06/2023**
Valor do contrato: **R\$ 5.719.803,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA SN** Nº: **SN**
Complemento: **BAIRRO TROPICAL** Bairro: **TROPICAL**
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** CEP: **68515000**

Coordenadas Geográficas: **-6.068732, -49.903585**
Data de início: **30/06/2023** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **UNIDADE EXEC. DO PROJETO - UEP DO PROGRAMA MUN. DE SANEAM. AMBIENTAL, MACROD., RECUP. DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS - PROSAP** CPF/CNPJ: **35.250.517/0001-13**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 132.71 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1005.15 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 6380.66 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #176 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM AÇO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 190.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #237 - COMUNICAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1155.40 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #265 - ALARME 111 - Execução de Obra Técnica 1155.40 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 1155.40 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1155.40 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #325 - ATERRAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 1155.40 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1155.40 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 4.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1155.40 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1155.40 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TROPICAL. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.

Informações Complementares


- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART 7ª RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

Atestamos para os devidos fins a requerimento do interessado, que a empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 42.622.000/0001-73, sediada cito a Rua Santa Maria a Nº 15, Bairro Maiobinha, CEP 65110-000, município de São José de Ribamar - MA, registrada no CREA com nº1633074 - PA, executou até o momento para a PREFEITURA DE PARAUAPEBAS – PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS - PROSAP, CNPJ Nº 22.980.999/0001-15, sob a responsabilidade técnica do Eng. Anderson Almeida de Moraes, CREA RNP Nº 115116657, por meio da ART de Execução Nº 20230972790 PA, os serviços abaixo discriminados.p

1. DADOS CONTRATUAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TROPICAL, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.
CONTRATO Nº:	20230227
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 4.777.011,13 (Quatro milhões, setecentos e setenta e sete mil, onze reais e treze centavos).
VALOR ADITADO TAC 1:	Itens novos no valor de R\$ 806.588,06 (oitocentos e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos)
VALOR FINAL DE CONTRATO APÓS ADITIVOS:	R\$ 5.719.803,10 (cinco milhões, setecentos e dezenove mil, oitocentos e três reais e dez centavos)
PRAZO CONTRATUAL:	365 Dias
PRORROGAÇÃO DE PRAZO:	123 Dias
TOTAL DO PRAZO DO CONTRATO:	488 Dias Corrigidos
INÍCIO DO SERVIÇO:	05/07/2023
TÉRMINO PREVISTO:	04/11/2024
TÉRMINO DO SERVIÇO:	-
PERÍODO ATESTADO PARCIAL:	05/07/2023 a 31/05/2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

2. SERVIÇOS EXECUTADOS

1. SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	Furo de sondagem - até 15m	UN	4,00
1.2	Licenças e taxas de Obras	UNI	1,00
1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	M²/Mê	288,00
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	20,00
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	253,10
1.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	98,00
1.7	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EMPOSTE MADEIRA	UN	1,00
1.8	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00
1.9	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			

Página 2 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROGAP



2024/09/2024
4000

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	0,92
3	MANUTENÇÃO DE CANTEIROS		
3.1	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	120,00
3.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	11,00
3.3	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	12,00
3.4	Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, útil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4.	un	1,00
3.5	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	M	48,00
3.6	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	20,00
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	5.473,34

Página 3 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROCAP

Processo: 20090015034
Fls: 1005

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

4.2	(Bota-fora) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.852,01
4.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	96,37
4.4	Aquisição de material de jazida para camadas de aterro, inclusive escavação e carga.	m³	6.380,66
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55.830,78
4.6	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m³	6.380,66
5 FUNDAÇÃO SAPATAS			
5.1 Fundação UBS			
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	93,56
5.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	77,97

Página 4 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Rubrica:

200900/2021
4006

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

5.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	255,85
5.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	24,03
5.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	24,03
5.1.6	Armação p/ concreto	KG	1.514,20
5.2	Fundação Muro		
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m ³	32,50
5.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	32,50
5.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	113,12
5.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	11,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

5.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,49
5.2.6	Armação p/ concreto	KG	767,60
6 VIGAS (BALDRAME E COBERTURA)			
6.1 Vigas UBS			
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	65,63
6.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	495,76
6.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	671,90
6.1.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	9,38
6.1.5	Armação p/ concreto	KG	4.401,80
6.1.6	Concreto usinado bombeado de 25MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	70,21
6.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	562,50
6.2 Vigas Muro			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Processo: 2009/0012081
Fis.: 11008
Rubrica:

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

6.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	25,47
6.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	283,00
6.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	99,05
6.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4,25
6.2.5	Armação p/ concreto	KG	769,20
6.2.6	Concreto usinado bombeado de 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	16,98
7 PILARES			
7.1 Pilares UBS			
7.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	342,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

7.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	17,60
7.1.3	Armação p/ concreto	KG	1.864,90
7.2	Pilares Muro		
7.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	202,00
7.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	11,36
7.2.3	Armação p/ concreto	KG	268,66
8	LAJE		
8.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	1,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Processo: 200900172021
Fis.: 1010
Rubrica:

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	1,45
9	MURO		
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	616,06
9.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1.232,12
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.232,12
9.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.232,12
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.232,12
9.6	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	71,10

Página 9 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

9.7	Portão de 01 fl. de correr de metalon galvanizado pintado com esmalte sintético na cor verde folha conforme especificação em projeto.	m ²	25,44
9.8	Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita	m ³	44,14
10 MATERIAL E EQUIPAMENTOS			
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	2.640,39
10.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	53,20
10.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	57,20
10.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	53,20
10.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	57,20
10.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	57,60






PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

10.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,60
10.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5.280,78
10.9	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	586,57
10.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	4.694,21
11	FORRO		
11.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	18,45
11.2	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	934,96
12	REVESTIMENTO CERAMICO E PINTURA DE PAREDES E FORROS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

12.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	586,57
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	934,96
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	934,96
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	934,96
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.654,28
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.654,28
12.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.654,28
12.8	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA (portas)	m²	101,01
12.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. (portas)	m²	101,01
13 BANCADAS, PEITORIS E SOLEIRAS			
13.1	Fabricação, Fornecimento e instalação de banca de inox em "L" Dimensões (2,35 x 2,55 x 0,60)m (esterelização)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS



Processo	20230227
Fls.	1011
Rubrica:	

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS -- CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

13.2	Fabricação, Fornecimento e instalação de banca de inox em "L" Dimensões (2,40 x 2,50 x 0,60)m (descontaminação)	UN	1,00
13.3	Fabricação, fornecimento e instalação de Cuba em inox nas dimensões: (1800x800x400) mm (comprimento x largura x profundidade)	UN	1,00
13.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	62,10
13.5	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	UN	1,00
13.6	BANCADA 2 CUBAS CIRURGICO ACO INOX 2,00x0,55m C/METAIS	UN	2,00
13.7	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UN	8,00
13.8	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00
13.9	Banca com 02 cubas de inox em "L" granito cinza andorinha para consultorios, incluindo rodopia	UN	4,00
13.10	Banca com cuba oval granito cinza andorinha, incluindo rodopia (escovário)	UN	1,00
13.11	Bancada com cuba oval granito cinza andorinha, incluindo rodopia (fraldário)	UN	1,00
13.12	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	44,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROEAP



Processo: 200900/2009
Fls.: 4015
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

13.13	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	103,60
14	SERRALHERIA / ESQUADRIAS / COBERTURA E PORTAS		
14.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	78,24
14.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15,50
14.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00
14.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00

40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPES E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS



2009001/2021
2016
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

14.5	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, visor de vidro temperado 6mm (25x35)cm - fornecimento e instalação	UN	29,00
14.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,27
14.7	Porta em vidro temperado c/ ferragens -{sem mola}	m²	4,20
14.8	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	m²	7,04
14.9	Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço	m²	1,89
14.10	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 180x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças, com visor de vidro fixo	UN	1,00
14.11	Porta-painel em 2 chapas em mdf 6mm, resistencia, laminado melaminico de alta resistencia, cor bege, revestimento em chapa de aço escovado inoxidavel aisi 304, instalação de barra de apoio na face externa conforme nbr 9050/15	UN	7,00
14.12	Porta de 02 fl. de abrir de madeira pintada com tinta acrílica lavável na cor branco neve com visor de vidro fixo - 1,20 x 2,10	UN	4,00

4 0
Página 15 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

14.13	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	1.005,15
14.14	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	22,72
14.15	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m ²	1.005,15
14.16	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m ²	1.005,15
14.17	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m ²	1.005,15





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Processo: 20090012021
1018
Data: 03/09/2024
Assinatura: [assinatura]

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

14.18	Guarda-corpo em tubo de aço inox $\phi=1\frac{1}{2}"$, duplo, com montantes e fechamento em tubo inox $\phi=1\frac{1}{2}"$, h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	68,72
15 PISOS E PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS			
15.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	1.040,37
15.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m ²	62,83
15.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	53,09
15.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m ²	1.061,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

15.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m ²	1.061,86
15.6	Resina p/ piso em korodur	m ²	1.061,86
15.7	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	726,40
15.8	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m ²	2.152,10
15.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	152,76
15.10	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m ²	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROCAP

Processo: 2009001/2021

Fis.: 1020

Rubrica: 0

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

15.11	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	m²	50,88
15.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	14,07
15.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	431,40
15.14	Planta - Antúrio (anthurium andraeanum) - muda, fornecimento e plantio	un	12,00
15.15	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	190,00
15.16	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00
15.17	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	11,00
15.18	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	9,00
15.19	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	6,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

16 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS			
16.1	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5)	UN	1,00
16.2	Ducha higienica cromada	UN	16,00
16.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
16.4	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	UN	3,00
16.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	88,00
16.6	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docoi ou similar	un	34,00
16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00

Página 20 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

16.8	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	14,00
16.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
16.10	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00
16.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00
16.12	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	15,00
16.13	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

16.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	48,00
16.15	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	UN	4,00
16.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
16.17	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	2,00
16.18	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	2,00
16.19	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2,00
16.20	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	UN	70,00
16.21	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm-LH	UN	4,00
16.22	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH	UN	8,00
16.23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS



Processo: 20090002021

Fis.: 1021

Rubrica:

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

16.24	Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH)	UN	4,00
16.25	Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH)	UN	4,00
16.26	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	12,00
16.27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	210,00
16.28	Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH)	UN	4,00
16.29	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00
16.30	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	115,00
16.31	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	UN	32,00
16.32	Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH)	UN	32,00
16.33	Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH)	UN	13,00
16.34	Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024

03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





**ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**

16.35	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
16.36	Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	UN	15,00
16.37	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	26,00
16.38	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	UN	20,00
16.39	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN	17,00
16.40	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	31,00
16.41	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UN	6,00
16.42	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
16.43	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00

Página 24 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 02455

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Processo: 0090017000

Fis.: 4086

Rubrica:

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

16.44	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
16.45	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00
16.46	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	48,00
16.47	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	4,00
16.48	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	46,00
16.49	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16.50	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
16.51	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PROSAP

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

16.52	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00
16.53	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
16.54	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00
16.55	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00
16.56	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31,00
16.57	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00

Página 28 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, às 11:26

Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





Processo:	20230227
Fls.:	1028
Rubrica:	

PROSAP

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

16.58	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
16.59	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00
16.60	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00
16.61	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	UN	3,00
16.62	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	UN	2,00
16.63	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	UN	1,00
16.64	Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS	UN	7,00
16.65	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	130,00
16.66	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

16.67	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	130,00
16.68	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	70,00
16.69	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00
16.70	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00
16.71	Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS	UN	4,00
16.72	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024

03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

16.80	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00
16.81	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	66,28
16.82	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	55,44
17 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS			
17.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	72,09
17.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	66,60
17.3	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	15,00
17.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00





ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

17.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
17.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
17.7	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	150,00
17.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	220,00
17.9	Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	M	206,69
17.10	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
17.11	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	135,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

17.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	120,60
17.13	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios	un	46,00
17.14	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	225,30
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
18.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
18.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
18.3	Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" (fornecimento)	un	60,00
18.4	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	433,00
18.5	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	192,00
18.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	224,00
18.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	142,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROCAP



Processo: 20090012031
Rubrica: 4034

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

18.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
18.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
18.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	560,00
18.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00
18.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	365,00
18.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,00
18.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	265,00
18.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	220,30
18.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS -- CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

18.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.700,00
18.18	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	9,00
18.19	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	1,00
18.20	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm)	un	2,00
18.21	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepôr	un	3,00
18.22	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	3,00
18.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
18.24	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	40,00
18.25	Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	120,00
18.26	Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m	un	250,00
18.27	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	180,00
18.28	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	48,00
18.29	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	un	36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPERBAS

**PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL:
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS**

PROCAP

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA			
18.30	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	un	10,00
18.31	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	3,00
18.32	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00
18.33	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
18.34	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
18.35	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	206,00
18.36	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
18.37	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
18.38	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	196,00

Página 35 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024

03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0Z45b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





Processo:	2009004-2024
Fls.:	2037
Rubrica:	

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

18.39	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
18.40	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
18.41	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00
18.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
18.44	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00

Página 38 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROCAP



Processo:	000900412024
Fis.:	4038
Rubrica:	

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

18.45	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00
18.46	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.47	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
18.48	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
18.49	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00
18.50	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
18.51	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00
18.52	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar,	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024

03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

18.53	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	3,00
18.54	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	UN	30,00
18.55	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	PT	5,00
18.56	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	UN	8,00
18.57	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	UN	0,00
18.58	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	UN	2,00
18.59	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27
Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROLAP



Processo:	200900112021
Fls.:	01040
Rubrica:	

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

18.60	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.311,00
18.61	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00
18.62	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00
18.63	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00
18.64	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	20,00
18.65	Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branco, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v	un	12,00

Página 39 de 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27
Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

18.66	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref. fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	117,00
18.67	Poste decorativo em alumínio preto com 1 globo leitoso, ref: PJ-30/1, Clarão ou similar, inclusive lampada fluorescente compacta 23w	un	20,00
18.68	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00
18.69	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00
18.70	Lampada espiral fluorescente eletrônica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar	un	8,00
18.71	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	615,00
18.72	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	28,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Processo:	20090001-0021
Fls.:	10112
Rubrica:	

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

18.73	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	27,90
18.74	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	UN	0,00
18.75	Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter	UN	16,00
18.76	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.77	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	1,00
18.78	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	un	7,00
18.79	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	8,00
18.80	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiação)	PT	1,00
18.81	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	13,00
18.82	Ventilador de teto	UN	1,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

19.1	Controlador de ventilador	UN	1,00
19.2	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA	M	100,00
19.3	Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	16,00
19.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	470,00
19.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,50
19.6	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3.030,00
19.7	PATCH CORD CAT. 5E 5,0 M	UN	101,00
19.8	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	52,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Processo	2024012011
Fls.	11044
Rubrica	

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

19.9	RACK 16U 19" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME	UN	1,00
19.10	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00
19.11	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	2,00
19.12	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	3,00
19.13	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	640,00
19.14	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	58,00
19.15	Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável	UN	2,00
19.16	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN	4,00
19.17	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





Processo	20090012001
Fis.	4045
Rubrica	

PROEAP

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

19.18	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente	und	1,00
20 INSTALAÇÕES DE SPDA			
20.1	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	44,00
20.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	287,00
20.3	SUPORE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	LIN	80,00
20.4	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 35mm	UN	8,00
20.5	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	2,00
20.6	Terminal de compressão para cabo de 16 mm² - fornecimento e instalação	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS



Processo:	20090012031
Fls.:	10046
Rubrica:	

PROENP

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

20.7	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)	un	190,00
20.8	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	47,00
20.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,00
20.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	5,00
20.11	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	33,00
20.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	6,00
20.13	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

20.14	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
20.15	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
20.16	INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO 8 MM - spda	m	480,00
20.17	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv. Ref: TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	40,00
20.18	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
20.19	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00
20.20	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref: TEL-5238	un	1.200,00
21 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27
Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Processo 200900/2008
Data: 11/08/2018
Assinatura: [Signature]

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

21.1	BOMBA INCENDIO THSI-18(R)10CV 179MM TRIF.220/380/440 THEBE	UN	1,00
21.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	100,56
21.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
21.4	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIÕES ENGATE RAPIDO	UN	3,00
21.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS



Processo: 20090012021
Is.: 11049
Fabrica:

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

21.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
21.7	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	0,00
21.8	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 110721	un	5,00
21.9	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1,00
21.10	INCENDIO-ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS	M	4,50
21.11	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	9,45
21.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	9,45
21.13	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





Processo: 20090010-01
Ass.: 11050
Rubrica:

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

21.14	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00
21.15	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00
21.16	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	UN	2,00
21.17	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	8,00
21.18	TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	UN	5,00
21.19	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2"	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



**ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**

21.20	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
21.21	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
21.22	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	3,00
21.23	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante" - Placa E7	un	3,00
21.24	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Processo: 200900100M

Fls.: 4052

Rubrica:

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

21.25	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	5,00
21.26	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un	1,00
21.27	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	7,00
21.28	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	UN	4,00
21.29	PLACA PVC ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 15x20cm COM BRAILLE	UN	3,00
21.30	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	un	10,00
22	RESERVATORIO ELEVADO DE ÁGUA		
22.1	Fabricação e Instalação de Reservatório Metálico de 50 mil litros, tipo taça, inclusive fundação e pintura protetiva.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

22.2	MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO DO RESERVATÓRIO ELEVADO	un	1,00
22.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	9,00
23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.1	Placa Logo Prefeitura de Parauapebas	un	0,00
23.2	Letreiro em aço inox 100cm e espessura de 3cm - instalado	un	0,00
23.3	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	0,00
23.4	Limpeza geral e entrega da obra	m²	0,00
23.5	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	1,35
23.6	RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,50m COM BASE CONCRETO ESPES. 15cm	un	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 0245b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PROSAP



Handwritten signature and date: 2009/00/00
Rubrica: 11034

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 20230227
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

Parauapebas, 26 de agosto de 2024

Eng. Thiago Oliveira Batista
Fiscal de Obras – Mat. 5554
CREA Nº 21371D/PA

Daniel Benguigui
Coord. Executivo da Unidade Exec. do PROSAP
Dec. 1256 de 03 de outubro de 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346468/2024, emitida em 03/09/2024



Certidão nº 346468/2024
03/09/2024, 11:27
Chave de Impressão: 0245b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2024 e contém 53 folhas



**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2024**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 5887**INFORMAÇÕES CADASTRAIS**

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

3106466 / S S CONSTRUÇOES E SERVICOS

Nº CPF / CNPJ

42.622.000/0001-73

NOME EMPRESARIAL

S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA

DATA ABERTURA

07/07/2021

LOGRADOURO

RUA SANTA MARIA, CEP: 65110000

Nº IMÓVEL

15

BAIRRO

MAIOBINHA

EDIFÍCIO - APTO/SALA

Nº CEP

65110000

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)**

3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8650-0/04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não

atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Processo: 2609001/2021

Fis.: 4056

Data de Emissão: 08/01/2024

Vencimento: 31/12/2024

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL
E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - - (98) 3224-6825

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Processo:	20090012021
Fls.:	4057
Assinatura:	

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

9.805.53 D

BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS

1.180.824.83 D

----- 1.190.630.36 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

1.988.021.18 D

----- 1.988.021.18 D

----- 3.178.651.54 D

Total Geral do Ativo

3.178.651,54 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGACOES TRABALHISTAS

45.792.55 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

49.921.57 C

----- 95.714.12 C

----- 95.714.12 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

2.000.000.00 C

----- 2.000.000.00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

1.082.937.42 C

----- 1.082.937.42 C

----- 3.082.937.42 C

Total Geral do Passivo

3.178.651,54 C

São José de Ribamar, 31 de Dezembro de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

CGC CONTABEIS

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Demonstração do Resultado **Encerrado em 31 de Dezembro de 2022**

Processo:	2009010001
Fis.:	1058
Rubrica:	

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.220.140,68C		
		4.220.140,68C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	558.166,29D		
		558.166,29D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.661.974,39C
CUSTO			
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.694.263,66D		
		1.694.263,66D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.967.710,73C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	779.571,20D		
13 SALARIO	58.563,54D		
FGTS	62.273,65D		
TELEFONE E INTERNET	2.398,80D		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	16.434,92D		
AGUA	2.321,00D		
ENERGIA ELETRICA	7.707,61D		
HONORARIOS CONTABEIS	14.544,00D		
		943.814,72D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.023.896,01C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.023.896,01C

São José de Ribamar, 31 de Dezembro de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

NIRE: 21201193539

Estrada de Ribamar, SN, Sala 05 - Maiobinha, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar - MA

Demonstrativo de Índices
Ano: 2022

Processo:	20090012-02M
Fis.:	2059
Rubrica:	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	3.178.651,54			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE	95.714,12			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ILG	=	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG	= $\frac{3.178.651,54}{95.714,12}$ = 33,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	3.178.651,54			
PASSIVO CIRCULANTE	95.714,12			
ILC	=	$\frac{AC}{PC}$	ILC	= $\frac{3.178.651,54}{95.714,12}$ = 33,21

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	3.178.651,54			
PASSIVO CIRCULANTE	95.714,12			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ISG	=	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG	= $\frac{3.178.651,54}{95.714,12}$ = 33,21

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	95.714,12			
PATRIMONIO LIQUIDO	3.082.937,42			
GE	=	$\frac{ET}{PL}$	GE	= $\frac{95.714,12}{3.082.937,42}$ = 0,03

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGIVEL TOTAL	95.714,12			
ATIVO TOTAL	3.178.651,54			
IET	=	$\frac{ET}{AT}$	IET	= $\frac{95.714,12}{3.178.651,54}$ = 0,03

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIVEL	1.190.630,36			
PASSIVO CIRCULANTE	95.714,12			
ILI	=	$\frac{\text{Disponivel}}{PC}$	ILI	= $\frac{1.190.630,36}{95.714,12}$ = 12,44

São José de Ribamar - MA, 31 de Dezembro de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA,
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 051.356.163-30

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR - CRC 015763 - MA
CPF: 063.221.143-10

Processo:	20090012001
Fls.:	1060
Rubrica:	

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Estrada de Ribamar, SN, Sala 05 Bairro – Maiobinha, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar– MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2022

Encerramento em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Disponibilidade	R\$ 1.190.630,36

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas ou serviços a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais".

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Clientes Nacionais	R\$ 1.988.021,18

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 3- Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Trabalhistas	R\$ 45.792,55

Processo	20090012021
Fls.:	11061
Outros:	

Nota 4- Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir ~~alguns direitos aos~~ profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Tributárias	R\$ 49.921,57

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2022, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 1.082.937,42

São José de Ribamar - MA, 31 de Dezembro de 2022

Samira Kennia de Mello Pereira Lima

CPF: 051.356.163-30

Sócia-Administradora

Italo Guilherme Vieira Lima

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA - 015763



Processo:	20090012021
Fls.:	1062
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2023 15:34 SOB N° 20230125646.
PROTOCOLO: 230125646 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301157361. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

Processo: 2009001p-om

Fls.: 2063

Rubrica:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: 0038134

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ
3106487	S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA	42.622.000/0001-73
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA SANTA MARIA	15	
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	BAIRRO
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	MAIOBINHA
	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
04802178310	ELZA FERNANDA FERNANDA JARDIM SILVA	LICITAÇÃO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 28/11/2024 Hora de Emissão: 11:11:00

Validade: 26/02/2025

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 28 de Novembro de 2024



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Processo:	20090010021
Fis.:	1064
Rubrica:	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
CPF: 051.356.163-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:39 do dia 27/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2025.

Código de controle da certidão: **0882.A613.66D4.1474**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Processo:	2009012021
Fls.:	11065
Rubrica:	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SAULO PACHECO LIMA JUNIOR
CPF: 013.634.263-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:10:22 do dia 27/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2025.

Código de controle da certidão: **61E3.60D2.3B33.3590**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Processo:	200900110031
Fls.:	1066
Rubrica:	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:43:07 do dia 26/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2025.

Código de controle da certidão: **BE30.93F4.C430.4418**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo: 20090000000000000000
Fls.: 21062
Rubrica: 

Para verificar a obtenção deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo: 20090010001
Fls.: 1068
Rubrica: Nº 912444/2024
Emissão: 02/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ZZy0d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

Registro: 1106868250

CPF: 276.***.***-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/04/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGA

Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Data de Formação: 09/02/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371104

CNPJ: 26.746.084/0001-09

Data Início: 29/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: OLIVEIRA E SILVA LTDA

Registro: 0005458528

CNPJ: 02.494.549/0001-05

Data Início: 27/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

Registro: 0005452244

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Data Início: 25/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/06/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MESQUITA BRASIL LTDA

Registro: 0005370400

CNPJ: 11.660.092/0001-52





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo	2009001 pom
Fis.	1069
Rubrica	Nº 912444/2024
Emissão	02/08/2024
Validade	31/03/2025
Chave	ZZy0d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 09/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/07/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Registro: 0005463769

CNPJ: 42.966.384/0001-41

Data Início: 02/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/05/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2825573/2024

Folha 1/4



Processo: 200900 H 2024
Fls.: 110 90
Rubrica: [assinatura]

Interessado (1)

Nome / Razão Social: S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA Registro: 0005452244
Endereço: RUA SANTA MARIA, 15 - MAIOBINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA
Emissão: 24/06/2024 Cadastro: 24/06/2024 Situação: Aberto
Descrição: SOLICITO INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/06/2024	ART DE CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	24/06/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/06/2024 16:05:37	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	gabriel dionisio oliveira dos santos	25/06/2024 08:36:41	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!

Despacho	Usuário	gabriel dionisio oliveira dos santos	Data do Despacho	25/06/2024 08:44:39
Descrição	INCLUSÃO REALIZADA.			

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação

Nº 492867

Processo:	20090012021
Fls.:	1071
Rubrica:	

Detalhes da Empresa

Razão Social:		
S K DE MELLO P LIMA EIRELI		
Nome Fantasia:		
S & S CONSTRUÇOES E SERVICOS		
CNPJ (Pessoa Jurídica):	Tipo Empresa:	Categoria Empresa:
42.622.000/0001-73	PRIVADA	MATRIZ
Natureza Jurídica:		
2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda(De natureza empresaria)		
Tipo de Registro:		Data de Cadastro:
Registro Definitivo de Empresa		28/09/2021
Protocolo Assunto:		
REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA		

Objetivo Social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Endereços

Endereço (1)			
Endereço:			
RUA 16 B, 01, UNIDADE 101			
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:
CIDADE OPERARIA	SÃO LUÍS	MA	65058-023
Telefone:	Endereço de correspondência:		Tipo de Endereço:
(98) 98889-9421	☐ Sim ☒ Não		COMERCIAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20240786195

Folha 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo: 20090012-021
INICIAL
Fis.: 11072
Rubrica:

1. Responsável Técnico

KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

Título profissional: GEÓLOGA

RNP: 1106868250

Registro: 1106868250MA

2. Contratante

Contratante: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

RUA SANTA MARIA

Complemento: SALA 05

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73

Nº: 15

Bairro: MAIOBINHA

UF: MA

CEP: 65110000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA SANTA MARIA

Complemento: SALA 05

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Data de início: 12/06/2024

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Bairro: MAIOBINHA

UF: MA

Nº: 15

CEP: 65110000

Previsão de término: 30/06/2025

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

6,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DA GEOLOGIA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO - CPF: 276.504.992-00

Local

data

S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 17/06/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8305609740

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: ZY8d5
Impresso em: 19/06/2024 às 08:12:21 por: .lp: 177.24.246.158

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2825573/2024, emitido em 24/06/2024. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado



Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original do documento, acesse a aba Documentos.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo:	2009001/2024
Fls.:	21073
CNPJ:	0

CONTRATANTE: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Rua Santa Maria, nº 15, Sala 05, Bairro: Maiobinha, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.110-000.

CONTRATADO KÁTIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO, brasileira, Título profissional, Geóloga, CPF 276.504.992-00, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 110686825-0.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 12/06/2024 a 30/06/2025. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São José de Ribamar -MA, 12 de junho de 2024

SAULO PACHECO LIMA
JUNIOR:01363426397
Assinado de forma digital por
SAULO PACHECO LIMA
JUNIOR:01363426397
Dados: 2024.06.14 11:04:53 -03'00'

gov.br
KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
Data: 13/06/2024 12:08:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

S S CONST E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

KÁTIA REGINA FRADE S SANTIAGO
CREA-MA 110686825-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2825573/2024, emitido em 24/06/2024. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903833/2024

Emissão: 02/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: B7y54

Processo: 2009242024
Fls.: 1034
Rubrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOYCE SALGADO CAMPOS

Registro: 1116329280

CPF: 053.***.***-69

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/04/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS

Data de Formação: 07/02/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA

Registro: 0005452244

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Data Início: 29/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371104

CNPJ: 26.746.084/0001-09

Data Início: 23/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000012202

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Data Início: 19/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/07/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Folha 4/4

CONTRATANTE: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Rua Santa Maria, nº 15, Sala 05, Bairro: Maiobinha, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.110-000.

Processo:	20092012021
Fls.:	11075
Rubrica:	0

CONTRATADO: JOYCE SALGADO CAMPOS, brasileiro, Título profissional: Engenheira Mecânica, CPF 053.716.963-69, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 111632928-0.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo de 28/12/2023 a 31/12/2024. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorreram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís-MA, 28 de dezembro de 2023.

SAULO PACHECO LIMA
JUNIOR:01363426397

Assinado de forma digital por
SAULO PACHECO LIMA
JUNIOR:01363426397
Dados: 2023.12.28 08:38:46 -03'00'

S S CONST E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

Joyce Salgado Campos
JOYCE SALGADO CAMPOS
CREA-MA 111632928-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2787274/2023, emitido em 29/12/2023. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo: 20090010001
INICIAL Fls.: 2096
Rubrica:

1. Responsável Técnico

JOYCE SALGADO CAMPOS

Título profissional: ENGENHEIRA MECÂNICA

RNP: 1116329280

Registro: 1116329280MA

2. Contratante

Contratante: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

RUA SANTA MARIA

Complemento: SALA 05

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

Bairro: MAIOBINHA

UF: MA

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73

Nº: 15

CEP: 65110000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA SANTA MARIA

Complemento: SALA 05

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Data de início: 28/12/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Bairro: MAIOBINHA

UF: MA

Nº: 15

CEP: 65110000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

6,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA COMO ENGENHEIRA MECÂNICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Joyce Salgado Campos

JOYCE SALGADO CAMPOS - CPF: 053.716.963-69

SAULO PACHECO LIMA

Assinado de forma digital por SAULO PACHECO

JUNIOR:01363426397

LIMA JUNIOR:01363426397

Dados: 2023.12.29 09:01:12 -03'00'

S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 29/12/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8305141731

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2787274/2023, emitido em 29/12/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publico/>, com a digressão: xzC9W
impresso em: 20/12/2023 às 08:34:31 por: ip: 192.141.107.104

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

crea@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo: 2009001P021
Fls.: 2021
Rubrica: Nº 910263/2024
Emissão: 25/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: a2D4b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: KLEBER COSTA FILHO
Registro: 1102895989
CPF: 095.***-**-68

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/07/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: xx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTROVIA INFRAESTRUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005439272
CNPJ: 23.051.351/0001-27
Data Início: 28/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/02/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 24/06/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 30/06/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000012202
CNPJ: 19.541.608/0001-51
Data Início: 16/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 10/08/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Processo: 20090010001
Protocolo: 2825451/2024
Folha 1/4



Interessado (1)

Nome / Razão Social:	S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA	Registro:	0005452244
Endereço:	RUA SANTA MARIA, 15 - MAIOBINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		

Informações do Protocolo

Assunto:	INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão:	24/06/2024	Cadastro:	24/06/2024
Situação:	Finalizado		
Descrição:	SOLICITO A INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO		

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/06/2024	ART DE CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	24/06/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/06/2024 11:10:49	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	doran souza silva	24/06/2024 11:38:40	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho 24/06/2024 11:56:13
Descrição		Informamos que a inclusão foi realizada			
3	doran souza silva	24/06/2024 11:57:11	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Atendido					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 492867

Processo: 20090015-001
Fls.: 11079
Folha 2/4

Detalhes da Empresa

Razão Social: S K DE MELLO P LIMA EIRELI

Nome Fantasia: S & S CONSTRUÇOES E SERVICOS

CNPJ (Pessoa Jurídica): 42.622.000/0001-73 Tipo Empresa: PRIVADA Categoria Empresa: MATRIZ

Natureza Jurídica: 2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda(De natureza empresaria)

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa Data de Cadastro: 28/09/2021

Protocolo Assunto: REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:


CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Endereços

Endereço (1): RUA 16 B, 01, UNIDADE 101

Bairro: CIDADE OPERARIA Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65058-023

Telefone: (98) 98889-9421 Endereço de correspondência: ☐ Sim ☒ Não Tipo de Endereço: COMERCIAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20240787406

Folha 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rubrica:

INICIAL

1. Responsável Técnico

KLEBER COSTA FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

RNP: 1102896989

Registro: 2758D MA MA

2. Contratante

Contratante: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

RUA SANTA MARIA

Complemento: SALA 05

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73

Nº: 15

Bairro: MAIOBINHA

UF: MA

CEP: 65110000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

ESTRADA DA MAIOBA - MA 202

Complemento: SALA 17

Cidade: SÃO LUIS

Data de início: 14/06/2024

Previsão de término: 30/06/2025

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Nº: 33

Bairro: SARAMANTA

UF: MA

CEP: 65054040

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

6,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA COMO ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Kleber Costa Filho

KLEBER COSTA FILHO - CPF: 095.097.713-68

SAULO PACHECO LIMA
JUNIOR 01363426397

Assinado de forma digital por SAULO PACHECO LIMA
/JUNIOR 01363426397
Data: 2024.06.24 11:02:59 -03'00'

Local

Data

S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 19/06/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8305613007

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publico/>, com a chave: 0A022
Instruções em: 20/06/2024 às 10:02:59 por: 177.24.248.59

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2825451/2024, emitido em 24/06/2024. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexo



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Folha 4/4

CONTRATANTE: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Rua Santa Maria, nº 15, Sala 05, Bairro: Maiobinha, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.495-000.

Processo	2024001000
Fls.	11081
Rubrica:	

CONTRATADO: KLÉBER COSTA FILHO, brasileiro, Título profissional: Engenheiro Agrônomo, CPF 095.097.713-68, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 110289598-9.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo de 14/06/2024 a 30/06/2025. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São José de Ribamar-MA, 14 de junho de 2024.

SAULO PACHECO LIMA
JUNIOR:01363426397
Assinado de forma digital por
SAULO PACHECO LIMA
JUNIOR:01363426397
Data: 2024.06.18 15:35:18 -03'00'

S S CONST E MANUTENCOES LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

KLÉBER COSTA FILHO
CREA-MA 110289598-9
Engº. Agroº. Kléber Costa Filho
CREAReg. Nac. 110289598-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2825451/2024, emitido em 24/06/2024. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo: 2009001pom
Fls.: 11082
Rubrica: Nº 903703/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 1W98d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

Registro: 1115116657

CPF: 025.***.***-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

Registro: 0005452244

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Data Início: 29/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Protocolo: 200900142021
Fls.: 1083
Rubrica: 

Contrato de trabalho por tempo indeterminado

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Contratante: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**, com sede na Rua 16B (UNIDADE 101), Nº 1, Bairro Cidade Operária, São Luís - MA, CEP 65.058-023, no Estado Maranhão, inscrito na CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, neste ato representado pelo seu sócio Samira Kennia de Mello Pereira Lima, CPF nº 051.356.163-30.

Contratado: **Anderson Almeida de Moraes**, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657MA, RG nº 0131007620008, CPF nº 025.902.733-20, residente na Rua Quarenta e três, nº 18, Qd 77, Jardim São Cristóvão II, São Luís - MA

As partes identificadas acima, celebram entre si o presente Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, regido pelas cláusulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Cláusula 1ª - O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETIVO

Cláusula 2ª - O Empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato, a função de Engenheiro Civil.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Cláusula 3ª - O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, a contar da data de assinatura, sendo assegurado às partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30 (trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 4ª - O trabalho executado pelo Empregado consistirá na jornada de 10 horas por semana.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 5ª - O Empregado perceberá a quantia mensal de R\$ 6.600,00 (Seis Mil Seiscentos Reais).


DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Cláusula 6ª - O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Cláusula 7ª - Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor.

São Luís, 20 de setembro de 2021.


Autenticado de forma digital por
S K DE MELLO P LIMA
CPF: 051.356.163-30
Data: 2021.09.21 16:55:11
-0000-
S K DE MELLO P LIMA EIRELI
Samira Kennia de Mello Pereira Lima
CONTRATANTE


ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Eng. Civil
CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2657018/2021, emitido em 28/09/2021. Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por doran em 28/09/2021





PROCESSO: 2009004193020
Fls.: 2084
Rubrica: 

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73

№ 1

CEP: 65058023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional Outros

Unidade administrativa MATRIZ
RUA 16 B

Complemento: UNIDADE 101

Complemento: UNIDADE 101

Cidade: SÃO LUÍS

Data de Início: 20/09/2021

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -

VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Prestação de serviços técnicos na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica.

6. Declarações

- Decano que está cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

1081

1

1

1

S K DE MELLO P LIMA EREJ - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações


• VABT é válida somente quando quibada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 27/09/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303423782





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo: 20090010021
Fls.: Nº 903841/2024
Emissão: 02/04/2024
Rubrica: 1085
Validade: 31/03/2025
Chave: z04yw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Registro: 1101338857
CPF: 104.***.***-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/11/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Data de Formação: 31/10/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
Registro: 0005435412
CNPJ: 23.624.316/0001-50
Data Início: 26/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 17/01/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Registro: 0005454085
CNPJ: 43.722.532/0001-45
Data Início: 22/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/09/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 12/05/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: S K DE MELLO P LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Estrada da Maioba – 202, Sala 17, Bairro: Saramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.054-040.

Processo:	2090112021
Fil:	11086
Rubrica:	0

CONTRATADO: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO, brasileiro, Título profissional: Engenheiro Eletricista, CPF 104.584.683-04, portador da Carteira Profissional CREA-MA nº 110133885-7.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 10/05/2023 a 31/12/2024. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís/MA, 10 de maio de 2023

SAMIRA KENNIA DE
MELLO PEREIRA
LIMA:05135616330
01/02

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

José Reinaldo Dias Machado
JOSE REINALDO DIAS MACHADO
CREA-MA 110133885-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2739772/2023, emitido em 11/05/2023. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230643960

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Processo	20090010201
Fis.	2087
Rubrica	

1. Responsável Técnico

JOSE REINALDO DIAS MACHADO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1101338857

Registro: 1101338857/MA

2. Contratante

Contratante: S K DE MELLO P LIMA LTDA

ESTRADA DA MAIOBA - 202

Complemento: SALA 17

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73

Nº 33

Bairro: SARAMANTA

UF: MA

CEP: 65110000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

ESTRADA DA MAIOBA - 202

Complemento: SALA 17

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Data de início: 10/05/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Nº 33

Bairro: SARAMANTA

UF: MA

CEP: 65110000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

6,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís

11 de

maio

de 2023

Local

Data

JOSE REINALDO DIAS MACHADO

JOSE REINALDO DIAS MACHADO - CPF: 104.584.683-04

Sauirsa K de Mello P. Lima

S K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 11/05/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8304714253

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2739772/2023, emitido em 11/05/2023. Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.stat.com.br/validar>, com a chave: 30400
Ingresso em: 11/05/2023 às 11:47:12 por: ip: 170.82.175.2

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2105-8300

telecomunicacoes@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Processo:	2009042024
Fls.:	2088
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDGRA-SJDSJR - 2712024
Código de validação: 812A786EEB
(relativo ao Processo 843732024)

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Fazenda Pública** por meio dos sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até a presente data, **NÃO EXISTIR** distribuição de **Execuções Patrimoniais** contra **SAULO PACHECO LIMA JUNIOR, CPF nº. 013.634.263-97, RG nº. 163871120015 GEJUSPCMA.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão somente abrange as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 04/12/2024 16:35 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDGRA-SJDSJR - 2712024 / Código: 812A786EEB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Processo	2009042024
Fls.	1089
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDGRA-SJDSJR - 2712024
Código de validação: 812A786EEB
(relativo ao Processo 843732024)

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Fazenda Pública** por meio dos sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até a presente data, **NÃO EXISTIR** distribuição de **Execuções Patrimoniais** contra **SAULO PACHECO LIMA JUNIOR, CPF nº. 013.634.263-97, RG nº. 163871120015 GEJUSPCMA.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão somente abrange as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 04/12/2024 16:35 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDGRA-SJDSJR - 2712024 / Código: 812A786EEB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Processo:	20090012024
Fls.:	1090
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDGRA-SJDSJR - 2702024
Código de validação: 0B1F691124
(relativo ao Processo 843712024)

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Fazenda Pública** por meio dos sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até a presente data, **NÃO EXISTIR** distribuição de **Execuções Patrimoniais** contra **SÂMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, CPF nº. **051.356.163-30**, RG nº. **0349411720085 SSPMA**.

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão somente abrange as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 04/12/2024 16:22 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDGRA-SJDSJR - 2702024 / Código: 0B1F691124
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Processo: 20090012021
Fls.: 2091
Rubrica: 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDGRA-SJDSJR - 2362024
Código de validação: 253C75BB97
(relativo ao Processo 738092024)

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** por meio dos sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e catorze) até a presente data, **NÃO CONSTAR¹ Execuções Patrimoniais** contra **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, CPF nº. 051.356.163-30, RG nº. 0349411720085 SSPMA.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

1º OBSERVAÇÕES:

- a. O nome, CPF e RG constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
b. ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, com pesquisa nos Sistemas Themis PG e PJe;
c. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 22/10/2024 15:13 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDGRA-SJDSJR - 2362024 / Código: 253C75BB97
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Processo:	20090015021
Fis.:	1092
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDGRA-SJDSJR - 2352024
Código de validação: 43E543F801
(relativo ao Processo 734922024)

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** por meio dos sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e catorze) até a presente data, **NÃO CONSTAR¹ Execuções Patrimoniais** contra **SAULO PACHECO LIMA JUNIOR, CPF nº. 013.634.263-97, RG nº. 163871120015 GEJUSPC MA.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

- O nome, CPF e RG constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, com pesquisa nos Sistemas Themis PG e PJe;
- Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 21/10/2024 17:21 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDGRA-SJDSJR - 2352024 / Código: 43E543F801
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Processo:	2009001024
Fls.:	1093
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 4292024
Código de validação: E61D8207B4
(relativo ao Processo 746412024)

Número da guia: 24057201001959091.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 25/10/2024 10:32 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 4292024 / Código: E61D8207B4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Processo	00090212024
Fls.	21094
Rubrica	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/11/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA

051.356.163-30

(MARIA DO SOCORRO CORREA DE MELLO / JOSE SILVA PEREIRA)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.TOME.AEC3.NON5.773K.I9NT**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Processo:	00090042024
Fls.:	1095
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/11/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SAULO PACHECO LIMA JUNIOR

013.634.263-97

(MARISAN REGIANE VIEIRA LIMA / SAULO PACHECO LIMA)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.H3ZQ.48PE.M613.M67R.KVN1**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Processo:	2009042021
Fls.:	1096
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/11/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

S K DE MELLO P LIMA LTDA
42.622.000/0001-73

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.YE0W.NT5J.1UF7.LBSA.MAOS**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo	20090012021
Fis.:	Nº 912866/2024
Rubrica:	Emissão: 09/08/2024
	Validade: 31/03/2025
	Chave: 9yY86

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: SAULO PACHECO LIMA JUNIOR

Registro: 1122663137

CPF: 013.***.***-97

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional

Data de registro: 06/08/2024

Data Final: 06/08/2025

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Decreto Federal N. 23.569 1933 - Art. 28, Lei Federal N. 5.194 1966 - Art. 7, Resolução do Confea N. 218 1973 - Art. 7

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA

Data de Formação: 08/07/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

Registro: 0005452244

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Data Início: 09/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Processo:	20090045021
Fis.:	2098
Rubrica:	

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403754096	
NIRE 21201193539 CNPJ 42.622.000/0001-73		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua SANTA MARIA, Nº 15, xxxxx, MAIOBINHA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240426576	02/04/2024	BALANCO
002	20231135807	14/09/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231135807	14/09/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20230186840	07/02/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20230125646	26/01/2023	BALANCO
002	20230036260	10/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220834504	05/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220551790	04/05/2022	BALANCO
002	20220400547	04/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201193539	04/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201193539	04/01/2022	TRANSFORMACAO
310	20211292915	19/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091	21600199735	07/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600199735	07/07/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/11/2024, às 12:06:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THGZXKVI.

MAC2403754096

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

Processo: 20090015024

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2024

Fis.: 10999

Rubrica: [assinatura]

PARA VALIDAÇÃO DESTA DOCUMENTO ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR- ESCOLHA SUA PREFEITURA-
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Nº 0038125

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3106466	S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA	42.622.000/0001-73

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO
RUA SANTA MARIA	15
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
04802178310	ELZA FERNANDA FERNANDA JARDIM SILVA	LICITAÇÃO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 28/11/2024

Data de Validade: 26/02/2025

De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 28 de Novembro de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo	20072130321 1
Fls.:	1100
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Certidão nº: 66287042/2024

Expedição: 26/09/2024, às 09:05:59

Validade: 25/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.622.000/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Processo:	20090042024
Fls.:	2104
Rubrica:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 455069/24

Data da

08/11/2024 11:22:07

Inscrição Estadual: 127083430

CPF/CNPJ: 42622000000173

Razão Social: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

Endereço: RUA SANTA MARIA, 15 CEP: 65110000 - MAIOBINHA

Telefone: (98)91208119

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/11/2024 11:22:07



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

Protocolo: 20090013-03M
Fis.: 4102
Rubrica:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: 0038137

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	
3106487	S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA	42.622.000/0001-73	
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA SANTA MARIA	15		MAIOBINHA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
04802178310	ELZA FERNANDA FERNANDA JARDIM SILVA	NEGATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL
OBSERVAÇÕES		
Com vistas da Procuradoria Geral do Município		

Data de Emissão: 28/11/2024 Hora de Emissão: 11:11:06

Validade: 26/02/2025

De acordo com a Lei Complementar n° 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 28 de Novembro de 2024

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA			Protocolo: MAC2403754067		
NIRE : 21201193539					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201193539		CNPJ 42.622.000/0001-73		Data de Ato Constitutivo 07/07/2021	
				Início de Atividade 05/07/2021	
Endereço Completo Rua SANTA MARIA, Nº 15, MAIOBINHA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURACOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, O REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS), MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.					
Capital Social R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	013.634.263-97	R\$ 1.750.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	051.356.163-30	R\$ 1.750.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	013.634.263-97	Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
02/04/2024	20240426576	223 / 223 - BALANCO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/11/2024, às 12:06:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HLKXWAS.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

VALIHA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2623439913

2623439913

MARANHÃO

2. N. 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nomre e Apellido - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 5a. Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Vigencia - 6a. Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Vigencia - 7a. Categoria de Veículo / Vehicle Category / Categoría de Vehículo - 8a. Categoria de Veículo / Vehicle Category / Categoría de Vehículo - 9a. Categoria de Veículo / Vehicle Category / Categoría de Vehículo - 10a. Categoria de Veículo / Vehicle Category / Categoría de Vehículo - 11a. Categoria de Veículo / Vehicle Category / Categoría de Vehículo - 12a. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA057827250<440<<<<<<<<<<
9309016F3309184BRA<<<<<<<<<<6
SAMIRA<<<DE<MELLO<PEREIRA<LIMA

Procedimento: 2009004002
Fls.: 2104
Rubrica: 



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º E NOME E SOBRENOME

SAULO PACHECO LIMA JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO

05/06/2008



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

10/06/1987, SAO LUIS, MA

4 DATA EMISSÃO

08/02/2023

5 VALIDADE

07/02/2033

6 ALC

D

8 DOC. IDENTIFICADOR + DATA EMISSÃO / UF

163877120015 GEJUSPC MA

9 CAT. HAB

B

10 CPF

013.634.263-97

11 Nº REGISTRO

04376643570

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

SIGNATURA

SAULO PACHECO LIMA

Saulo P. de Lima

MARISAN REGIANE VIEIRA LIMA

ASSINATURA DO PORTADOR

2530250131

9	10	11	12
ACC 			
A 			
AI 			
B 		07/02/2013	
BI 			
C 			
CV 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

SÃO LUIS, MA

RECEBADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

16/03/18 20:18

MAD49251691

MARANHÃO

[illegible]

I<BRA043766435<709<<<<<<<<<<<
8706102M3302071BRA<<<<<<<<<<4
SAULO<<PACHECO<LIMA<JUNIOR<<<<

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo:	20090012-001
Fis.:	1106
Rubrica:	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.622.000/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/07/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S S CONSTRUÇOES E SERVICOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SANTA MARIA	NÚMERO 15	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO MAIOBINHA	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SES.CONSTRUÇOES.SERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8238-0060
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/11/2024 às 08:47:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Processo: 200900112021 Fls.: 2107 Rubrica: 	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.622.000/0001-73 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/07/2021	
NOME EMPRESARIAL S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R SANTA MARIA		NÚMERO 15		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO MAIOBINHA		MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SES.CONSTRUÇOES.SERVICOS@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8238-0060			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/11/2024 às 08:47:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

Processo: 20090042021
Fls.: 2108
Rubrica: 

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 01/09/1993, nº do CPF 051.356.163-30, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA 16 B (UNIDADE 101), nº 01, CIDADE OPERÁRIA, CEP: 65058-023;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **S K DE MELLO P LIMA Eireli**, e usará a expressão **S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA 16 B (UNIDADE 101), nº 01, CIDADE OPERÁRIA, São Luís - MA, CEP: 65058023.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

Processo: <u>2009001p-om</u>
Fls.: <u>4109</u>
Rubrica: <u>Ø</u>

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 05/07/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

de responsabilidade limitada.

Processo:	200900115024
Fis.:	2110
Rubrica:	

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís - MA, 05 de julho de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Titular/Administrador



Processo:	20090012021
Fls.:	2111
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2021 13:47 SOB Nº 21600199735.
PROTOCOLO: 210887850 DE 07/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104844211. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21600199735. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2021.
S K DE MELLO P LIMA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA****S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

Processo:	20090042021
Fls.:	112
Rubrica:	

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 01/09/1993, portadora do RG nº 0349411720085 SSP/MA e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua 16B, unidade 101, nº 01, Cidade Operária, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**, com sede na Rua 16B, unidade 101, nº 01, Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, com registro nesta Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, Passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obriga o(s) sócio(s);

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa terá como nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA** e nome fantasia **S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sede da empresa passa a ser na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da sociedade permanecerá de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizados proveniente da empresa transformada, ficando assim distribuído o capital da empresa:

SÓCIO	VALOR	QUOTAS	(%)
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	500.000,00	500.000	100%
TOTAL	500.000,00	500.000	100%

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

Processo:	20090013001
de:	21/13
Rubrica:	

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

Processo:	2009012021
Fis.:	1114
Rubrica:	

CLÁUSULA SÉTIMA – Caberá ao administrador, assinando isoladamente ou ao(s) procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes da administração desta, dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para:

- a) Representar a sociedade em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais e municipais, bem como, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;
- b) Assinar quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive cheques, escrituras, títulos ou dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da comarca de Paço do Lumiar – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São José de Ribamar – MA, 03 de janeiro de 2022.

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CPF: 051.356.163-30



Protocolo:	20090042021
Fls.:	21415
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2022 10:43 SOB Nº 21201193539.
PROTOCOLO: 211520888 DE 04/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200024201. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPessoal**

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

Processo:	00090015021
Fls.:	4118
Rubrica:	Φ

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alterar o endereço da sociedade, que passa a ser na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **S & S CONSTRUCOES E SERVICOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL**

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

Processo:	2009001/2021
Fls.:	1417
Rubrica:	

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	2.000.000	2.000.000,00
TOTAL	100%	2.000.000	2.000.000,00

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL**

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

Processo:	2009/004 2021
Fis.:	418
Rubrica:	

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador (a) declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedirlos de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A sócia declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA NONA: A(s) parte(s) eleger(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

São Luís – MA, 05 de julho de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Sócia/Administradora



Processo:	20090042021
Fls.:	1119
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2022 13:07 SOB Nº 20220834504.
PROTOCOLO: 220834504 DE 05/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208625131. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**"S K DE MELLO P LIMA LTDA"**

Processo:	20090010021
Fls.:	1120
Rubrica:	Ø

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital, totalmente integralizado, que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo integralizado neste ato R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	100%	2.000.000,00	2.000.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**"S K DE MELLO P LIMA LTDA"**

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**"S K DE MELLO P LIMA LTDA"**

Processo	00090018021
Fls.:	1121
Rubrica:	

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	100%	2.000.000,00	2.000.000,00

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**"S K DE MELLO P LIMA LTDA"**

Processo:	00090042021
Fis.:	2122
Rubrica:	

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador (a) declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedirlos de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A sócia declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA NONA: A(s) parte(s) elege(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

São José de Ribamar – MA, 04 de abril de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Sócia/Administradora



Processo	2009001031
Fls.	1423
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 18:55 SOB N° 20220400547.
PROTOCOLO: 220400547 DE 04/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204248368. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL**

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

Processo:	20090045021
Fis.:	2124
Rubrica:	

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16D, unidade 101, nº 18, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-044, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital, totalmente integralizado, que era de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), passa a ser de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizado neste ato R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado pelo sócio único, neste ato, da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	3.500.000	3.500.000,00
TOTAL	100%	3.500.000	3.500.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16D, unidade 101, nº 18, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-044, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPessoal**

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

Processo:	20090042021
Fis.:	4125
Rubrica:	Ⓢ

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL**

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

Processo:	20090015031
Fls.:	4126
Rubrica:	

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	3.500.000	3.500.000,00
TOTAL	100%	3.500.000	3.500.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador (a) declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedir-lhes de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A sócia declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA NONA: A(s) parte(s) elege(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

São José de Ribamar – MA, 09 de janeiro de 2023

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Sócia/Administradora



Processo:	20090042021
Fis.:	2122
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2023 10:17 SOB Nº 20230036260.
PROTOCOLO: 230036260 DE 10/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300304948. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/01/2023.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

Processo:	200900103m
Fls.:	1128
Rubrica:	

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, casada, em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16D, unidade 101, nº 18, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-044, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alterar o nome empresarial da sociedade, que passa a ser **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**.

Parágrafo Único: A empresa adotará o nome fantasia **S S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Alterar o endereço da sociedade, que passa a localizar-se na Rua Santa Maria, nº 15, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica admitido na sociedade o Sr. **SAULO PACHECO LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/06/1987, empresário, CPF nº 013.634.263-97, RG de nº 163871120015, residente e domiciliado na Rua 16D, unidade 101, nº 18, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-044.

CLÁUSULA QUARTA: A sócia **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, cede e transfere de forma onerosa, 1.750.000 (um milhão e setecentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, para o sócio **SAULO PACHECO LIMA JUNIOR**, acima identificado e qualificado, a, dando total e irrevogável quitação, sem mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social, no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas cada uma no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) totalmente integralizados em moeda do país, permanece inalterado, ficando distribuídos da seguinte forma:

SÓCIOS	VALOR	QUOTAS	(%)
SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	1.750.000,00	1.750.000	50%
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	1.750.000,00	1.750.000	50%
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000	100%

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida por **SAULO PACHECO LIMA JUNIOR**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador (a) declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Processo:	20090042021
Fls.:	1129
Rubrica:	

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, casada, em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16D, unidade 101, nº 18, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-044 e **SAULO PACHECO LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/06/1987, empresário, CPF nº 013.634.263-97, RG de nº 163871120015, residente e domiciliado na Rua 16D, unidade 101, nº 18, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-044, únicos sócios da **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com sede na Rua Santa Maria, nº 15, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **S S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

Processo	2009001bom
Fls.	1130
Rubrica:	

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	VALOR	QUOTAS	(%)
SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	1.750.000,00	1.750.000	50%
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	1.750.000,00	1.750.000	50%
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000	100%

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida por **SAULO PACHECO LIMA JUNIOR**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador (a) declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A sócia declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

Processo:	200900110021
Fis.:	4131
Pat.:	

2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA NONA: A(s) parte(s) eleger(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

São José de Ribamar – MA, 13 de setembro de 2023.

SAULO PACHECO LIMA JUNIOR

Sócio Administrador

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Sócia

Processo:	200900420241
Fis.:	1132
Rubrica:	0



Protocolo:	00090010021
Fls.:	4133
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01363426397	SAULO PACHECO LIMA JUNIOR
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2023 06:01 SOB N° 20231135807.
PROTOCOLO: 231135807 DE 13/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313492659. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2023.
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2843643/2024

Folha 1/4



Processo: 00090042024

Fls.: 1134

Registro:
0005452244

Interessado (1)

Nome / Razão Social:

S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

Endereço:

RUA SANTA MARIA, 15 - MAIOBINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Informações do Protocolo

Assunto:

INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão:

16/09/2024

Cadastro:

16/09/2024

Situação:

Finalizado

Descrição:

solicito a inclusão do responsável técnico conforme documentação em anexo

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	16/09/2024	contrato de prestação de serviços
ANEXO	16/09/2024	ART DE CARGO E FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	16/09/2024 11:51:59	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	maria de lourdes rodrigues mochel	16/09/2024 12:09:48	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!

Despacho: Usuário: doran souza silva

Data do Despacho: 18/09/2024 10:02:38

Descrição: Informamos que a inclusão foi realizada.

3	doran souza silva	18/09/2024 10:03:15	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
---	-------------------	------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Descrição: Atendido

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 492867

Processo:	20090012021
Fls.:	1135
Rubrica:	

Detalhes da Empresa

Razão Social:		
S K DE MELLO P LIMA EIRELI		
Nome Fantasia:		
S & S CONSTRUÇOES E SERVICOS		
CNPJ (Pessoa Jurídica):	Tipo Empresa:	Categoria Empresa:
42.622.000/0001-73	PRIVADA	MATRIZ
Natureza Jurídica:		
2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda(De natureza empresaria)		
Tipo de Registro:		Data de Cadastro:
Registro Definitivo de Empresa		28/09/2021
Protocolo Assunto:		
REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA		

Objetivo Social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Endereços

Endereço (1)

Endereço:			
RUA 16 B, 01, UNIDADE 101			
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:
CIDADE OPERARIA	SÃO LUÍS	MA	65058-023
Telefone:	Endereço de correspondência:		
(98) 98889-9421	☐ Sim ☒ Não		
Tipo de Endereço:			
COMERCIAL			



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL

Processo:	200900120241
Fls.:	1136
Rubrica:	

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços profissionais, de um lado o Sr. **Samia Regina Ferreira Oliveira**, brasileira, Engenheira Civil, CREA nº **1119308054**, CPF nº **056.646.773-92**, doravante denominado contratado e do outro lado à Firma **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**, com CNPJ sob nº **42.622.000/0001-73**, situada na Rua Santa Maria, nº 15, Bairro Maiobinha, Município de São José de Ribamar/MA, CEP: **65.110/000**, doravante denominada contratante, ambos representados pelos seus representantes legais, pelo presente, e na melhor forma de direito contratual firmam o seguinte:

Cláusula Primeira: Constitui o presente contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais da Engenharia Civil, pelo **CONTRATADO** para responsável técnico da engenharia Civil.

O contrato deverá recolher a anotações de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

Cláusula Segunda: Os serviços objetivos do contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 12 (doze) meses a contar assinatura deste instrumento, ou seja, de 16 de Setembro de 2024 a 16 de Setembro 2025.

Cláusula Terceira: O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a partir do décimo dia do mês subsequente a importância de 6 (Seis) salários mínimos, no valor de R\$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) por mês, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo.

O seu horário de trabalho será de 10h/sm (segunda-feira à sexta-feira das 09:00 as 11:00)

Cláusula Quarta: Casos omissos neste contrato serão dirigidos pelo fórum desta empresa. E por estarem assim juntos e contratados o presente instrumento vai assinado de igual teor.

São José de Ribamar/MA, 16 de Setembro de 2024

SAULO
PACHECO LIMA
JUNIOR 013634
26397

Assinado de forma digital
por SAULO PACHECO
LIMA
A100001363426397
Data: 2024.09.16
09:36:58 -03'00'

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
SAULO PACHECO LIMA JUNIOR
CPF: 013.634.263-97
PROPRIETÁRIO

SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
CREA 1119308054
ENGENHEIRA CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2843643/2024, emitido em 16/09/2024. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Processo:	20090012024
Els.:	1137
Rubrica:	D

1. Responsável Técnico

SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1119308054
Registro: 1119308054MA

2. Contratante

Contratante: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
RUA SANTA MARIA
Complemento:
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

Bairro: MAIOBINHA
UF: MA

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
Nº: 15
CEP: 65110000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
RUA SANTA MARIA
Complemento:
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Data de início: 16/09/2024 Previsão de término: 16/09/2025
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

Bairro: MAIOBINHA
UF: MA

Nº: 15
CEP: 65110000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/se

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENTE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
CPF: 056.648.773-92
SAULO PACHECO LIMA
JUNIOR 363426397
Assinado eletronicamente por SAULO PACHECO LIMA
JUNIOR 363426397
Data: 2024.09.16 11:30:17 -0300

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 16/09/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8305808872

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5037c
Impresso em: 16/09/2024 às 11:36:05 por: ID: 191.178.164.171

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2843643/2024, emitido em 16/09/2024. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo: 20090012021
Fls.: 4138 Nº 914762/2024
Rubrica: Emissão: 18/09/2024
Validade: 31/03/2025

Chave: cy72x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 0005452244

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.500.000,00

Data do Capital: 10/01/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8650-0/04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA AGRONÔMICA, CIVIL, ELÉTRICA, MECÂNICA E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA SANTA MARIA, 15, SALA 05, MAIOBINHA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/09/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545234DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

Registro: 1115116657

CPF: 025.***.***-20

Data Início: 29/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO

Registro: 1101338857

CPF: 104.***.***-04





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo	0009001003m
Fls.	2134 Nº 914762/2024
Rubrica:	Emissão: 18/09/2024
	Validade: 31/03/2025

Chave: cy72x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 12/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOYCE SALGADO CAMPOS

Registro: 1116329280

CPF: 053.***.***-69

Data Início: 29/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

Registro: 1106868250

CPF: 276.***.***-00

Data Início: 25/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/06/2025

Títulos do Profissional:

GEÓLOGA

Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KLEBER COSTA FILHO

Registro: 1102895989

CPF: 095.***.***-68

Data Início: 24/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/06/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA

Registro: 1119308054

CPF: 056.***.***-92

Data Início: 16/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/09/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SAULO PACHECO LIMA JUNIOR

Registro: 1122663137

CPF: 013.***.***-97

Data Início: 09/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Decreto Federal N. 23.569 1933 - Art. 28, Lei Federal N. 5.194 1966 - Art. 7, Resolucao do Confea N. 218 1973 - Art. 7

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo	00090012024
Fls.	Nº 914762/2024
Rubrica	Emissão: 18/09/2024
	Validade: 31/03/2025

Chave: cy72x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: SAMIRA KENNA DE MELO PEREIRA LIMA

CPF: 051.***.***-30

Função: EMPRESÁRIA

Sócio: SAULO PACHECO LIMA JUNIOR

CPF: 013.***.***-97

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR



Processo:	2009004 2021
Fls.:	1111
Rubrica:	

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA


A Sociedade **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 07/07/2021, NIRE: 21201193539, CNPJ: 42.622.000/0001-73, estabelecido(a) na ESTRADA DE RIBAMAR, SN SALA 05, MAIOBINHA, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São José de Ribamar - MA, 07/02/2023

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Sócio/Administrador

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2023 23:04 SOB N° 20230186840.
PROTOCOLO: 230186840 DE 07/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301752820. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/02/2023.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo	20090015021
Fls.:	1113
Rubrica:	

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA
Endereço: - RUA SANTA MARIA 15 - / - / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111304025690192594

Informação obtida em 21/11/2024 11:09:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

Processo: 20090012004 USUÁRIO: 05135616330
Fis.: 11111 DATA: 24/10/2024
Rubrica: HORA: 09:02

INSC. ESTADUAL: 12.708.343-0
RAZÃO SOCIAL: S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 14/09/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA
NIRE: 21201193539 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 07/07/2021 CAPITAL SOCIAL: 3.500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: SES.CONSTRUÇOES.SERVICOS@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 103

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65110-000
ENDEREÇO RUA SANTA MARIA NÚMERO: 15
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: BAIRRO: MAIOBINHA
CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9120-8119 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA SANTA MARIA NÚMERO: 15
COMPLEMENTO: SALA 05
PONTO DE REFERENC.: BAIRRO: MAIOBINHA
CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9120-8119 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
5	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.
7	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
8	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
9	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
10	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
11	8650004	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
12	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
13	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
14	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
15	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
16	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
17	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
18	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
19	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
20	7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
21	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
22	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
23	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

Processo: 0009007-8/2024
USUÁRIO: 05135616330
DATA: 24/10/2024
FIS.: 4445 HORA: 09:02
Rubrica: 

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
6322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	3 - CONTADOR
5135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	101 - SÓCIO
1363426397	SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	101 - SÓCIO
1363426397	SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	07/07/2021	—	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - (98) 3224-6825



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

GOVERNO MUNICIPAL

Processo: 20090012024	
Fls.: 11116	DATA DE EMISSÃO: 17/10/2024
Rubrica:	

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL: S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA				CNPJ/CPF: 42.622.000/0001-73	
NÚMERO DE CADASTRO 3106466		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO S S CONSTRUÇOES E SERVICOS		LOGRADOURO RUA SANTA MARIA	
NÚMERO 15	Nº CEP 65110000	BAIRRO MAIOBINHA	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	Nº APTO.
ABERTURA 07/07/2021	CADASTRO 21/01/2022	INSC. ESTADUAL	E-MAIL SES.CONSTRUC(email protected)	WEBSITE	TELEFONE (98) 8238-0060

CONTADOR: 3106487 - S S CONSTRUÇOES E SERVICOS

ATIVIDADES DA EMPRESA			OUTRAS INFORMAÇÕES	
CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	EMPRESA BAIXADA	NÃO
132	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	CATEGORIA	ISSQN / TLL
137	4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Ativ. Principal	TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
138	4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
140	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	TIPO DE ISS	VARIÁVEL
141	4221-9/02	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	OPTANTE SIMPLES	SIM
142	4221-9/03	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	TAXA BOMBEIRO	NÃO
145	4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	ÁREA M²	
151	4312-6/00	PERFURACOES E SONDAGENS	TAXA POLÍCIA	NÃO
152	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
159	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	RISCO SANITÁRIO	ALTO
162	4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL		
171	4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA		
172	4399-1/99	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
288	4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL		
314	4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		
428	7111-1/00	SERVICOS DE ARQUITETURA		
429	7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA		
430	7119-7/01	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA		
454	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES		
527	8650-0/04	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA		
1065	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
1067	4319-3/00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
1333	7119-7/02	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS		

SÓCIOS DA EMPRESA

3106487	S S CONSTRUÇOES E SERVICOS
---------	----------------------------

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - (98) 3224-6825

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2024

Processo:	00090010021
Fis.:	1117
Rubrica:	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA, município São José de Ribamar, CNPJ nº 42.622.000/0001-73, Número de Registro (NIRE) 21201193539.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/2021

Ato constitutivo: 21600199735

São José de Ribamar, 01/01/2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 051.356.163-30

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário Janeiro de 2022

Processo:	2009001021
Fls.:	4948
Rubrica:	
Debito	
Credito	

Data Histórico

01/01	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2022	61.752,14	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2022		61.752,14
	PROVISÃO REF A FGTS - 01/2022	4.939,37	
	PROVISÃO REF A FGTS - 01/2022		4.939,37
	PROVISAO REF A INSS - 01/2022	4.631,33	
	PROVISAO REF A INSS - 01/2022		4.631,33
	Total do dia :	71.322,84	71.322,84
15/01	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 01/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 01/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 01/2022	645,54	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 01/2022		645,54
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 01/2022	192,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 01/2022		192,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 01/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 01/2022		199,90
	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 01/2022	1.388,45	
	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 01/2022		1.388,45
	Total do dia :	3.637,89	3.637,89
20/01	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 12/2021	3.158,93	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 12/2021		3.158,93
	VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	1.560,00	
	VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES		1.560,00
	Total do dia :	4.718,93	4.718,93
31/01	VALOR REF A CUSTO NA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS - 01/2022	131.247,54	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS - 01/2022		131.247,54
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 01/2022	33.081,50	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 01/2022		33.081,50
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/2022	367.572,25	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/2022		367.572,25
	Total do dia :	531.901,29	531.901,29
	Total do mês :	611.580,95	611.580,95
05/02	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 01/2022	61.752,14	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 01/2022		61.752,14
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 01/2022	4.939,37	
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 01/2022		4.939,37
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 01/2022	4.631,33	
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 01/2022		4.631,33
	Total do dia :	71.322,84	71.322,84
15/02	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 02/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 02/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 02/2022	600,79	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 02/2022		600,79
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 02/2022	199,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 02/2022		199,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 02/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 02/2022		199,90
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2022	1.245,66	
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2022		1.245,66
	Total do dia :	3.457,35	3.457,35
20/02	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 01/2022	33.081,50	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 01/2022		33.081,50
	Total do dia :	33.081,50	33.081,50
25/02	PROVISÃO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 02/2022	63.109,60	
	PROVISÃO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 02/2022		63.109,60
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 02/2022	5.047,95	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 02/2022		5.047,95
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS - 02/2022	4.733,14	

Saldo a transportar no dia :	72.890,69	68.157,55
------------------------------	-----------	-----------

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário Fevereiro de 2022

Processo:	200900102021
Fis.:	21199
Rubrica:	

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	72.890,69	68.157,55
25/02	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS - 02/2022		4.733,14
	Total do dia :	72.890,69	72.890,69
28/02	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 02/2022	375.652,39	
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 02/2022		375.652,39
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 02/2022	38.316,54	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 02/2022		38.316,54
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 02/2022	125.391,77	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 02/2022		125.391,77
	VALOR REF CLIENTES	410.000,00	
	VALOR REF CLIENTES		410.000,00
	Total do dia :	949.360,70	949.360,70
	Total do mês :	1.130.113,08	1.130.113,08
05/03	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 02/2022	63.109,60	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 02/2022		63.109,60
	VALOR REF A PAGAMENTO A FGTS - 02/2022	5.047,95	
	VALOR REF A PAGAMENTO A FGTS - 02/2022		5.047,95
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 02/2022	4.733,14	
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 02/2022		4.733,14
	Total do dia :	72.890,69	72.890,69
15/03	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 03/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 03/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 03/2022	678,41	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 03/2022		678,41
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 03/2022	196,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 03/2022		196,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 03/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 03/2022		199,90
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 03/2022	1.347,29	
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 03/2022		1.347,29
	Total do dia :	3.633,60	3.633,60
20/03	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 02/2022	38.316,54	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 02/2022		38.316,54
	Total do dia :	38.316,54	38.316,54
25/03	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 03/2022	59.587,58	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 03/2022		59.587,58
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 03/2022	4.766,23	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 03/2022		4.766,23
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 03/2022	4.468,99	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 03/2022		4.468,99
	Total do dia :	68.822,80	68.822,80
31/03	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 03/2022	342.783,21	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 03/2022		342.783,21
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 03/2022	47.989,65	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 03/2022		47.989,65
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 03/2022	148.634,27	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 03/2022		148.634,27
	VALOR REF A CLIENTES	150.000,00	
	VALOR REF A CLIENTES		150.000,00
	Total do dia :	689.407,13	689.407,13
	Total do mês :	873.070,76	873.070,76
04/04	VALOR REFERENTE A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	1.500.000,00	
	VALOR REFERENTE A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		1.500.000,00
	Total do dia :	1.500.000,00	1.500.000,00
05/04	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 03/2022	59.587,58	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 03/2022		59.587,58
	Saldo a transportar no dia :	59.587,58	59.587,58

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário
Abril de 2022

Processo:	20090042022
Fls.:	1150
Rubrica:	

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		59.587,58	59.587,58
05/04	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 03/2022	4.766,23	
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 03/2022		4.766,23
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 03/2022	4.468,99	
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 03/2022		4.468,99
Total do dia :		68.822,80	68.822,80
15/04	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 04/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 04/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 04/2022	615,14	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 04/2022		615,14
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 04/2022	185,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 04/2022		185,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 04/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 04/2022		199,90
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022	1.315,25	
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022		1.315,25
Total do dia :		3.527,29	3.527,29
20/04	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 03/2022	47.989,65	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 03/2022		47.989,65
Total do dia :		47.989,65	47.989,65
25/04	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 04/2022	60.544,93	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 04/2022		60.544,93
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 04/2022	4.842,81	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 04/2022		4.842,81
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 04/2022	4.540,79	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 04/2022		4.540,79
Total do dia :		69.928,53	69.928,53
30/04	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04/2022	336.576,98	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04/2022		336.576,98
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL - 04/2022	47.120,78	
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL - 04/2022		47.120,78
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 04/2022	148.634,27	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 04/2022		148.634,27
Total do dia :		532.332,03	532.332,03
Total do mês :		2.222.600,30	2.222.600,30
05/05	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 04/2022	60.544,93	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 04/2022		60.544,93
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 04/2022	4.842,81	
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 04/2022		4.842,81
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 04/2022	4.540,79	
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 04/2022		4.540,79
Total do dia :		69.928,53	69.928,53
15/05	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 05/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 05/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 05/2022	698,65	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 05/2022		698,65
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 05/2022	200,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 05/2022		200,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 05/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 05/2022		199,90
	VALOR REF A MATERIAIS DE USO E CONSUMO - 05/2022	1.384,13	
	VALOR REF A MATERIAIS DE USO E CONSUMO - 05/2022		1.384,13
Total do dia :		3.694,68	3.694,68
20/05	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 04/2022	47.120,78	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 04/2022		47.120,78
Total do dia :		47.120,78	47.120,78
25/05	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 05/2022	58.590,43	

Saldo a transportar no dia :	58.590,43	0,00
------------------------------	-----------	------

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Processo:	20090042021
Fis.:	1451
Rubrica:	

Livro Diário

Maio de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	58.590,43	0,00
25/05	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 05/2022		58.590,43
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 05/2022	4.686,47	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 05/2022		4.686,47
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 05/2022	4.394,21	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 05/2022		4.394,21
	Total do dia :	67.671,11	67.671,11
31/05	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 05/2022	348.752,54	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 05/2022		348.752,54
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 05/2022	48.825,36	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 05/2022		48.825,36
	VALOR REF A CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 05/2022	143.481,19	
	VALOR REF A CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 05/2022		143.481,19
	VALOR REF A DEPOSITO	38.000,00	
	VALOR REF A DEPOSITO		38.000,00
	Total do dia :	579.059,09	579.059,09
	Total do mês :	767.474,19	767.474,19
05/06	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 05/2022	58.590,43	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 05/2022		58.590,43
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 05/2022	4.686,47	
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 05/2022		4.686,47
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 05/2022	4.394,21	
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 05/2022		4.394,21
	Total do dia :	67.671,11	67.671,11
15/06	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 06/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 06/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 06/2022	612,78	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 06/2022		612,78
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 06/2022	192,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 06/2022		192,00
	VALOR REF A TELEFONIA E INTERNET - 06/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONIA E INTERNET - 06/2022		199,90
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 06/2022	1.307,86	
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 06/2022		1.307,86
	Total do dia :	3.524,54	3.524,54
20/06	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 05/2022	48.825,36	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 05/2022		48.825,36
	Total do dia :	48.825,36	48.825,36
25/06	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 06/2022	59.053,39	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 06/2022		59.053,39
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 06/2022	4.723,50	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 06/2022		4.723,50
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 06/2022	4.428,93	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 06/2022		4.428,93
	Total do dia :	68.205,82	68.205,82
30/06	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 06/2022	321.746,39	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 06/2022		321.746,39
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 06/2022	45.044,49	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 06/2022		45.044,49
	VALOR REF A CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 06/2022	141.579,24	
	VALOR REF A CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 06/2022		141.579,24
	Total do dia :	508.370,12	508.370,12
	Total do mês :	696.596,95	696.596,95
05/07	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 06/2022	59.053,39	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 06/2022		59.053,39
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 06/2022	4.723,50	

Saldo a transportar no dia :	63.776,89	59.053,39
------------------------------	-----------	-----------

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário
Julho de 2022

Processo:	2009001p024
Fls.:	11452
Rubrica:	

Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
05/07 VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 06/2022		63.776,89	59.053,39
VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 06/2022		4.428,93	4.723,50
VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 06/2022			4.428,93
Total do dia :		68.205,82	68.205,82
15/07 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 07/2022		1.212,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 07/2022			1.212,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 07/2022		611,55	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 07/2022			611,55
VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 07/2022		187,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 07/2022			187,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 07/2022		199,90	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 07/2022			199,90
VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 07/2022		1.388,50	
VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 07/2022			1.388,50
Total do dia :		3.598,95	3.598,95
20/07 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 06/2022		45.044,49	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 06/2022			45.044,49
Total do dia :		45.044,49	45.044,49
25/07 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2022		57.093,33	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2022			57.093,33
PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 07/2022		4.566,72	
PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 07/2022			4.566,72
PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 07/2022		4.281,93	
PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 07/2022			4.281,93
Total do dia :		65.941,98	65.941,98
31/07 VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 07/2022		339.841,26	
VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 07/2022			339.841,26
PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 07/2022		47.577,78	
PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 07/2022			47.577,78
VALOR REF A CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 07/2022		140.497,55	
VALOR REF A CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 07/2022			140.497,55
Total do dia :		527.916,59	527.916,59
Total do mês :		710.707,83	710.707,83
05/08 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 07/2022		57.093,33	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 07/2022			57.093,33
VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 07/2022		4.566,72	
VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 07/2022			4.566,72
VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 07/2022		4.281,93	
VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 07/2022			4.281,93
Total do dia :		65.941,98	65.941,98
15/08 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 08/2022		1.212,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 08/2022			1.212,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 08/2022		663,16	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 08/2022			663,16
VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 08/2022		200,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 08/2022			200,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 08/2022		199,90	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 08/2022			199,90
VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 08/2022		1.405,50	
VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 08/2022			1.405,50
Total do dia :		3.680,56	3.680,56
20/08 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 07/2022		47.577,78	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 07/2022			47.577,78
Total do dia :		47.577,78	47.577,78
25/08 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 08/2022		56.445,37	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 08/2022			56.445,37

Saldo a transportar no dia : 56.445,37 56.445,37

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário
Agosto de 2022

Processo:	20090010001
Fls.:	1153
Rubrica:	

Data Histórico

		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	56.445,37	56.445,37
25/08	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 08/2022	4.514,90	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 08/2022		4.514,90
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 08/2022	4.233,33	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 08/2022		4.233,33
	Total do dia :	65.193,60	65.193,60
31/08	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 08/2022	335.984,37	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 08/2022		335.984,37
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 08/2022	47.037,81	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 08/2022		47.037,81
	VALOR REF A CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 08/2022	135.741,39	
	VALOR REF A CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 08/2022		135.741,39
	VALOR REF A CLIENTES	380.000,00	
	VALOR REF A CLIENTES		380.000,00
	VALOR REF A DEPOSITO	54.000,00	
	VALOR REF A DEPOSITO		54.000,00
	Total do dia :	952.763,57	952.763,57
	Total do mês :	1.135.157,49	1.135.157,49
06/09	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 08/2022	56.445,37	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 08/2022		56.445,37
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 08/2022	4.514,90	
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 08/2022		4.514,90
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 08/2022	4.233,33	
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 08/2022		4.233,33
	Total do dia :	65.193,60	65.193,60
15/09	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 09/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 09/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 09/2022	654,65	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 09/2022		654,65
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 09/2022	198,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 09/2022		198,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 09/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 09/2022		199,90
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 09/2022	1.460,25	
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 09/2022		1.460,25
	Total do dia :	3.724,80	3.724,80
20/09	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 08/2022	47.037,81	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 08/2022		47.037,81
	Total do dia :	47.037,81	47.037,81
25/09	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 09/2022	57.537,22	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 09/2022		57.537,22
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 09/2022	4.602,23	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 09/2022		4.602,23
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 09/2022	4.315,22	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 09/2022		4.315,22
	Total do dia :	66.454,67	66.454,67
30/09	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 09/2022	342.483,48	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 09/2022		342.483,48
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 09/2022	47.947,69	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 09/2022		47.947,69
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 09/2022	140.472,18	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 09/2022		140.472,18
	VALOR REF CLIENTES	72.000,00	
	VALOR REF CLIENTES		72.000,00
	VALOR REF A CLIENTES	425.000,00	
	VALOR REF A CLIENTES		425.000,00
	Total do dia :	1.027.903,35	1.027.903,35
	Total do mês :	1.210.314,23	1.210.314,23

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário Outubro de 2022

Processo:	20090042021
Fis.:	1154
Rubrica:	
Debito	Credito

Data Histórico

05/10	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 09/2022	57.537,22	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 09/2022		57.537,22
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 09/2022	4.602,23	
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 09/2022		4.602,23
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 09/2022	4.315,22	
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 09/2022		4.315,22
	Total do dia :	66.454,67	66.454,67
15/10	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 10/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 10/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 10/2022	656,89	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 10/2022		656,89
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 10/2022	190,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 10/2022		190,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 10/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 10/2022		199,90
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10/2022	1.390,98	
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10/2022		1.390,98
	VALOR REF A DEPOSITO	15.000,00	
	VALOR REF A DEPOSITO		15.000,00
	Total do dia :	18.649,77	18.649,77
20/10	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 09/2022	47.947,69	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 09/2022		47.947,69
	Total do dia :	47.947,69	47.947,69
25/10	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 10/2022	61.390,87	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 10/2022		61.390,87
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 10/2022	4.910,47	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO FGTS - 10/2022		4.910,47
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 10/2022	4.604,24	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 10/2022		4.604,24
	Total do dia :	70.905,58	70.905,58
31/10	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2022	365.421,85	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2022		365.421,85
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 10/2022	51.159,06	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 10/2022		51.159,06
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2022	148.459,35	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2022		148.459,35
	VALOR REF CLIENTES	274.000,00	
	VALOR REF CLIENTES		274.000,00
	Total do dia :	839.040,26	839.040,26
	Total do mês :	1.042.997,97	1.042.997,97
05/11	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 10/2022	61.390,87	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS - 10/2022		61.390,87
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 10/2022	4.910,47	
	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS - 10/2022		4.910,47
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 10/2022	4.604,24	
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 10/2022		4.604,24
	Total do dia :	70.905,58	70.905,58
15/11	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 11/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 11/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 11/2022	630,47	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 11/2022		630,47
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 11/2022	184,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 11/2022		184,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 11/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 11/2022		199,90
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2022	1.401,25	
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2022		1.401,25
	VALOR REF A CLIENTES	250.000,00	

Saldo a transportar no dia :	253.627,62	3.627,62
------------------------------	------------	----------

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário
Novembro de 2022

Processo:	20090012031
Fis.:	1455
Rubrica:	

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	253.627,62	3.627,62
15/11	VALOR REF A CLIENTES		250.000,00
	Total do dia :	253.627,62	253.627,62
20/11	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 10/2022	51.159,06	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 10/2022		51.159,06
	Total do dia :	51.159,06	51.159,06
25/11	VALOR REF CLIENTES	291.000,00	
	VALOR REF CLIENTES		291.000,00
	Total do dia :	291.000,00	291.000,00
30/11	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 11/2022	386.743,29	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 11/2022		386.743,29
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 11/2022	54.144,06	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 11/2022		54.144,06
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 11/2022	147.617,83	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 11/2022		147.617,83
	PROVISÃO REF A PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2022	64.972,87	
	PROVISÃO REF A PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2022		64.972,87
	PROVISÃO REF A PAGAMENTO DE INSS - 11/2022	4.872,88	
	PROVISÃO REF A PAGAMENTO DE INSS - 11/2022		4.872,88
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS - 11/2022	5.196,99	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS - 11/2022		5.196,99
	PROVISAO REF A ADIANT DE 13 SALARIO	29.281,77	
	PROVISAO REF A ADIANT DE 13 SALARIO		29.281,77
	VALOR REF A PAG DE ADIANT DE 13 SALARIO	29.281,77	
	VALOR REF A PAG DE ADIANT DE 13 SALARIO		29.281,77
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS- 13/2022	4.684,32	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS- 13/2022		4.684,32
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS - 13/2022	4.392,19	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS - 13/2022		4.392,19
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 13/2022	4.392,19	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO INSS - 13/2022		4.392,19
	Total do dia :	735.580,16	735.580,16
	Total do mês :	1.402.272,42	1.402.272,42
05/12	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2022	64.972,87	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2022		64.972,87
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS - 11/2022	5.196,99	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS - 11/2022		5.196,99
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 11/2022	4.872,88	
	VALOR REF A PAGAMENTO INSS - 11/2022		4.872,88
	Total do dia :	75.042,74	75.042,74
15/12	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 12/2022	1.212,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS - 12/2022		1.212,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 12/2022	639,58	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA - 12/2022		639,58
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 12/2022	198,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO - 12/2022		198,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 12/2022	199,90	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET - 12/2022		199,90
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2022	1.399,80	
	VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2022		1.399,80
	Total do dia :	3.649,28	3.649,28
20/12	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 11/2022	54.144,06	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS - 11/2022		54.144,06
	PROVISAO REF A PAG DE 13 SALARIO	58.563,54	
	PROVISAO REF A PAG DE 13 SALARIO		58.563,54
	PROVISAO REF ADIANTAMENTO DE 13º - 12/2022	29.281,77	
	PROVISAO REF ADIANTAMENTO DE 13º - 12/2022		29.281,77
	VALOR REF 2ª PARCELA - 13º SALARIO	58.563,54	
	VALOR REF 2ª PARCELA - 13º SALARIO		58.563,54

Saldo a transportar no dia :	200.552,91	200.552,91
------------------------------	------------	------------

Nasajon Sistemas

Contábil Sqi

CGC CONTRATO

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário Dezembro de 2022

Processo:	20090012021
Fls.:	1456
Rubrica:	

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	200.552,91	200.552,91
20/12	VALOR REF INSS 13º	4.392,19	
	VALOR REF INSS 13º		4.392,19
	Total do dia :	204.945,10	204.945,10
31/12	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 12/2022	356.582,67	
	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 12/2022		356.582,67
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 12/2022	49.921,57	
	PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL - 12/2022		49.921,57
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 12/2022	142.507,08	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 12/2022		142.507,08
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2022	59.905,89	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2022		59.905,89
	PROVISAO REF A PAG DE INSS - 12/2022	4.492,86	
	PROVISAO REF A PAG DE INSS - 12/2022		4.492,86
	PROVISAO REF A PAG DE FGTS - 12/2022	4.791,69	
	PROVISAO REF A PAG DE FGTS - 12/2022		4.791,69
	VALOR REF CLIENTES	215.000,00	
	VALOR REF CLIENTES		215.000,00
	Transferência para conta resultado	4.220.140,68	
	Transferência para conta resultado		558.166,29
	Transferência para conta resultado		3.661.974,39
	Transferência para conta resultado		779.571,20
	Transferência para conta resultado		58.563,54
	Transferência para conta resultado		62.273,65
	Transferência para conta resultado		2.398,80
	Transferência para conta resultado		16.434,92
	Transferência para conta resultado		2.321,00
	Transferência para conta resultado		7.707,61
	Transferência para conta resultado		14.544,00
	Transferência para conta resultado		1.694.263,66
		2.638.078,38	
	Total do dia :	7.691.420,82	7.691.420,82
	Total do mês :	7.975.057,94	7.975.057,94

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Processo	200900120m
Fis.	2157
Rubrica	

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	328.879,84 D	560.000,00	879.074,31	9.805,53 D
Total do Grupo		328.879,84 D	560.000,00	879.074,31	9.805,53 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	0,00	3.514.000,00	2.333.175,17	1.180.824,83 D
Total do Grupo		0,00	3.514.000,00	2.333.175,17	1.180.824,83 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	234.880,50 D	4.220.140,68	2.467.000,00	1.988.021,18 D
Total do Grupo		234.880,50 D	4.220.140,68	2.467.000,00	1.988.021,18 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	29.281,77	29.281,77	0,00
Total do Grupo		0,00	29.281,77	29.281,77	0,00
Total Geral		563.760,34 D	8.323.422,45	5.708.531,25	3.178.651,54 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,00
Total do Grupo		1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	780.401,48	807.828,93	27.427,45 C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	0,00	49.502,97	62.784,25	13.281,28 C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	0,00	57.189,83	62.273,65	5.083,82 C
Total do Grupo		0,00	887.094,28	932.886,83	45.792,55 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	3.158,93 C	511.403,65	558.166,29	49.921,57 C
Total do Grupo		3.158,93 C	511.403,65	558.166,29	49.921,57 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIM.	500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00 C
Total do Grupo		500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.041,41 C	2.638.078,38	3.661.974,39	1.082.937,42 C
Total do Grupo		59.041,41 C	2.638.078,38	3.661.974,39	1.082.937,42 C
Total Geral		563.760,34 C	4.038.136,31	6.653.027,51	3.178.651,54 C
RECEITAS					
RECEITA DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.220.140,68	4.220.140,68	0,00
Total do Grupo		0,00	4.220.140,68	4.220.140,68	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	0,00	558.166,29	558.166,29	0,00
Total do Grupo		0,00	558.166,29	558.166,29	0,00
Total Geral		0,00	4.778.306,97	4.778.306,97	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	779.571,20	779.571,20	0,00
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	0,00	58.563,54	58.563,54	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	62.273,65	62.273,65	0,00
Total do Grupo		0,00	900.408,39	900.408,39	0,00
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.398,80	2.398,80	0,00

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)**Balancete de Verificação**
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Processo:	20090042021
Fls.:	4158
Rubrica:	

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	0,00	16.434,92	16.434,92	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.707,61	7.707,61	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
Total do Grupo		0,00	43.406,33	43.406,33	0,00

CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.694.263,66	1.694.263,66	0,00
Total do Grupo		0,00	1.694.263,66	1.694.263,66	0,00
Total Geral		0,00	2.638.078,38	2.638.078,38	0,00

ATIVO	3.178.651,54 D
PASSIVO	3.178.651,54 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

CGC: 00.000.000/0001-00
Processo: 20090012001
Fls.: 1159
Rubrica: 0

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.220.140,68C		
		4.220.140,68C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	558.166,29D		
		558.166,29D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.661.974,39C
CUSTO			
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.694.263,66D		
		1.694.263,66D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.967.710,73C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	779.571,20D		
13 SALARIO	58.563,54D		
FGTS	62.273,65D		
TELEFONE E INTERNET	2.398,80D		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	16.434,92D		
AGUA	2.321,00D		
ENERGIA ELETRICA	7.707,61D		
HONORARIOS CONTABEIS	14.544,00D		
		943.814,72D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.023.896,01C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.023.896,01C

São José de Ribamar, 31 de Dezembro de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Processo:	20090042021
Fls.:	2160
Subsistema:	

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL**

CAIXA GERAL

9.805.53 D

BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS

1.180.824.83 D

----- 1.190.630.36 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

1.988.021.18 D

----- 1.988.021.18 D

----- 3.178.651.54 D

Total Geral do Ativo

3.178.651,54 D

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****EFETIVAS**

OBRIGACOES TRABALHISTAS

45.792.55 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

49.921.57 C

----- 95.714.12 C

----- 95.714.12 C

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL SOCIAL**

INTEGRALIZADO

2.000.000.00 C

----- 2.000.000.00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

1.082.937.42 C

----- 1.082.937.42 C

----- 3.082.937.42 C

Total Geral do Passivo

3.178.651,54 C

São José de Ribamar, 31 de Dezembro de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

NIRE: 21201193539

Estrada de Ribamar, SN, Sala 05 - Moinhos, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar - MA

Demonstrativo de Índices

Ano: 2022

Processo:	20090012-021
Fis.:	2164
Rubrica:	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	3.178.651,54			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE	95.714,12			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ILG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG = $\frac{3.178.651,54}{95.714,12}$	=		33,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	3.178.651,54			
PASSIVO CIRCULANTE	95.714,12			
ILC = $\frac{AC}{PC}$	ILC = $\frac{3.178.651,54}{95.714,12}$	=		33,21

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	3.178.651,54			
PASSIVO CIRCULANTE	95.714,12			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ISG = $\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG = $\frac{3.178.651,54}{95.714,12}$	=		33,21

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	95.714,12			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.082.937,42			
GE = $\frac{ET}{PL}$	GE = $\frac{95.714,12}{3.082.937,42}$	=		0,03

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	95.714,12			
ATIVO TOTAL	3.178.651,54			
IET = $\frac{ET}{AT}$	IET = $\frac{95.714,12}{3.178.651,54}$	=		0,03

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	1.190.630,36			
PASSIVO CIRCULANTE	95.714,12			
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI = $\frac{1.190.630,36}{95.714,12}$	=		12,44

São José de Ribamar - MA, 31 de Dezembro de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA,
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 051.356.163-30

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR - CRC 015763 - MA
CPF: 063.221.143-10

Processo:	2020045031
Fls.:	1162
Rubrica:	

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Estrada de Ribamar, SN, Sala 05 Bairro – Maiobinha, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar– MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2022

Encerramento em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Disponibilidade	R\$ 1.190.630,36

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas ou serviços a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais".

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Clientes Nacionais	R\$ 1.988.021,18

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 3- Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Trabalhistas	R\$ 45.792,55

Processo:	20090012000
Fls.:	1163
Rubrica:	

Nota 4- Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir a alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Tributárias	R\$ 49.921,57

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2022, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 1.082.937,42

São José de Ribamar - MA, 31 de Dezembro de 2022

Samira Kennia de Mello Pereira Lima

CPF: 051.356.163-30

Sócia-Administradora

Italo Guilherme Vieira Lima

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA - 015763

Termo de Encerramento

Processo:	20090042021
Fls.:	2164
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA.

São José de Ribamar, 31/12/2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 051.356.163-30

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763



Processo:	20090121721
Fls.:	2165
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2023 13:59 SOB N° 20230121721.
PROTOCOLO: 230121721 DE 25/01/2023. NIRE: 21201193539.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Processo:	20090012021
Fis.:	n166
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, município São José de Ribamar, CNPJ nº 42.622.000/0001-73, Número de Registro (NIRE) 21201193539.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/2021

Ato constitutivo: 21600199735

São José de Ribamar, 01/01/2023

SAULO PACHECO LIMA JUNIOR

Administrador, Sócio

CPF 013.634.263-97

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 015763

S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Livro Diário
Janeiro de 2023

Processo:	20090015-02M
Fls.:	1167
Rubrica:	

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/01	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	27.427,45	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		27.427,45
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS - 12/2022	5.083,82	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A FGTS - 12/2022		5.083,82
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS - 12/2022	13.281,28	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A INSS - 12/2022		13.281,28
			Total do dia :	45.792,55	45.792,55
10/01	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	VALOR REF A AUMENTO DE	1.082.937,42	
	2.4.1.01.0001	SAMIRA KENNIA DE	VALOR REF A AUMENTO DE		1.082.937,42
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AUMENTO DE	417.062,58	
	2.4.1.01.0001	SAMIRA KENNIA DE	VALOR REF A AUMENTO DE		417.062,58
			Total do dia :	1.500.000,00	1.500.000,00
15/01	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 01/2023	1.100,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A ALUGUEL 01/2023		1.100,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	780,11	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		780,11
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
			Total do dia :	3.515,01	3.515,01
20/01	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	49.921,57	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		49.921,57
			Total do dia :	49.921,57	49.921,57
25/01	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	24.985,65	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		24.985,65
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	1.998,85	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		1.998,85
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	1.873,92	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		1.873,92
			Total do dia :	28.858,42	28.858,42
30/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	393.916,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		393.916,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	49.475,85	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		49.475,85
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	228.626,11	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		228.626,11
			Total do dia :	672.017,96	672.017,96
			Total do mês :	2.300.105,51	2.300.105,51
05/02	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	24.985,65	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		24.985,65
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	1.998,85	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		1.998,85
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	1.873,92	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		1.873,92
			Total do dia :	28.858,42	28.858,42
15/02	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 02/2023	1.100,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A ALUGUEL 02/2023		1.100,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	752,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		752,54
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
			Saldo a transportar no dia :	3.487,44	3.287,54

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21231195539 (05/07/2021)

Livro Diário
Fevereiro de 2023

Processo:	20090010001
Fls.:	2168
Rubrica:	

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	3.487,44	3.287,54
15/02	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
	1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	VALOR REF A COMPRA DE	268.000,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A COMPRA DE		268.000,00
			Total do dia :	271.487,44	271.487,44
20/02	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	49.475,85	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		49.475,85
			Total do dia :	49.475,85	49.475,85
24/02	1.2.3.01.0005	IMÓVEL	VALOR REF A COMPRA DA SEDE	400.000,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A COMPRA DA SEDE		400.000,00
			Total do dia :	400.000,00	400.000,00
25/02	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	44.625,85	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		44.625,85
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	3.570,07	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		3.570,07
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	3.346,94	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		3.346,94
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	373.840,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		373.840,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	46.954,30	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		46.954,30
			Total do dia :	472.337,16	472.337,16
27/02	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	206.020,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		206.020,54
			Total do dia :	206.020,54	206.020,54
			Total do mês :	1.428.179,41	1.428.179,41
05/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	44.625,85	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		44.625,85
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	3.570,07	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		3.570,07
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	3.346,94	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		3.346,94
			Total do dia :	51.542,86	51.542,86
10/03	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.466,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.466,67
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	1.333,34	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		1.333,34
			Total do dia :	5.800,01	5.800,01
15/03	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 03/2023	1.100,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A ALUGUEL 03/2023		1.100,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	792,32	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		792,32
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
			Total do dia :	3.527,22	3.527,22
20/03	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	46.954,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		46.954,30
			Total do dia :	46.954,30	46.954,30
25/03	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	44.151,71	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		44.151,71
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	3.532,14	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		3.532,14
			Saldo a transportar no dia :	47.683,85	47.683,85

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Livro Diário

Março de 2023

Processo:	20090042021
Fls.:	2169
Rubrica:	

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	47.683,85	47.683,85
25/03	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	3.311,38	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		3.311,38
			Total do dia :	50.995,23	50.995,23
30/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	385.281,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		385.281,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	48.391,29	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		48.391,29
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	201.872,65	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		201.872,65
			Total do dia :	635.544,94	635.544,94
			Total do mês :	794.364,56	794.364,56
03/04	1.2.3.01.0001	MOVEIS E	AQUISICAO DE MAQUINAS E	90.000,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	AQUISICAO DE MAQUINAS E		90.000,00
			Total do dia :	90.000,00	90.000,00
05/04	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	44.151,71	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		44.151,71
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	3.532,14	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		3.532,14
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	3.311,38	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		3.311,38
			Total do dia :	50.995,23	50.995,23
10/04	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	750,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		750,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.466,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.466,67
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	1.333,34	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		1.333,34
			Total do dia :	6.550,01	6.550,01
15/04	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	755,18	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		755,18
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
			Total do dia :	2.390,08	2.390,08
20/04	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	48.391,29	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		48.391,29
			Total do dia :	48.391,29	48.391,29
25/04	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	53.585,39	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		53.585,39
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.286,83	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.286,83
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.018,90	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.018,90
			Total do dia :	61.891,12	61.891,12
28/04	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	393.916,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		393.916,00
			Total do dia :	393.916,00	393.916,00
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	359.311,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		359.311,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	45.129,46	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		45.129,46
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	219.638,63	
			Saldo a transportar no dia :	624.079,09	404.440,46

SS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 212C1193539 (05/07/2021)

Livro Diário

Abril de 2023

Processo:	00090010004
Fls.:	2170
Rubrica:	

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da folha anterior	624.079,09	404.440,46
30/04 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		219.638,63
		Total do dia :	624.079,09	624.079,09
		Total do mês :	1.278.212,82	1.278.212,82
03/05 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	373.840,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		373.840,00
		Total do dia :	373.840,00	373.840,00
05/05 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	53.585,39	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		53.585,39
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.286,83	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.286,83
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.018,90	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.018,90
		Total do dia :	61.891,12	61.891,12
07/05 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	385.281,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		385.281,00
		Total do dia :	385.281,00	385.281,00
10/05 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	750,00	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		750,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.466,67	
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.466,67
4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	1.333,34	
1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		1.333,34
		Total do dia :	6.550,01	6.550,01
15/05 4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	755,98	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		755,98
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
		Total do dia :	2.390,88	2.390,88
20/05 2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	45.129,46	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		45.129,46
		Total do dia :	45.129,46	45.129,46
25/05 4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	54.756,12	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		54.756,12
4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.380,49	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.380,49
4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.106,71	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.106,71
		Total do dia :	63.243,32	63.243,32
30/05 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	367.671,00	
3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		367.671,00
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	46.179,48	
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		46.179,48
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	165.592,86	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		165.592,86
		Total do dia :	579.443,34	579.443,34
		Total do mês :	1.517.769,13	1.517.769,13
05/06 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	54.756,12	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		54.756,12
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.380,49	

Saldo a transportar no dia :

59.136,61

54.756,12

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Processo:	200900142021
Fls.:	1174
Rubrica:	

Livro Diário

Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	59.136,61	54.756,12
05/06	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.380,49
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.106,71	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.106,71
			Total do dia :	63.243,32	63.243,32
06/06	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	359.311,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		359.311,00
			Total do dia :	359.311,00	359.311,00
10/06	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	750,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		750,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.466,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.466,67
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	1.333,34	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		1.333,34
			Total do dia :	6.550,01	6.550,01
15/06	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	775,75	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		775,75
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E	199,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF TELEFONE E		199,90
			Total do dia :	2.410,65	2.410,65
20/06	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	46.179,48	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		46.179,48
			Total do dia :	46.179,48	46.179,48
25/06	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	54.044,30	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		54.044,30
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.323,54	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.323,54
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.053,32	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.053,32
			Total do dia :	62.421,16	62.421,16
28/06	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	367.671,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		367.671,00
			Total do dia :	367.671,00	367.671,00
30/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	356.528,00	
	3.1.1.01.0002	RECITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		356.528,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	44.779,92	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		44.779,92
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	142.145,76	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		142.145,76
			Total do dia :	543.453,68	543.453,68
			Total do mês :	1.451.240,30	1.451.240,30
05/07	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	54.044,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		54.044,30
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.323,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.323,54
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.053,32	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.053,32
			Total do dia :	62.421,16	62.421,16
10/07	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	750,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		750,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.466,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.466,67
			Saído a transportar no dia :	5.216,67	5.216,67

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Livro Diário

Julho de 2023

Processo	20090212021
Fls.	412
Rubrica:	

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	5.216,67	5.216,67
10/07	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	1.333,34	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		1.333,34
			Total do dia :	6.550,01	6.550,01
12/07	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	356.528,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		356.528,00
			Total do dia :	356.528,00	356.528,00
15/07	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	797,61	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		797,61
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
			Total do dia :	2.432,51	2.432,51
20/07	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	44.779,92	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		44.779,92
			Total do dia :	44.779,92	44.779,92
25/07	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	54.889,82	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		54.889,82
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.391,19	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.391,19
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.116,74	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.116,74
			Total do dia :	63.397,75	63.397,75
30/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	365.228,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		365.228,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	45.872,64	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		45.872,64
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	147.374,63	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		147.374,63
			Total do dia :	558.475,27	558.475,27
			Total do mês :	1.094.584,62	1.094.584,62
05/08	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	54.889,82	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		54.889,82
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.391,19	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.391,19
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.116,74	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.116,74
			Total do dia :	63.397,75	63.397,75
10/08	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	750,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		750,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.466,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.466,67
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	1.333,34	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		1.333,34
			Total do dia :	6.550,01	6.550,01
15/08	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	750,37	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		750,37
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
			Total do dia :	2.385,27	2.385,27

S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Livro Diário
Agosto de 2023

Processo:	0009001202M
Fls.:	2173
Rubrica:	

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
20/08	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	45.872,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		45.872,64
			Total do dia :	45.872,64	45.872,64
22/08	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	365.228,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		365.228,00
			Total do dia :	365.228,00	365.228,00
25/08	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	54.212,96	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		54.212,96
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.337,04	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.337,04
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	4.065,97	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		4.065,97
			Total do dia :	62.615,97	62.615,97
30/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	378.976,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		378.976,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	47.599,39	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		47.599,39
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	134.844,15	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		134.844,15
			Total do dia :	561.419,54	561.419,54
			Total do mês :	1.107.469,18	1.107.469,18
05/09	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	54.212,96	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		54.212,96
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.337,04	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.337,04
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	4.065,97	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		4.065,97
			Total do dia :	62.615,97	62.615,97
10/09	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	750,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		750,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.466,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.466,67
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	1.333,34	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		1.333,34
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	378.976,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		378.976,00
			Total do dia :	385.526,01	385.526,01
14/09	2.4.1.01.0001	SAMIRA KENNIA DE	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE	1.750.000,00	
	2.4.1.01.0002	SAULO PACHECO LIMA	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE		1.750.000,00
			Total do dia :	1.750.000,00	1.750.000,00
15/09	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	742,74	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		742,74
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
			Total do dia :	2.377,64	2.377,64
20/09	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	47.599,39	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		47.599,39
			Total do dia :	47.599,39	47.599,39
25/09	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	78.778,71	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		78.778,71
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	6.302,30	
			Saldo a transportar no dia :	85.081,01	78.778,71

S S CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA

CNPJ: 42.822.000/0001-73 - Registro: 2120193339 (05/07/2021)

Processo: 200900100 m

Fls.: 1134

Rubrica:

Livro Diário
Setembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	85.081,01	78.778,71
25/09	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		6.302,30
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	5.908,40	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		5.908,40
		Total do dia :		90.989,41	90.989,41
30/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	357.461,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		357.461,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	44.897,10	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		44.897,10
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	133.704,89	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		133.704,89
		Total do dia :		536.062,99	536.062,99
		Total do mês :		2.875.171,41	2.875.171,41
05/10	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	78.778,71	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		78.778,71
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	6.302,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		6.302,30
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	5.908,40	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		5.908,40
		Total do dia :		90.989,41	90.989,41
10/10	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	750,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		750,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.466,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.466,67
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	1.333,34	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		1.333,34
		Total do dia :		6.550,01	6.550,01
15/10	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	750,82	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		750,82
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
		Total do dia :		2.385,72	2.385,72
20/10	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	44.897,10	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		44.897,10
		Total do dia :		44.897,10	44.897,10
25/10	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	95.459,19	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		95.459,19
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	7.636,74	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		7.636,74
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	7.159,44	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		7.159,44
		Total do dia :		110.255,37	110.255,37
28/10	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	357.461,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		357.461,00
		Total do dia :		357.461,00	357.461,00
30/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	384.357,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		384.357,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	48.275,24	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		48.275,24
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	177.038,77	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		177.038,77
		Total do dia :		609.671,01	609.671,01
		Total do mês :		1.222.209,62	1.222.209,62

S S CONSTRUCCOES E MANUTENCOES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Livro Diário

Novembro de 2023

Processo:	20092013021
Fls.:	4175
Rubrica:	

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/11	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	95.459,19	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		95.459,19
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	7.636,74	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		7.636,74
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	7.159,44	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		7.159,44
Total do dia :				110.255,37	110.255,37
10/11	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	750,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		750,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.466,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.466,67
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	1.333,34	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		1.333,34
Total do dia :				6.550,01	6.550,01
11/11	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO REF A	384.357,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO REF A		384.357,00
Total do dia :				384.357,00	384.357,00
15/11	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	754,69	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		754,69
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	115,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		115,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TELEFONE E		199,90
Total do dia :				2.389,59	2.389,59
20/11	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	48.275,24	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		48.275,24
Total do dia :				48.275,24	48.275,24
25/11	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	105.072,67	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		105.072,67
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	8.405,81	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		8.405,81
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	7.880,45	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		7.880,45
Total do dia :				121.358,93	121.358,93
30/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	376.174,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		376.174,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	47.247,45	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		47.247,45
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	195.528,63	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A CUSTO NA		195.528,63
Total do dia :				618.950,08	618.950,08
Total do mês :				1.292.136,22	1.292.136,22
05/12	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	105.072,67	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		105.072,67
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	8.405,81	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		8.405,81
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	7.880,45	
	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE		7.880,45
Total do dia :				121.358,93	121.358,93
08/12	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO DE SERVICOS	376.174,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIDO DE SERVICOS		376.174,00
Total do dia :				376.174,00	376.174,00
10/12	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	750,00	
Saldo a transportar no dia :				750,00	0,00

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 2120193539 (05/07/2021)

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Processo:	2099410001
Fis.:	1176
Rubrica:	0

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	9.805,53 D	0,00	8.580,00	1.225,53 D
Total do Grupo		9.805,53 D	0,00	8.580,00	1.225,53 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	1.180.824,83 D	4.515.805,58	4.352.601,69	1.344.028,72 D
Total do Grupo		1.180.824,83 D	4.515.805,58	4.352.601,69	1.344.028,72 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.988.021,18 D	4.478.428,00	4.098.743,00	2.367.706,18 D
Total do Grupo		1.988.021,18 D	4.478.428,00	4.098.743,00	2.367.706,18 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00 D
1.2.3.01.0005	IMÓVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
Total do Grupo		0,00	758.000,00	0,00	758.000,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MCVE	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEIC	0,00	0,00	44.666,70	44.666,70 C
1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE IMOV	0,00	0,00	13.333,40	13.333,40 C
Total do Grupo		0,00	0,00	64.750,10	64.750,10 C
Total Geral		3.178.651,54 D	9.752.233,58	8.524.674,79	4.406.210,33 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	27.427,45 C	748.681,00	834.610,89	113.357,34 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	5.083,82 C	58.248,82	62.233,59	9.068,59 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	13.281,28 C	63.123,45	58.343,97	8.501,80 C
Total do Grupo		45.792,55 C	870.053,27	955.188,45	130.927,73 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	49.921,57 C	564.723,69	562.490,56	47.688,44 C
Total do Grupo		49.921,57 C	564.723,69	562.490,56	47.688,44 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIM	2.000.000,00 C	1.750.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00 C
2.4.1.01.0002	SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
Total do Grupo		2.000.000,00 C	1.750.000,00	3.250.000,00	3.500.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.082.937,42 C	4.271.280,70	3.915.937,44	727.594,16 C
Total do Grupo		1.082.937,42 C	4.271.280,70	3.915.937,44	727.594,16 C
Total Geral		3.178.651,54 C	7.456.057,66	8.683.616,45	4.406.210,33 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.478.428,00	4.478.428,00	0,00
Total do Grupo		0,00	4.478.428,00	4.478.428,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	562.490,56	562.490,56	0,00
Total do Grupo		0,00	562.490,56	562.490,56	0,00
Total Geral		0,00	5.040.918,56	5.040.918,56	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	777.919,71	777.919,71	0,00
4.1.1.01.0016	13 SALARIO	0,00	56.691,18	56.691,18	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil Sui

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Processo: 2009001034
Fis.: 2177
Rubrica: 8

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	62.233,59	62.233,59	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	58.343,97	58.343,97	0,00
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.155,19	9.155,19	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.398,80	2.398,80	0,00
Total do Grupo		0,00	987.262,44	987.262,44	0,00

DEPRECIACAO / AMORTIZACAO

4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	0,00	44.666,70	44.666,70	0,00
4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - IMOVEIS	0,00	13.333,40	13.333,40	0,00
Total do Grupo		0,00	64.750,10	64.750,10	0,00

CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO

4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	2.136.330,74	2.136.330,74	0,00
Total do Grupo		0,00	2.136.330,74	2.136.330,74	0,00
Total Geral		0,00	3.188.343,28	3.188.343,28	0,00

ATIVO	4.406.210,33 D
PASSIVO	4.406.210,33 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

SAULO PACHECO LIMA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 013.634.263-97

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

Nasajon Sistemas

Contábil Sqi

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

R Santa Maria, 15 Malibinha, São José de Ribamar - MA - CEP: 65 110-600
CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Processo	20090012-021
Fls.	1138
Rubrica:	

Balanco Patrimonial

Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

CAIXA

1.225.53 D

1.225.53 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL

1.344.028.72 D

1.344.028.72 D

1.345.254.25 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

CLIENTES DIVERSOS

2.367.706.18 D

2.367.706.18 D

2.367.706.18 D

3.712.960.43 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

MOVEIS E EQUIPAMENTOS

90.000.00 D

VEÍCULOS

268.000.00 D

IMÓVEL

400.000.00 D

758.000.00 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

6.750.00 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS

44.666.70 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE IMOVEIS

13.333.40 C

64.750.10 C

693.249.90 D

693.249.90 D

Total Geral do Ativo

4.406.210,33 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR

113.357.34 C

FGTS A PAGAR

9.068.59 C

INSS A PAGAR

8.501.80 C

130.927.73 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DAS A PAGAR

47.688.44 C

47.688.44 C

178.616.17 C

178.616.17 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

1.750.000.00 C

SAULO PACHECO LIMA JUNIOR

1.750.000.00 C

3.500.000.00 C

3.500.000.00 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

727.594.16 C

727.594.16 C

727.594.16 C

4.227.594.16 C

Total Geral do Passivo

4.406.210,33 C

S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

R Santa Maria, 15 Maiobinha, São José de Ribamar - MA - CEP: 65.110-000

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Processo:	20090012021
Fis.:	1179
Rubrica:	

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

São José de Ribamar, 31 de Dezembro de 2023

SAULO PACHECO LIMA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 013.634.263-97

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (05/07/2021)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

Processo:	20090042034
Fis.:	1480
Rubrica:	0

OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.478.428,00 C		
		4.478.428,00 C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	562.490,56 D		
		562.490,56 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.915.937,44 C
CUSTO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.136.330,74 D		
		2.136.330,74 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.779.606,70 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	777.919,71 D		
13 SALARIO	56.691,18 D		
FGTS	62.233,59 D		
INSS	58.343,97 D		
ALUGUEL	3.300,00 D		
HONORARIOS CONTABEIS	15.840,00 D		
ENERGIA ELETRICA	9.155,19 D		
AGUA E ESGOTO	1.380,00 D		
TELEFONE E INTERNET	2.398,80 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.750,00 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	44.666,70 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - IMOVEIS	13.333,40 D		
		1.052.012,54 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			727.594,16 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			727.594,16 C

São José de Ribamar, 31 de Dezembro de 2023

SAULO PACHECO LIMA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 013.634.263-97

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 06.712.000/0001-10

NIRE: 21201193539

Rua Santa Maria, Nº 15, Bairro - Maiobinha, CEP: 65110-000, São José de Ribamar - MA

Demonstrativo de Índices
Ano: 2023

Processo	00090042021
Fis.	2481
Rubrica:	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	3.712.960,43			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE	178.616,17			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ILG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG =	$\frac{3.712.960,43}{178.616,17}$	= 20,79

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	3.712.960,43			
PASSIVO CIRCULANTE	178.616,17			
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	ILC =	$\frac{3.712.960,43}{178.616,17}$	= 20,79

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	4.406.210,33			
PASSIVO CIRCULANTE	178.616,17			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ISG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG =	$\frac{4.406.210,33}{178.616,17}$	= 24,67

GRAU DE ENCIJIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	178.616,17			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.227.594,16			
GE =	$\frac{ET}{PL}$	GE =	$\frac{178.616,17}{4.227.594,16}$	= 0,04

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	178.616,17			
ATIVO TOTAL	4.406.210,33			
IET =	$\frac{ET}{AT}$	IET =	$\frac{178.616,17}{4.406.210,33}$	= 0,04

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	1.345.254,25			
PASSIVO CIRCULANTE	178.616,17			
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI =	$\frac{1.345.254,25}{178.616,17}$	= 7,53

São José de Ribamar - MA, 31 de dezembro de 2023

SAULO PACHECO LIMA JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 013.634.263-97

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR - CRC 015763 - MA
CPF: 063.221.143-10

Processo:	20090013021
Fls.:	11482
Rubrica:	

S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Rua Santa Maria, Nº 15, Maiobinha, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar - MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2023

Encerramento em 31 de dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Disponibilidade	R\$ 1.345.254,25

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 2 – Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Trabalhistas	R\$ 130.927,73

Nota 3 – Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Tributárias	R\$ 47.688,44

Contador CRC/MA – 015763

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

São José de Ribamar, 31/12/2023

CPF 013.634.263-97

CRC/MA 015763



Processo:	20090212024
Fis.:	2185
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01363426397	SAULO PACHECO LIMA JUNIOR
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 15:36 SOB Nº 20240412788.
PROTOCOLO: 240412788 DE 29/03/2024. NIRE: 21201193539.
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Estado do
Maranhão
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Processo:	20090012001
Fls.:	2186
Rubrica:	

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.622.000/0001-73 Inscrição Estadual: 12.708343-0

Razão Social: S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTA MARIA

Número: 15 Complemento:

Bairro: MAIOBINHA

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 91208119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8650004	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 11/11/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Processo:	20090012021
Fis.:	2187
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12404547845 em 02/04/2024, protocolo 240412788. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
Número de Registro:	21201193539
CNPJ:	42622000000173
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01363426397	SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 15:36 SOB Nº 20240412788.
PROTOCOLO: 240412788 DE 29/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404547845. NIRE: 21201193539.
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Processo:	20090012021
Fis.:	2188
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12301145290 em 26/01/2023, protocolo 230121721. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S K DE MELLO P LIMA LTDA
Número de Registro:	21201193539
CNPJ:	42622000000173
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2023 14:00 SOB Nº 20230121721.
PROTOCOLO: 230121721 DE 25/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301145290. NIRE: 21201193539.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060



ses.construcoes.servicos@gmail.com

Fls.:

1189

Rubrica:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
EM TEMPO INTERGRAL COM 9 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE BOM LUGAR – MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
957776/2024/FNDE/CAIXA.**

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO ITEM 4.12. DO EDITAL

A empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Saulo Pacheco Lima Junior, portadora do RG de nº 16387112001-5 e CPF nº 013.634.263-97, DECLARA, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos diretos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de proposta.

São José de Ribamar - MA, 06 de Dezembro de 2024

SAULO
PACHECO
LIMA
JUNIOR:01363
426397

Assinado de forma
digital por SAULO
PACHECO LIMA
JUNIOR:0136342639
7
Dados: 2024.12.06
09:53:13 -03'00'



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com

Processo	2009001/2024
Fls.	1490
Rubrica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
EM TEMPO INTERGRAL COM 9 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE BOM LUGAR – MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
957776/2024/FNDE/CAIXA.**

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO ITEM C.7. DO EDITAL


A empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Saulo Pacheco Lima Junior, portadora do RG de nº 16387112001-5 e CPF nº 013.634.263-97, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

São José de Ribamar - MA, 06 de Dezembro de 2024

SAULO
PACHECO
LIMA
JUNIOR:0136
3426397

Assinado de forma
digital por SAULO
PACHECO LIMA
JUNIOR:01363426
397
Dados: 2024.12.06
09:53:31 -03'00'





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
EM TEMPO INTERGRAL COM 9 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE BOM LUGAR – MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
957776/2024/FNDE/CAIXA.**

Processo:	2009001/2024
Fls.:	2194
Rubrica:	


DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO ITEM C.8. DO EDITAL

A empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Saulo Pacheco Lima Junior, portadora do RG de nº 16387112001-5 e CPF nº 013.634.263-97, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, DECLARA, que se compromete as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

São José de Ribamar - MA, 06 de Dezembro de 2024

SAULO
PACHECO
LIMA
JUNIOR:0136
3426397

Assinado de forma
digital por SAULO
PACHECO LIMA
JUNIOR:013634263
97
Dados: 2024.12.06
09:54:01 -03'00'





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
EM TEMPO INTERGRAL COM 9 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE BOM LUGAR – MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
957776/2024/FNDE/CAIXA.**

Processo:	2009001/2024
Fis.:	2192
Rubrica:	

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO ITEM E.1. DO EDITAL

A empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Saulo Pacheco Lima Junior, portadora do RG de nº 16387112001-5 e CPF nº 013.634.263-97, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

São José de Ribamar - MA, 06 de Dezembro de 2024

SAULO
PACHECO
LIMA
JUNIOR:0136
3426397

Assinado de forma
digital por SAULO
PACHECO LIMA
JUNIOR:013634263
97
Dados: 2024.12.06
09:54:18 -03'00'

ANDERSON
N ALMEIDA
DE MORAIS

Assinado de forma
digital por
ANDERSON ALMEIDA
DE MORAIS
Dados: 2024.12.06
09:54:35 -03'00'



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
EM TEMPO INTERGRAL COM 9 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE BOM LUGAR – MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
957776/2024/FNDE/CAIXA.**

Processo:	2009001/2024
Fls.:	1193
Rubrica:	

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, por seu representante legal, declara, que o **SR. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115116657MA**, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

São José de Ribamar - MA, 06 de Dezembro de 2024

SAULO
PACHECO LIMA
JUNIOR:013634
26397

Assinado de forma
digital por SAULO
PACHECO LIMA
JUNIOR:01363426397
Dados: 2024.12.06
09:54:56 -03'00'

ANDERSON
ALMEIDA
DE MORAIS

Assinado de forma
digital por
ANDERSON
ALMEIDA DE
MORAIS
Dados: 2024.12.06
09:55:07 -03'00'



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
EM TEMPO INTERGRAL COM 9 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE BOM LUGAR – MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
957776/2024/FNDE/CAIXA.

Processo:	2009001/2024
Fis.:	2194
Rubrica:	

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DA VISITA TÉCNICA

A empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Saulo Pacheco Lima Junior, portadora do RG de nº 16387112001-5 e CPF nº 013.634.263-97, DECLARA, que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA**, toda documentação relativa à **CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, **NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA**, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

São José de Ribamar - MA, 06 de Dezembro de 2024

SAULO
PACHECO
LIMA
JUNIOR:0136
3426397

Assinado de forma
digital por SAULO
PACHECO LIMA
JUNIOR:01363426
397
Dados: 2024.12.06
09:55:22 -03'00'

ANDERSON
ALMEIDA
DE MORAIS

Assinado de forma
digital por
ANDERSON
ALMEIDA DE
MORAIS
Dados: 2024.12.06
09:55:34 -03'00'



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
EM TEMPO INTERGRAL COM 9 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE BOM LUGAR – MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
957776/2024/FNDE/CAIXA.**

Processo:	2009001/2024
Fis.:	4195
Rubrica:	

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO ITEM 7.4. DO EDITAL

A empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Saulo Pacheco Lima Junior, portadora do RG de nº 16387112001-5 e CPF nº 013.634.263-97, DECLARA, que cumpre todos os requisitos para habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

São José de Ribamar - MA, 06 de Dezembro de 2024

S S
CONSTRUCOES E
MANUTENCOES
LTDA:426220000
00173

Assinado de forma
digital por S S
CONSTRUCOES E
MANUTENCOES
LTDA:42622000000173
Dados: 2024.12.06
09:55:55 -03'00'





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
EM TEMPO INTERGRAL COM 9 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE BOM LUGAR – MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
957776/2024/FNDE/CAIXA.**

Processo:	2009001/2024
Fls.:	11796
Rubrica:	


DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO ITEM 7.5. DO EDITAL

A empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Saulo Pacheco Lima Junior, portadora do RG de nº 16387112001-5 e CPF nº 013.634.263-97, DECLARA, que se compromete as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

São José de Ribamar - MA, 06 de Dezembro de 2024

S S
CONSTRUCOES
E
MANUTENCOES
LTDA:42622000
000173

Assinado de forma
digital por S S
CONSTRUCOES E
MANUTENCOES
LTDA:42622000000173
Dados: 2024.12.06
09:56:12 -03'00'





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060



ses.construcoes.servicos@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
EM TEMPO INTERGRAL COM 9 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE BOM LUGAR – MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
957776/2024/FNDE/CAIXA.**

Processo:	2009001/2024
Fis.:	1197
Rubrica:	

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO ITEM 7.6. DO EDITAL

A empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Saulo Pacheco Lima Junior, portadora do RG de nº 16387112001-5 e CPF nº 013.634.263-97, DECLARA, que a proposta econômica compreende a integralidade de custos para atendimento dos diretos trabalhistas assegurados na legislação, convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

São José de Ribamar - MA, 06 de Dezembro de 2024

S S
CONSTRUCOES E
MANUTENCOES
LTDA:426220000
00173

Assinado de forma
digital por S S
CONSTRUCOES E
MANUTENCOES
LTDA:42622000000173
Dados: 2024.12.06
09:56:27 -03'00'